B1.271.02.02.2015 edziny, dn. 09.02.2015r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 +dRrawo zamoéwiepublicznych (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 984, 1047 i 1473 z pdiejszymi zmianami), zwana dalej ustagart. 10; art.39-46 Pzp.).

Postpowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzjest w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Budowa agwietlenia drogowego ul. Hotdunowska — Etap |l

0 wartgci szacunkowej mniejszej nkwoty okreélone w przepisach wydanych na podstawie art. 118ust
ogloszone w  Biuletynie = ZamoOwfie Publicznych oraz na stronie internetowej
www.bip.ledzin.pl/content/show.php?pg=przetargi,

w siedzibie zamawiagego Urad Miasta ledziny, ul. Ledzinska 55, 43-143 ¢dziny

ZATWIERDZAM:

Burmistrz Miasta kdziny

Krystyna Wrébel



ROZDZIAL 1
Nazwa oraz adres Zamawiajcego

Gmina Ledziny

ul. Ledzinska 55, 43-143 ¢dziny

NIP — 646-10-30-597

telefon: 32/2166511, fax: 32/2166508 strona intewwa: www.ledziny.pl
www.bip.ledzin.pl/content/show.php?pg=przetargi,

ROZDZIAL 2
Tryb udzielenia zamowienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartgci szacunkowej mniejszej nkwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

ROZDZIAL 3

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zaméwienia posiada kody CPV :

45 31 60 00 — 5 Instalowanie systemd@wietleniowych i sygnalizacyjnych
45 31 61 00 — 6 Instalowanie gdzen oswietlenia zewgtrznego
45 31 61 10 — 9 Instalowanie wdzen oswietlenia drogowego

Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest budowa nowegi@tlenia drogowego ul. Hotdunowskiej na odcinkuwid
Fredry do wzta z drog S1. Wykonawca do zrealizowania zadanjde miat za zadanie zdemontawat-
niejace dwietlenie w ilgici 70 szt. stupow oraz 140 szt. opraswietlenia zewgtrznego oraz mongano-
wych stupdéw SAL DS-88 wraz z fundamentami i opraweanilosci 48 szt.

Budowa @wietlenia drogowego ul. Hotdunowska — Il Etap obajezakresem realizacpdcinka dwietle-

nia drogowego od ul. Fredry do wiaduktu przy Sidrge z projektem budowlano-wykonawczym ,Przebu-
dowa ul. Holdunowskiej w édzinach w zakresie budowywietlenia zewntrznego” i projektem zamien-
nym dla odcinkéw Hotdunowska 43-49 i 57-74.

Uwaga: etap Il sktadaesk odcinkow:

Il - od ul. Fredry do ul. Ruberga, Il - od ul. Reriga do ul. Gwarkow i IV - od ul. Gwarkéw do wiaduk

(przedmiar rob6t etapu Il rownigest sktadow poszczegdlnych odcinkow (Il III, V).

Przedmiot zamdwienia naie wykona& zgodnie z dokumentacjpudowlano-wykonawegz STWIOR oraz
zakczonymi przedmiarami robét dotygzymi zakresu prac do wykonania.

1.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienichtextogia robét przy realizacji przedmiotu zamo-
wienia zostaje opisana poprzez wskazanie znakowrtmmych lub pochodzenia, Zamawiey informuje, #
zapis ten jest jedynie przyktadowym i stanowi wsiae dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadaa-



terialy wzyte do realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawdgjdopuszcza realizacgamowienia poprzez
zastosowanie materiatdw réwnoimgch. Zamawiajcy przez podanie nazw wtasnych produktow, éllare
minimalne parametry techniczne, cechiytdowe oraz jakéciowe (m.in. wymiary, sktad, zastosowany ma-
teriat, kolor, odci@, przeznaczenie wdzen, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadmateriaty rownowz

ne, aby spetnialy stawiane wymagania. Zgodnietz3@rust. 5 ustawy Pzp.

2.Udzielenie zamoOwienia uzupetriapgo - Zamawiagy nie przewiduje udzielenia zamowienia uzupetnia-

jacego.
3.Zamawiajicy nie dopuszcza skladania ofereg@dowych.

4 Wykonawca mee powierzy wykonanie cgsci zaméwienia podwykonawcy.

5.Zamawiajicy zada wskazania przez wykonagwy ofercie czsci zamowienia, ktérej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

6.Zamawiajicy nie zastrzega w SIWzge czs¢ lub catl@dé zamowienia nie mee byt powierzona podwyko-
nawcom. Zamawiagy zada wskazania przez Wykonagvay ofercie czsci zaméwienia, ktdrej wykonanie
powierzy podwykonawcom oraz padaazwy (firmy) podwykonawcoéw, na ktorych zasoby \@g&wca po-
wotuje sk na zasadach okilenych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wyké&apetniania warunkow
udziatu w posipowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.Bzeeli zmiana albo rezygnacja z pod-
wykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wigeca powotywat si, na zasadach okdlenych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spataiwarunkéw udziatu w pagtowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest ohpany wykaza Zamawiajcemu, ¥ proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spenia gopniu nie mniejszym aiwymagany w trakcie
postpowania 0 udzielenie zaméwienia. W przypadku wygrgorzetargu i realizacji zamowienia przy
udziale podwykonawcow Wykonawca zobarany lkedzie do zawarcia umow z podwykonawcami, zgodnie
Z postanowieniami art. 2 pkt. 9b i art. 143b ust®zp.

ROZDZIAL 4
Termin wykonania zamdéwienia

1. Termin realizacji zaméwieniad dnia podpisania umowy do 31.05.2015r.

ROZDZIAL 5
Warunki udziatu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnia tych warunkéw
1.0 udzielenie zamoéwienia mpgbiega sic wykonawcy, ktérzy spetniajwarunki dotyczce:

a. posiadania uprawrfiedo wykonania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli przepisy
prawa naktadajobowizek ich posiadania;

Ocena spetnienia warunkgdrie dokonana wedtug zasady: spetnia/nie spetaipodstawie przedionego
przez Wykonawe oswiadczenia (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawgy)P

W przypadku wykonawcdw wspdlnie ubieg@jch st o udzielenie zamowienia, nalewykaz&, ze waru-
nek spetnia przynajmniej jeden z tych wykonawcéw.

b. posiadania wiedzy i dwiadczenia;

W zakresie wykazania spetniania przez Wykonawarunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprécz dwiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatlu w ppstvaniu, naley przediay¢:

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych w zakresie nidnlym do wykazania spetniania warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresieg@iu lat przed uptywem terminu sktadania ofert altraioskéw o
dopuszczenie do udziatu w pgsbwaniu, a jeeli okres prowadzenia dziatakw jest krétszy — w tym okre-



sie, z podaniem ich rodzaju i watg daty i miejsca wykonania oraz geknikiem dokumentu potwierdza-
jacego,ze roboty zostaty wykonane w sposéb mgtg oraz wskazujcych, czy zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo dkmone (np. péwiadczenia lub inne dokumentyzgdi z uza-
sadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wygwate nie jest w stanie wykazaoswiadczenia) —
wykonanie z naleyta starannosciag minimum:

e dwdch robot budowlanych zw#anych z budowoswietlenia ulicznego o wargei co najmniej
300 000,00 zt brutto kala

W przypadku wspolnego ubieganiee 9 udzielenie niniejszego zamoéwienia przez dwédh Wiecej
Wykonawcow ocenianeghizie ich hczne déwiadczenie.

c. dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi d&amania zaméwienia;

W celu potwierdzeniaze Wykonawca spelnia warunek dysponowania osobawingohi do wykonania
zamdwienia Zamawiagy wymaga zieenia nasgpujacych dokumentow:

*  Wykaz os6b, ktoredula uczestniczy w wykonaniu zaméwienia, w szczegdnbodpowiedzialnych
zaswiadczenie ustug, kontr@ljakdsci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z infacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, €leiadczenia i wyksztatcenia nieginych do wykonania
zamdwienia z uprawnieniami w zakresie:

- Kierownik budowy z uprawnieniami w specja#co instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agizen
elektrycznych, elektroenergetycznych bez ogramiczelgwiadczenienminimum 3 lat;

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

W celu potwierdzeniaze Wykonawca spetnia warunek wymaganej sytuacji ekocznej Zamawiagcy
wymaga ztéenia nasfpujacych dokumentow:

Optaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwdaggtego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedziakwd cywilnej w zakresie prowadzonej dziatasnozwiazanej z przedmiotem
zamoOwienia na kwegtnie mniejsz niz 300.000,00 zt

ROZDZIAL 6

Wymagane dwiadczenia i dokumenty, jakie map dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
warunkéw udzialu w postpowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z pogpowania z powodu
niespetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 us 1 ustawy Pzp.

1.Lista wymaganychswiadcze

Wykonawca przyspujacy do postipowania ztay oswiadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
- zalacznik nr 2 do SIWZ

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zgmusvania o udzielenie zaméwienia, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy, naleprzedtayc¢:

a. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczerzalgcznik nr 3 do SIWZ.

b. liste podmiotéw nalgacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej momart. 24 ust. 2
pkt 5 albo informag o tym, ze nie naleymy do grupy kapitatowej zafacznik nr 6 do
SIWZ.



Wszystkie éwiadczenia musgby¢ ztozone w oryginale i podpisane przez osdbsoby) uprawnione do
zachgania zobowizan w imieniu Wykonawcy. Jeeli wykonawca reprezentowany jest w ppstwaniu
przez petnomocnika, do oferty naje zahczy¢ petnomocnictwo w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii.

2. Lista wymaganych dokumentéws§vwiadcze

Od wykonawcow ubiegagych st o przyznanie zamdwienia wymagane jest w celu ocgpgtnienia
warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawyp Rraz w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z pogpowania, przedstawienie nggtijacych dokumentéw:

a. Wykaz wykonanych robét budowlanych w zakresielw@gnym do wykazania spetniania
warunku wiedzy i déwiadczenia, wykonanych w okresiee@iu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o0 dopuszczenie ddadzav postpowaniu, a jeeli okres
prowadzenia dziatalroi jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ichzajd i wartdci,
daty i miejsca wykonania oraz geznikiem dokumentu potwierdzg@ego,ze roboty zostaty
wykonane w sposob nalgy oraz wskazujcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukezone (np. péwiadczenia lub inne dokumentyzgdi z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterz&dgwca nie jest w stanie wyk&za
poswiadczenia) — wykonanie z nalga starannécia minimum:

e dwdch robot budowlanych zw#anych z budowoswietlenia ulicznego o wargei co najmniej
300 000,00 zt brutto kala -zatgcznik Nr 4 do SIWZ;

a. wykaz oso6b, ktére ¢bla uczestnicz§ w wykonaniu zamoOwienia, w szczeg&nob
odpowiedzialnych zaswiadczenie ustug, kontr@l jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich k¥itadicji zawodowych, déwiadczenia i
wyksztatcenia niezginych do wykonania zamdwienia z uprawnieniami wresie:

» Kierownik budowy z uprawnieniami w specjafeoinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych bez ogramiczedswiadczeniem mi-
nimum 3 lat; - zalacznik nr 5 do SIWZ,

c. Gwiadczenieze osoby, ktore dila uczestnicz§ w wykonywaniu zamowienia, posiadayymagane
uprawnienia, jeeli przepisy naktadaj obownzek posiadania takich uprawnieWymagane jest
wypetnienie éwiadczenia -zatgcznik Nr 5a do SIWZ.

d. Optaconej polisya w przypadku jej braku innego dokumentu potwiaggtego,ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedziakwd cywilnej w zakresie prowadzonej dziatadnb zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na kwatie mniejsz niz 300.000,00 zt

e. aktualny odpis z wéaiwego rejestru, peli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparcauto24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wczesniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w stésudo osob fizycznych
oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustaMyprzypadku oferty skiadanej wspolnie przez
kilku Wykonawcéw, kady Wykonawca sktada wgj wymieniony dokument odbnie.

f. aktualne zé&wiadczenie wiéciwego naczelnika ueglu skarbowego potwierdzaje, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lubwiadczenieze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozienie na raty zalegéoi ptatnagci lub wstrzymanie w cakzi wykonania decyzji
wlasciwego organu-wystawione nie waépéej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w gpstvaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadaniatofer
W przypadku oferty sktadanej wspdlnie przez kilkykahawcow, kady Wykonawca sklada wg)
wymieniony dokument odbnie, wspdlnicy spotki cywilnej - odbnie i dodatkowo na spdk
cywilna.

g. aktualne z@awiadczenia wiéciwego oddzialu Zakladu UbezpiedézeSpotecznych Ilub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwiendeage Wykonawca nie zalega z optacaniem
skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, pofwierdzenia,ze uzyskat przewidziane



prawem zwolnienie, odroczenie lub razaie na raty zalegtych ptatéw lub wstrzymanie w cakui
wykonania decyzji wisciwego organu-wystawionego nie wéaij niz 3 miesjce przed uptywem
terminu skladania ofert. W przypadku oferty skilagjanspolnie przez kilku Wykonawcow, @y
Wykonawca sktada wej wymieniony dokument ogbnie, wspolnicy spotki cywilnej - odbnie i
dodatkowo na spoékcywilna.

3. _Inne dokumenty

a. Jeeli Wykonawca ma siedzgdub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyplisj Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w Rozpdeeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego
2013r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakichzmaadat Zamawiajcy od Wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mady¢ sktadane (Dz. U. z 19.02.2013, poz. 231) wymieyobrw
82 ust.1 pkt. 2 - 4 i pkt. 6 Rozpadzenia — skltada dokument lub dokumenty wystawiornaaju,
w ktérym ma siedziblub miejsce zamieszkania, potwierdga odpowiednioze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono dpaEci wystawiony nie wczaiej niz 6 miesgcy
przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopusaiEez do udziatu w pogbowaniu 0
udzielenie zamowienia albo sktadania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skiatkekibezpieczenie spoteczne i zdrowotne atbo,
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczéutieroztazenie na raty zalegtych ptatém lub
wstrzymanie w cakxi wykonania decyzji wkciwego organu wystawiony nie wdérgej niz 3
mieskce przed uptywem terminu skladania wnioskéw o depesnie do udziatu w pagiowaniu o
udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubieganjaoszamoOwienie wystawiony nie wczeej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu skltadania wnioskéw o dapaenie do udziatu w pagtowaniu o
udzielenie zamowienia albo sktadania ofert.

b. Jeeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, wrktd Wykonawca ma siedzidub miejsce
zamieszkania, nie wydajecsiiokumentow, o ktérych mowa powsj, zas¢puje st je dokumentem
zawierajcym awiadczenie zigone przed notariuszem, wWewym organem gdowym,
administracyjnym albo organem samgglz zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawcasmedzile lub miejsce zamieszkania.

c. Dokumenty naley ztozy¢ w formie oryginatu lub kopiposwiadczonej za zgoddé z oryginatem
przez Wykonaweg.

d. Zamawiajgcy maze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialniespadczonej kopii dokumentu
wytacznie wtedy, gdy zkona przez Wykonawvec kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci, co do jej prawdziwszi,

e. Wykonawcy wysfpujacy wspollnie musg ustanowd petnomocnika do reprezentowania ich w
postpowaniu albo do reprezentowania w gpstvaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Dokument potwierdzay ustanowienie petnomocnika powinien zawdeveskazanie
postpowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczykamawcdw ubiegarych s¢ wspolnie o
udzielenie zamodwienia, ustanowionego petnomocnikaz ozakres jego umocowania tak
oswiadczenie o przgciu wspolnej solidarnej odpowiedziakod za wykonanie lub nienatgte
wykonanie zamoOwienia podpisany przez wszystkich dgwcow ubiegagych sé wspdlnie o
zamoéwienie publiczne. Podpisy muaszostg& ztozone przez osoby uprawnione do skladania
oswiadcze woli wymienione we wigciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nglerzedstawd
w formie oryginatu. Wszelka korespondencja orazlieeenia dokonywane dola wytacznie z
podmiotem wysipujacym jako petnomocnik.

f. Wykonawca meae polegé na wiedzy i déwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zddinyc
do wykonania zamowienia lub zdokwiach finansowych innych podmiotow, niezalee od
charakteru prawnegadzacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej syjuasbowiazany jest
udowodné Zamawiagcemu, ¥ bedzie dysponowat zasobami niednymi do realizacji zamowienia,
w szczegolnéci przedstawiajc w tym celu_pisemne zoboazianietych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji zasobdw na okres korzystania z nigi wykonywaniu zamowienia.

Tres¢ zobowhzania podmiotu trzeciego zioenego w oryginale powinna okta¢ w szczegolneci:

- kto jest podmiotem przyjmagym zasoby



- zakres zobowgzania podmiotu trzeciego (wskazanie konkretnyclolzé® podmiotu trzeciego,
ktorymi wykonawca bdzie dysponowat przy realizacji zamdwienia)

- czego konkretnie dotyczy zobaaanie oraz w jaki sposolkedizie zobowizanie wykonane przy
realizacji zaméwienia (w realizacji ktorej@ei zamdwienia bdzie brat udziat podmiot trzeci i w
jakiej formie. np. podwykonawstwo)

- jakiego okresu dotyczy zoboyzianie.

W sytuacji, gdy przedmiotem udzieleniaa sasoby nierozerwalnie zwy#ane z podmiotem ich
udzielapcym, niemdaliwe do obrotu i dalszego udzielania ich bez zaaogania tego podmiotu w
wykonanie zaméwienia, taki dokument powinien zaafiewyrazne nawizanie do uczestnictwa tego
podmiotu w wykonaniu zamoOwienia, W przypadku, gdykanawca polega na zasobach innych
podmiotow przy wykazaniu spetnienia warunku wiedzgioswiadczenia, naley wykaz& udziat tych
podmiotéw w wykonaniu zamoéwienia.

g. Dokumenty spormmizone w ¢zyku obcym g skladane wraz z ttumaczeniem ngyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawc Ttumaczenie nie jest wymaganesglijeZamawiapcy wyrazit
zgod, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach nzenie wniosku o dopuszczenie do udziatu w
postpowaniu o0 udzielenie zamoéwieniaswdadcze, ofert oraz innych dokumentow rowniav
jezyku kraju, w ktérym zamowienie jest udzielone.

Zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktorzy w wyznaczonym terminienie ziazyli zaswiadczen lub
dokumentdw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawyub ktérzy ztozyli dokumenty zawierajace bidy,
do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chybaze mimo ich uzupetnienia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewimienie posgpowania (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).

Jezeli oferta Wykonawcdw wyspujacych wspoélnie zostanie wybrana, Zamawdgj zazada przed
zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznegoowy regulujcej wspotprae tych Wykonawcow.

ROZDZIAL 7

Sposo6b porozumiewania gi Zamawiajacego z Wykonawcami

1 Postpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzivgijezyku polskim.

2 Postpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzizszachowaniem formy pisemne;.

3 Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informad&emawiajcy i Wykonawcy przekazuj
pisemnie, faksem lub dra@lektronicza.

4 Jeeli Zamawiajcy lub Wykonawca przekazupswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drog elektronicza, kazda ze stron naadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

5 Wykonawca mge zwréct sig do Zamawiajcego o wyjdnienie tréci specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia. Zamawiagy jest obowdzany udziek wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdiej niz: na
2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, podrumiiem, ze wniosek o wyjgnienie tréci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia wpydo Zamawiajcego nie péniej niz do kaca dnia,
w ktorym uptyreta potowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

6 Tre$¢ zapytsh wraz z wyjd&nieniami Zamawiajcy przekae Wykonawcom, ktérym przekazat
specyfikac istotnych warunkdéw zamowienia, bez ujawniain@dta zapytania, a jeli specyfikacja jest
udostpniona na stronie internetowej zamieszcza naneist

7 Zamawiajcy nie kedzie zwotywa zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wiyjeenia watpliwosci
dotyczcych specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

8 W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawyiamaze w kazdym czasie przed uptywem
terminu sktadania ofert zmodyfikowares¢ specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia. Dokonav
ten sposéb modyfikagj Zamawiajcy przekae niezwilocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazano specyfikagcjistotnych warunkoéw zaméwienia, az¢di specyfikacja jest udaginiona na
stronie internetowej, zamieszcza#alna stronie.



9 Zamawiajcy przedtay termin sktadania ofert, zeli w wyniku modyfikacji tréci specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia niegbny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian wtafk. O
przedhzeniu terminy sktadania ofert Zamawiey niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw,
ktorym przekazano SIWZ, azeli specyfikacja jest udaginiona na stronie internetowej, zamieszeza t
informacg na tej stronie.

10 Forma oferty.

a) zaleca s aby caté¢ oferty byta zigona w formie uniemdiwiajacej jej przypadkowe

zdekompletowanie.

b) zaleca s, azeby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumenmevi parafowane przez ogofiub

osoby) podpisuica oferte zgodnie z trécia dokumentu okrdajacego status prawny Wykonawcy lubstia

zakczonego do oferty petnomocnictwa.

c¢) dokumenty wchodge w skiad oferty magby¢ przedstawione w formie oryginatéw lubgedadczonych

przez Wykonawe za zgodné&é z oryginalem kopii, natomiast w przypadku petnhomiotva w formie

oryginatu lub kopii péwiadczonej notarialnie.

Zgodndi¢ z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii wlokentéw wchodzych w skiad oferty musi

by¢ potwierdzona przez oseldub osoby podpisage ofert zgodnie z trécia dokumentu okrdajacego

status prawny Wykonawcy lub #aq zahczonego do oferty petnomocnictwa.

11 Informacje stanowce tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieiwe)
konkurencji. Wykonawca me zastrzec w oferciez Zamawiajcy nie kedzie méogt ujawri informac;i
stanowicych tajemnie przedsgbiorstwa w rozumieniu przepisbw 0 zwalczaniu ni@iej
konkurenciji.

12 Osoby uprawnione do porozumiewan@gzsiWykonawcami g

1. w sprawach merytorycznych przedmiotu zamowigmidacek Saternus,

2. w sprawach formalno-prawnych: p. Krzysztof Bgaia

ROZDZIAL 8

Wymagania dotyczce wadium

1 Kazda oferta musi hyzabezpieczona wadium w wysagko 10 000,00 PLN(stownie: dziesi¢ tysigcy
zlotych).

2 Wadium naley wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

3 Wadium mae by wniesione w jednej lub kilku nagtujacych formach:

a)pienihdzu przelewem, na konto Zamaviie¢go:

numer rachunku: ING Bartkaski Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239

(za dat wniesienia wadium w piemilzu uwaa st dat: uznania na rachunku Zamavdieggo);

b)porczeniach bankowych lub pmzeniach spétdzielczej kasy oszdmaiciowo — kredytowej, z tymze

poreczenie kasy musi ldyporeczeniem pieriznym,

c)gwarancjach ubezpieczeniowych;

d)gwarancjach bankowych;

e)pokczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych memart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Praiebdiorczaci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008

r. Nr 116, poz. 7301 732 i Nr 227, poz. 1505 az&010 r. Nr 96, poz. 620).

4.Zamawiaggcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtoczmeewyborze oferty najkorzystniejszej

lub uniewanieniu postpowania, z wyitkiem wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana ojak

najkorzystniejsza, z zastraniem pkt 9 §8.

5.Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jakgkoraystniejsza, Zamawiagy zwraca wadium

niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwiepimlicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

6.Zamawiajcy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek wykonawdry wycofat oferg przed uptywem

terminu skladania ofert.

7.Zamawiajcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykongwaoremu zwrocono wadium na

podstawie pkt. 4 niniejszej sekcji,z@i w wyniku rozstrzygnicia odwotania jego oferta zostata wybrana

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium mmiaie okrglonym przez Zamawiagego.

8.Jezeli wadium wniesiono w pieadlzu, Zamawiajcy zwraca je wraz z odsetkami wynik@ymi z umowy

rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowyygmmniejszone o koszty prowadzenia rachunku



bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pidny na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawe.

9.Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkamizgle wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0
ktérym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyrdeych po jego stronie, nie zigt dokumentow lub ewiadcze,

0 ktérych mowa w art. 25 ust. 1, pelnomocnictwtylipodmiotéw naleacych do tej samej grupy
kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkilh informacji o tym,ze nie naley do grupy kapitatowej,
lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o lgpmowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak
mozliwosci wybrania oferty zteonej przez wykonaweg jako najkorzystniejsze;j.

10. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkamigk wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a)odmoéwit podpisania umowy w sprawie zaméwienialipghego na warunkach olgtenych w ofercie;

b)nie wnidst wymaganego zabezpieczeniazyabgo wykonania umowy;

c)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznegatos st niemaliwe z przyczyn leacych

po stronie wykonawcy.

ROZDZIAL 9

Termin zwigzania oferta

1.Termin zwjzania oferd wynosi 30 dni.

2.Bieg terminu zwgzania oferd rozpoczyna giwraz z uptywem terminu skladania ofert.

3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawego mae przedtay¢ termin zwiazania ofer, z tym
ze Zamawigicy maze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywenmiieu zwihzania oferd, zwrdci sie
do Wykonawcow o wyrzenie zgody na przedtanie tego terminu o oznaczony okres, nieslty jednak ri
60 dni.

ROZDZIAL 10
Opis sposobu przygotowania oferty
1.Wykonawca mee ztazy¢ jedm ofert.
2.0ferta sktada si pod rygorem niewanosci, w formie pisemne;.
3.Tres¢ oferty musi odpowiadatresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
4 .Zaleca si, by kazda strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numeraraz by strony oferty byty
pofaczone w sposob trwaty.
5.Wszelkie poprawki lub zmiany winny by parafowaneqa osob upowaniom do podpisywania oferty.
6.Wykonawca ponosi wszelkie koszty awane z przygotowaniem i zieniem oferty.
Oferte nalezy sklad@& w nieprzejrzystych i zamketiych kopertach lub opakowaniach wesmnych i
zewretrznych. Koperta zewgtrzna winna by oznakowana:

Przetarg na: Budowa Gwietlenia drogowego ul. Hotdunowska — Etap Il
Nie otwieraé przed 27.02.2015r. godz. 9°°.

Koperta wewatrzna powinna by oznakowana jak wagj a ponadto opatrzona nazindoktadnym adresem
oferenta.

1.Wykonawca mge, przed terminem skladania ofert, zméehib wycof& ofere, pod warunkiem,ze
Wykonawca ztay powiadomienie na takich zasadach jakzetlie oferty z dopiskiem ZMIANA lub
WYCOFANIE.

2.Koperty oznakowane dopiskiem Zmiana zostatwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnibdokonania zmian, zostadofaczone do oferty.

3. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANIE néglfie otwierana.

ROZDZIAL 11
Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.0ferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiagego do dni®27.02.2015r. do godz.58w sekretariacie Urtlu
Miasta - pok112.
2. Otwarcie ofert nagpi w dniu27.02.2015r. do godz. 09w siedzibie Zamawiagego pok. nr 013.



3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Przed otwarciem ofert Zamawiay poda kwot, jaka zamierza przeznacgyna sfinansowanie
zamowienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawi@j poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a¢alkformacije
dotyczce ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i a&aw ptatndci zawartych w ofertach.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie byt obecny na otweofert, Zamawiaicy na jego wniosek przeka
niezwtocznie informacje z otwarcia ofert.
7. W toku badania i oceny ofert Zamaw@j maze zadac od Wykonawcdw wyjgnien dotyczcych tréci
zlozonych ofert.
8. Zamawiajcy poprawia w ofercie:
- oczywiste omytki pisarskie;
- oczywiste omytki rachunkowe, z uwzghieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych pepka
- inne omylki polegaice na niezgodrsoi oferty ze specyfikagj istotnych warunkéw zamdéwienia,
niepowodugce istotnych zmian w téei oferty — niezwtocznie zawiadamagjo tym wykonawe, ktérego
oferta zostata poprawiona.

ROZDZIAL 12
Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Obliczenie ceny oferty przedmiotu zamoéwienia maldokona na podstawie dokumentacji technicznej,
STW i ORB, opisu przedmiotu zamdwienia orazeabnego przedmiaru robot.

Do oferty naley zakczy¢ kosztorysy uproszczone, wykonane w oparciu gczane przedmiary robot.
a. Poda cere netto pozycji z przedmiaru robét, z doktaéeia do dwdch miejsc po przecinku.

b. Obliczy wartcgs¢ netto pozycji mngac cere jednostkowy netto przez liczb  jednostek miary,
kosztorys naley sporadzi¢ metod, uproszczoa na podstawie zatzonego przedmiaru robot.

c. Obliczy cery oferty poprzez zsumowanie poszczegolnych pozyajteci netto, obliczy wartas¢
podatku VAT, mnaac wart@¢ netto przez obowkujaca stawle podatku VAT (dodatkowo poda
stawle VAT).

d. Prawidtowe ustalenie podatku VAT nafedo obowazkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatkeyagwym.

e. Zastosowanie przez Wykonawstawki podatku VAT niezgodnej z obaaujacymi przepisami
spowoduje odrzucenie oferty, chyli®@, zachodz przestanki uprawniage do zastosowania innego
podatku, co Wykonawca powinien udokumentéwa

2. Kosztorys ofertowy musi BBy tozsamy z zakresem rzeczowym oitoym w przedmiarze
Zamawiajcego. Kosztorys ofertowy uproszczony opracowanpaustawie zakczonych przedmiarow wraz
z wprowadzonymi przez Zamawiapgo do uptywu terminu skladania ofert zmianamenakahczy¢ do
oferty. W przypadku rozbimosci pomigdzy treicia opisu pozycji kosztorysowej w przekazanym
przedmiarze a kosztorysem ofertowym, Zamaaghajprzyjmie, ze skoro Wykonawca zapoznale s
przedmiarem robdét, to opis pozycji kosztorysowekasztorysu ofertowego jest #&amy i odpowiada
zakresem opisanej pozycji kosztorysowej wskazangjrazedmiarze robot. Nie nale dokonywa zmian
ilosci przedmiarowych bez porozumienia z Zamagggim.

3. Cena oferty podana w formularzu oferty winnajolmwa wynagrodzenie za wszystkie obawki
Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamowienggdnie z warunkami okénymi w niniejszej
SIWZ.

ROZDZIAL 13

Kryteria wyboru oferty i spos6b oceny ofert
1.Zamawiajcy oceni i poréwna te oferty, ktore:
a. zostam ztozone przez Wykonawcdw niewykluczonych przez Zamawego z hiniejszego
postpowania,
b. nie zostan odrzucone przez Zamawigggo.
2. Oferty zostamocenione przez Zamawig@gedo W oparciu o hagiujace kryteria i ich znaczenie:



L.p. | Kryterium Znaczenie procentowdaksymalna ilé¢ punktéw, jakie mee
Kryterium otrzyma oferta
Cena (C) 95% 100 punktow
2 Udzielona ¢kojmia 5% 100 punktow

3.Zasady oceny:
e kryterium ,Cena” (C)
o kryterium ,Udzielona ¢kojmia” (R)
przy czym: Minimalny okres ¢kojmi wynosi 5 lat, okres powgj 5 lat kdzie liczony
proporcjonalnie.
W przypadku kryterium ,Cena” oraz kryterium ,Udziela ekojmia”, oferta otrzyma zaokglona do dwoch
miejsc po przecinku ik punktow wynikagca z dziatania:
Pi(C)=Cmin/Ci*95
Pi (R) = R min/Ri * 5
Suma catkowitaPi (C) + Pi (R)

gdzie:
Pi (C) ilos¢ punktow jakie otrzyma oferta ,I” za kryterium ,Ca&h
C min najnisza cena spodd wszystkich wanych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty weryfikowanej ,,i”
Max (C) maksymalna ikE punktow jakie mee otrzyma oferta za kryterium ,Cena”
R min Najnizszy okres¢kojmi sparod wszystkich wanych i nieodrzuconych ofert
Ri Okres gkojmi oferty weryfikowanej ,,i”
Pi (R) Maksymalna il& punktow jakie otrzyma oferta ,|” za kryterium ,Ud2ona gkojmia”

Zamawiajcy udzieli niniejszego zamowienia temu Wykonawayaka najweksz ilos¢ punktow.

ROZDZIAL 14

Formalnosci, jakie powinny zost& spetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1.0 wyborze oferty Zamawigjy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktérzy ubikgie o udzielenie
zaméwienia. W zawiadomieniu o wyborze oferty naflgsiniejszej Zamawiagy zawrze wszelkie
niezkedne informacje okridone przez ustawodawev art. 92 ust. 1 ustawy.

2.0soby reprezentage Wykonawe przy podpisaniu umowy powinny posigdae soh dokumenty
potwierdzajce ich umocowanie do podpisania umowy, i ile umamte to nie bdzie wynik& z
dokumentéw zakczonych do oferty.

3. Zamawiajcy zawrze umoww sprawie zaméwienia publicznego w terminie mészym nk 5 dni od
dnia przestania zawiadomienia o0 wyborze najkoraggtzej oferty (zgodnie z art. 27 ust. 2), albodbd—
jezeli zostato przestane w inny sposob nierpéj jednak nt przed uptywem terminu zazania z ofett.
Zamawiajcy maze zawrzé umowg W sprawie zamowienia publicznego przed uptywermmien jw, jezeli
ztozono tylko jedn oferk.

4. Umowa w sprawie zamOwienia publicznegozma@ostd zawarta po uptywie terminu zydania z
oferta, jezeli Zamawiagcy przekazat wykonawcom informacp wyborze oferty przed uptywem terminu
zwiazania z oferf, a Wykonawca wyrazit zgedha zawarcie umowy na warunkach gksaych w ziazonej
ofercie.

5. Jeeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, leclsig od zawarcia umowy sprawie zamdéwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczesligytego wykonania umowy, Zamawigy maze
wybraé oferte najkorzystniejsz sparéd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich poed oceny, chyba
ze zachodg przestanki uniewanienia postpowania, o ktérym mowa w art. 93. ust. 1 ustawy.



6. Jeeli oferta wykonawcéw ubieggjych sé wspdlnie o udzielenie zamdwienia, zostata wybraiaana-
wiajacy maze zadat przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia pubfgp umowy regulygej
wspotprae tych wykonawcow.

ROZDZIAL 15
Wymagania dotyczce zabezpieczenia nakytego wykonania

1Wykonawca wniesie zabezpieczenie pglego wykonania umowy w wysokad: (5% ceny ofertowej
brutto), najp&niej do dnia podpisania umowy.

2.Zabezpieczenie nie by wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub wMkikinastpujacych
formach:

apieniadzu przelewem, na konto Zamawizggo ING Banklaski Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111
9239 (za datwniesienia zabezpieczenia w pigliu uwaa sk dat uznania na rachunku Zamavdieggo);
b.porczeniach bankowych lub pmizeniach spoéidzielczej kasy osgdracsciowo — kredytowej, z tynie
porgczenie kasy musi ldyporczeniem pieriznym,

c.gwarancjach ubezpieczeniowych;

d.gwarancjach bankowych;

e.pokczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Praiebiorczaici (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008
r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 aré010 r. Nr 96, poz. 620);

3. Zabezpieczenie wnoszone w pigglzu wykonawca wptaca przelewem na konto Zamaamjo:
(wskazane w rozdziale 8 pkt. 3 a SIWZ)

4. Zabezpieczenie wniesione w piEu, zamawiajcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiafy zwraca zabezpieczenie wniesione w pidmi z odsetkami wynikagymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono praeghvane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pielzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiajcy zwroci zabezpieczenie najgego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wyknia
zamoéwienia i uznania przez zamaw@go jako naleycie wykonane, zgodnie z zasadami ékaeymi w
umowie w sprawie zamowienia publicznego.

ROZDZIAL 16

Wz6r umowy

Umowa, ktéra bdzie podpisana w wyniku rozstrzygoia niniejszego pogpbowania o udzielenie
zamoéwienia, kdzie zawierata wszystkie zapisy podane we wzorzewymstanowdcy zahcznik Nr 7 do
niniejszej specyfikacji, z uwzegdinieniem tréci oferty.

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiadopuszcza mitiwosé dokonywania nieistotnych
zmian zawartej umowy w stosunku dostrieoferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wyéany.
2.Zamawiajcy, przewiduje rowniz nastpujace maliwosci dokonywania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do téei oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wydanay w przypadku
wystpienia co najmniej jednej z okoliczéwm wymienionych poriej, z uwzgtdnieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia:

a.zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powp

-sity wyzszej,

-przyczyn powstatych z winy Zamaw4gpgo.

b.zmiany podwykonawcéw.

ROZDZIAL 17
Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcy w toku posgpowania o udzielenie zamoéwienia

Wykonawcom, organizacjom zrzesgajm WykonawcOw oraz innym osobomgzédi ich interes prawny w
uzyskaniu zamoéwienia doznat lub meodozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawego
przepiséw ustawy, przystugugrodki ochrony prawnej oksone w Dziale VI ustawy Pzp.



Oferta w kolejnosci powinna zawiera:

8.

9.

Zahcznik Nr 1 — wzor formularza oferty
Zahcznik nr 2 —wzér éwiadczenia z art. 22
Zahcznik nr 3 - dwiadczenie z art. 24
Aktualny odpis z wkiwego rejestru
Zawiadczenie z Urg@u Skarbowego
Z&wiadczenie z ZUS

Zahcznik nr 4 —wykaz wykonanych robét
Zahcznik nr 5 - wykaz osob

Zahkcznik nr 5a - éwiadczenie o posiadanych uprawnieniach

10. Zahcznik nr 6 — éwiadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5

11. Polisa ubezpieczeniowa z potwierdzeniem doka@napiaty sktadki

12. Kosztorys ofertowy uproszczony



Zatgcznik nr 1

(Piecz¢ adresowa firmy wykonawcy)

OFERTA

GMINA L EDZINY
ul. LEDZINSKA 55,
43-143 LEDZINY

Odpowiadaic na ogloszenie o przetargu nieograniczonym o Wertszacunkowej mniejszej nikwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 118iggodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia
2004r. — Prawo zamoOwiepublicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 984, 10414i/3 z péniejszymi zmianami)
na:

Budowa agwietlenia drogowego ul. Hotdunowska — Etap Il

oferujemy wykonanie rob6t oliych przedmiotem zamoéwienia:

1.0ferowana cenakosztorysowa obejmaga wszystkie koszty z uwzginieniem wszystkich optat i
podatkow:

wartasé robot Netto:..........eeeevviveeeeeniieenn. zlotych
podatek ........ (P ztotych
wartasé robot

2.0ferowany okresegkojmi (minimum 5 1at): ...
3.Termin realizacji robo6t: cak zamowienia do31.05.2015r.

4.0éwiadczamyze zapoznadimy sk ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastésa oraz zdobyimy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

5.0swiadczamyze uwaamy sg¢ za zwiazanych z niniejsgoferty na okres 30 dni lieck od uptywu terminu
sktadania ofert.

6.0swiadczamyze zawarty w SIWZ projekt umowy zostat przez nakeeptowany i zobowizujemy s¢ w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowymyaej wymienionych warunkach, w miejscu i
terminie okrélonym przez Zamawiagego oraz udzielenia gwarancji na okres Slakajmi ....... lat

7.0swiadczamyze otrzymalsmy komplet SIWZ wraz z za¢znikami.



8.Informujemy, ze powierzymy podwykonawcom nastijace czsci  w/w  zamodwienia

miejscowd¢, data piecg firmowa oferenta i podpis



Zatgcznik nr 2

piecz¢ firmowa Wykonawcy

OSWIADCZENIE

0 spetnianiu warunkéw wynikajacych z z art. 22 ust.1 pkt.1-5 ustawy z dnia 29ysiznia 2004 r. —
Prawo zaméwia publicznych

Przystpujac do postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieogeamiego pn.
Budowa agwietlenia drogowego ul. Hotdunowska — Etap Il

oswiadczamgze jako Wykonawca spetniam warunki dotyce:

1) Posiadania uprawriedo wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli przepisy prawa
naktadag obowhzek ich posiadania ;

2) Posiadania wiedzy i dwiadczenia ;

3) Dysponowania odpowiednim potencjatem techniczrgnaz osobami zdolnymi do  wykonania
zamoéwienia,;

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

miejscowg’ i data podpis i piegz os6b upowznionych

W przypadku wspolnego ubiegania siudzielenie zamdwienia przez dwoch luleej Wykonawcow w
ofercie musz by¢ ztozone gdwiadczenie dla kalego z nich.



Zatgcznik nr 3

Piecz¢ firmowa Wykonawcy

OSWIADCZENIE

0 braku podstaw do wykluczenia z udziatu w pogpowaniu

Przystpujac do postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieogramego pn.:

Budowa agwietlenia drogowego ul. Hotdunowska — Etap Il

oswiadczamze jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu zgodareet. 24 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwipublicznych

Art. 24. 1. Z postpowania o udzielenie zamowienia wyklucza si

1) (uchylony);

1a) (uchylony);

2) wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likewg: lub ktorych upadi ogtoszono, z wyitkiem
wykonawcow, ktorzy po ogtoszeniu upagttozawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postaremieém
sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycietigr likwidac§ maptku upadtego;

3) wykonawcéw, ktérzy zalegag uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na uieezpnia spoteczne lub
zdrowotne, z wyjtkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane peawzwolnienie, odroczenie, rozto-
zenie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wisciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano zagtistwo popetnione w zwiku z posipowaniem o
udzielenie zamdwienia, przepstwo przeciwko prawom osob wykoacych prae zarobkow, przestp-
stwo przeciwkagrodowisku, przegpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przesipstwo popetnione w celu aginigcia korzyci maptkowych, a take za przegpstwo skarbo-
we lub przesipstwo udziatu w zorganizowanej grupie alboazkii majcych na celu popetnienie przgst
stwa lub przegpstwa skarbowego;

5) spotki jawne, ktérych wspolnika prawomocnie si@z za przegpstwo popetnione w zweku z postpo-
waniem o udzielenie zaméwienia, prz@stwo przeciwko prawom oséb wykonaych prae zarobkow,
przes¢pstwo przeciwkagrodowisku, przegpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi gospodar-
czemu lub inne przegistwo popetnione w celu aginiccia korzyéci maptkowych, a take za przegpstwo
skarbowe lub przegpstwo udziatu w zorganizowanej grupie alboazku majcych na celu popetnienie
przes¢pstwa lub przegpstwa skarbowego;

6) spotki partnerskie, ktérych partnera lub cztomkazdu prawomocnie skazano za przpstwo popetnio-
ne w zwhzku z posgpowaniem o udzielenie zamdwienia, prgpstwo przeciwko prawom 0sob wykoauj
cych prae zarobkow, przestpstwo przeciwkarodowisku, przegpstwo przekupstwa, przepstwo prze-
ciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przpstwo popetnione w celu aginiccia korzyéci magtkowych,
a take za przespstwo skarbowe lub przegistwo udziatu w zorganizowanej grupie alboazkiu mapcych
na celu popetnienie przepstwa lub przegpstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akeyjktorych komplementariusza prawomochie skaza-
no za przegpstwo popetnione w zweku z postpowaniem o udzielenie zamowienia, przpstwo przeciw-
ko prawom 0s6b wykonagych prae zarobkow, przestpstwo przeciwkadrodowisku, przegpstwo prze-
kupstwa, przegpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innegkpstwo popetnione w celu asi



gniccia korzyéci majatkowych, a take za przegpstwo skarbowe lub przegistwo udziatu w zorganizowa-
nej grupie albo zwizku majcych na celu popetnienie przgsstwa lub przegpstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktérych waujacego cztonka organu zadzapcego prawomochie skazano za prgest
stwo popetnione w zwrku z posgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przpstwo przeciwko prawom
0s0b wykonujcych prae zarobkow, przestpstwo przeciwkarodowisku, przegpstwo przekupstwa, prze-
stepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innegiEpstwo popetnione w celu agjniecia korzyci
majatkowych, a take za przegpstwo skarbowe lub przegistwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku mapcych na celu popetnienie przgsstwa lub przegpstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktérychdsorzekt zakaz ubieganiagsd zamdwienia na podstawie przepiséw
0 odpowiedzialnéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione podzbsickary;

10) wykonawcdéw bdacych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazaa@rzesipstwo, o ktérym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czer@@®? r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cu
dzoziemcom przebywajym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospoliagkiej (Dz. U. poz. 769) —
przez okres 1 roku od dnia uprawomocnientarsiroku;

11) wykonawcéw bdacych spétlg jawma, spotk partnersk, spétka komandytow, spotkh komandytowo-
-akcyjm lub osoba prawy ktérych odpowiednio wspélnika, partnera, cztomksazdu, komplementariusza
lub urzdujacego cztonka organu zadzapcego prawomocnie skazano za prgestwo, o ktorym mowa w
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 20I2skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziem
com przebywajcym wbrew przepisom na terytorium RzeczypospoRtagskiej — przez okres 1 roku od dnia
uprawomochienia siwyroku.

miejscows’ i data podpis i pieez os6b upowznionych

W przypadku wspoélnego ubiegania siudzielenie zaméwienia przez dwoch luleej Wykonawcow w ofercie mugz
by¢ zlozone dwiadczenie dla kalego z nich.



Zatgcznik nr 4

Piecz¢ firmowa Wykonawcy

Sktadajic ofert w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniezm pn. :

Budowa agwietlenia drogowego ul. Hotdunowska — Etap Il

przedktadamy:

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH*

wykonanych w okresie ostatnichepiu lat przed uptywem terminu skfadania ofert aNwoioskéw o
dopuszczenie do udziatu w pgsbwaniu, a jeeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wéactpdaty i miejsca wykonania oraz z sateniem dowodow
dotyczcych najwaniejszych robdt, oki&ajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb ayjeoraz
wskazuacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami shuudowlanej i prawidtowo ukiiczone;

Lp Nazwa zadania i Nazwa i adres Wartosé Data i miejsce
Rodzaj robét Zamawiajgcego wykonywanych wykonania
rob6t brutto
1
2
3
4
miejscowsy’ i data podpis i piagzoséb upowznionych

*w przypadku, gdy Wykonawcatizie polegat na wiedzy i dwiadczeniu innych podmiotoéw zobayzany jest
przedstawd pisemne zobowgranie tych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dygppniezkgdnych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaneda.



Zakacznik Nr 5

piecz¢ Wykonawcy

WYKAZ OSOB
ktore beda uczestnicz¢ w wykonywaniu zamowienia

Skladajic ofert w postpowaniu w trybie przetargu nieograniczonego in.:

Budowa agwietlenia drogowego ul. Hotdunowska — Etap |l
oswiadczamygze do realizacji zamdwienia zamierzamy wyznaaagstpujace osoby:

Lp | Imiginazwisko| Rodzajuprawnie | Kwalifikacje Wiedza Doswiadcze, Podstawa
zawodowe nie w latach | dysponowania
*
1 Kierownik budowy z
uprawnieniami w
specjalnéci

D

instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych

elektroenergetycznych
bez ogranicze

Wykaz robét powierzonych podwykonawcom- jéli dotyczy
(w przypadku podpisania umowy z Wykonawniaiejszy wykaz stanoivbedzie zagcznik do umowy)

Opis powierzonych ezci zadania Procentowy udziat robot powierzonych w stosunku do
calasci zadania

podpis i pieczt

. w przypadku, gdy Wykonawcatizie polegat na osobach zdolnych do wykonania zaerda innych podmiotéw zobowzany jest przedstawipisemne zobowkranie tych podmiotéw do

oddania Wykonawcy do dyspozycji niedmych zasobéw na okres korzystania z nich przy wyk@niu zaméwienia.



Zaktacznik nr 5a

Piecz¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie Rozpardzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2083l ust. 1 pkt 7 w sprawie rodzaju
dokumentow, jakich me zadac Zamawiagcy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumentygmby¢ sktadane

Sktadajic ofert w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogramezm pn.:

Budowa agwietlenia drogowego ul. Hotdunowska — Etap |l

oswiadczamy, 1 osoby wskazane w za@izniku Nr 5 tj:

1.imie 1 NAZWISKO ......ccevvveeeeiiiiinn,
2.imie i NAazZWISKO .........cvveveeiiiinnenn,
3.imie i NAZWISKO ........covveeeieeeeninnnns
4.imie i NazwisKo ........cccceevvveeeeenennn.

posiadai wymagane w specyfikacji istotnych warunkdéw zamemia uprawnienia.

miejscows’ i data podpis i pieez os6b upowznionych



Zatgcznik nr 6

OSWIADCZENIE

Sktadajic ofere w postpowaniu o udzielnie zamowienia publicznego, ktorpgeedmiotem jest

Budowa agwietlenia drogowego ul. Hotdunowska — Etap Il

prowadzonym przez Usd Miasta ledziny gswiadczamyze

nienalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 uadtpkt 5 ustawy Prawo
zaméwie publicznych*,

nalezymy do grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 udtpkt 5 ustawy Prawo
zamdwie publicznych*, w sktad ktérej wchodznastpujace podmioty:

Lp

Nazwa

Adres

PODPIS | PIECATKA WYKONAWCY

dnia

*- niepotrzebne skrdié.

Uwaga! Niniejsa ,Informacje” sktada kady z wykonawcow wspdélnie ubiegaych sk o udzielenie zamoéwienia.



Zatgcznik nr 7
WZOR UMOWY

zawartaw dniu ..., poday:
GMIN A LEDZINY,
43-143 ledziny ul. Ledzinska 55, NIP 646-10-30-597, REGON 276258256, aktéprezentuje:
Burmistrz Miasta kdziny — Krystyna Wrébel

zwana dalej ,Zamawiagym”,

= I {11 0 U PUTRR

zwany dalej ,Wykonawg' o tresci nastpujacej:

W wyniku przeprowadzonego w oparciu 0 ustdvawo zamowie publicznych (tj. Dz. U. z 2013r,
poz. 907 z pniejszymi zmianami), przetargu nieograniczonegotataszawarta umowa 0 naptjacej
tresci:

§1
1.Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robbtidowlane stanowte przedmiot
zamoéwienia publicznego polegeg na:

Budowa agwietlenia drogowego ul. Hotdunowska — Etap |l

2.Zamawiajcy zleca wykonanie robot zgodnie ze Specyfikattotnych Warunkéw Zamowienia

stanowaca zahcznik do umowy, ztbong oferta, dokumentagj technicza, STWIOR, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, prawa budowlanego, obgaujacymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych
niniejsz Umowa warunkach.

3.Wykonawca wykona wszelkie pre i dostarczy materiaty niewymienione w Umowie, orgch mana w
sposoOb uzasadniony wnioskatva zapisow Umowyze @ one wymagane dla prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z obawujacym prawem, sztuk budowlan i przepisami, tak jakby takie
prace i materiaty byty wyranie wymienione w Umowie.

§2

1.Wykonawca zobowruje sg w terminie 7 dni od zawarcia umowy odebrad Zamawiggcego teren
budowy.

2.Nadzo6r nad robotami przewidzianymi ninigjsamowg z ramienia Zamawiagego prowadzi bedzie
1S L= S {0 T g A= To 1o {0
3.Za realizagj przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy odpowiedziaka:

*  Kierownik budowy z uprawnieniami w specjadeoinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych bez ogramicze

4.Okrelone w ust. 3 osoby w trakcie realizacji zamOwiemsz posiada wazne zawiadczenie
cztonkowskie w Izbie Iaynierbw Budownictwa oraz posiadawymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnéci cywilnej.

5.Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowatéayzji dotycacych zakresu robét i ich ceny
w granicach zawartej Umowy.



6.Zmiana 0sOb wskazanych w ust. 2 i 3 nie wymageksan do Umowy i jest skuteczna z chwil
powiadomienia o zmianie drugiej Strony.
§3

1.Strony ustalajtermin wykonania rob6tdo 31.05.2015r.

2.Wykonawca do 24 kwietnia 2015 roku zobgzeiny jest wykon& roboty ziemne, wycink drzew

i karczowanie, prace zwiane z zabudoyvobrzey chodnikowych, wbudowaniem fundamentow pod stupy
oswietleniowe, zabudowkabla energetycznego dévdetlenia zewrtrznego, wykonaniem plytyelbetowej
placu zabaw oraz niwelgcjerenu, nasadzenia drzew i zasianie trawy (etapol)zostanie protokolarnie
potwierdzone.

3.Wykonawca ma prawo daadania przedizenia terminu zakczenia robét w przypadku, gdy
niedotrzymanie pierwotnego terminu byto wynikiem:

* Sity Wyzszej;
*przyczyn powstatych z winy Zamawigggo, co wymaga aneksu do Umowy.

§4

1.Za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzymgnagrodzenie kosztorysowe, wynikeg
z przediaonej oferty, w wysoksci:

wartas¢ robot netto: L zt
podatek VAT zt
wartes¢ brutto zt
L3 10111 L[

2.Wynagrodzenie, okéone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty robét przggawczych, poralkowych,
zabezpieczagych, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowgzky zwazane z odbiorami wykonanych
robot, koszty dokumentacji powykonawczej oraz ikaszty wynikagce z niniejszej Umowy.

§5

1.Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany zakaobdt na okres 5 lat od dnia podpisania protokotu
odbioru kaicowego.

2Jdli w czasie gwarancji Zamawigy zawiadomi Wykonawg o wadach lub usterkach, wowczas
Wykonawca przyspi do usunicia wady lub usterki maksymalnie w terminie do 1di @d dnia
zawiadomienia.

3.Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie dodhi od dnia przygpienia do usugcia wady lub
usterki.

4.Zamawiajcy ma prawo do wykonania napraw samodzielnie ldretiia ich wykonania podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadigdy Wykonawca nie wykonuje dzigtaaprawczych
w ramach udzielonej gwarancji w terminach @élaaych w niniejszym paragrafie lubztesposob i jak&t
poditych dziatah naprawczych nie uzyskapprobaty Zamawiagego. W takim przypadku koszt napraw
wykonanych lub zleconych przez Zamaw@go ledzie potacony z kwoty zabezpieczenia rosztze
tytutu gwarancji zgodnie z § 9 umowy.

§6
1.Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialné za front rob6t z chwil jego przegcia.
2.Wykonawca zobovizuje sé do przestrzegania przepiséw BHP i PZRPO
3.Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné za szkody na mieniu i zdrowiu 0s6b trzecich, paesiwv
zwiazku z prowadzeniem rob6t budowlanych.
4.Wykonawca zobowazuje s¢ zawrze, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia rplyitutu szkod
oraz ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamdia, jakie mog zaistni€ w zwiazku z okrglonymi
zdarzeniami losowymi — od ryzyka budowlanego omodpowiedzialnéci cywilne;j.
5.Po zakaczeniu prac Wykonawca jest zobaaany do upratniecia frontu robot.
6.Wytwodrca odpadow jest Wykonawca.



§7
1.0 terminie zakaczenia robo6t ulegagych zakryciu lub zanikagych Wykonawca kalorazowo
zobowhnzany jest zawiadordilnspektora Nadzoru, co najmniej 3 dni naprzod. i padku niedopetnienia
tego obowazku Wykonawca zobowrany jest odkr§ roboty lub wykona otwory niezlgdne do zbadania
robdt, a nagpnie przywroat roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
2.Ustala sj przeprowadzanie trzech rodzajéw odbiorow:

« odbiér czsciowy stanowacy podstaw do wystawienia faktury ezciowej za zakfczony etap
rob6t. Dokonanie odbioréw efiowych bez zastrzen nie rozpoczyna biegu terminéw dla
dochodzenia uprawnie odszkodowawczych z tytutu ¢kojmi. W przypadku zastrzen
Zamawiajcego do robdt, Zamawigy sporadzi protokot zastrzem. Wykonawca usunie
zastrzeenia wskazane w protokole zastrew terminie wskazanym przez Zamavii@@go.

» odbiér kmcowy nasipi po catkowitym zakaczeniu realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku
zastrzeen Zamawiajcego do robot, Zamawigy sporadzi protokét zastrzeen. Wykonawca
usunie zastrzenia wskazane w protokole zastraew terminie wskazanym przez Zamawizggo,

e Odbidr ostateczny, ktory odbzie sé przed uptywem terminu gwarancji na przedmiot umadwy
bedzie polegal na sprawdzeniu usioid wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancj
Termin odbioru ostatecznego wyznaczy Zamasgiaj powiadomi o nim Wykonawgc najp&niej
na 7 dni przed rozpogziem czynneci odbiorowych.

§8

1.Strony ustalajnastpujaca formg rozliczer i ptatncci za roboty:

1.1.Wynagrodzenie Wykonawcy ptatnediie na podstawie faktury dazonej Zamawiacemu przez
Wykonawe.

1.2. Rozliczenie agciowe Wykonawcy za wykonane robotgdzie odbywato s na podstawie protokotu
odbioru czséciowego robot zaakceptowanego przez Zamawéo, w ktorym zostanie oldteny stan
zaawansowania robét i jej wastd.

1.3.Rozliczenie kiacowe Wykonawcy za wykonane roboty @dbie s¢ na podstawie bezusterkowego
odbioru kaicowego robét zaakceptowanego przez Zamaedgjo. Najpéniej na dzié odbioru
Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z pgdwawea tj. oswiadczenie podwykonawcy
0 dokonanym rozliczeniu finansowym za zrealizowaakres robét z Wykonawc

2. W przypadku przedstawienia przez Wykonawaktury kaacowej VAT niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentéw rozlicavych z podwykonawg Zamawiajgcy ma
prawo odmoOwd jej przyjccia i zaptaty.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatnedzie w formie polecenia przelewu z konta &tta Miasta ledziny
w ciagu 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej fakturg konto wskazane na fakturze
Wykonawcy. Za dzie pfatngci Strony umowy uznaj dziex obchzenia rachunku bankowego
Zamawiajicego.

4. Zamawiajcy maze wstrzyma platng¢é wynagrodzenia nammego Wykonawcy w wysokai i takim
rozmiarze, jaki mge byt w uzasadniony sposéb nierlmy do zabezpieczenia Zamawizggo przed
poniesieniem szkody na skutek niewgwania st przez Wykonawe lub niewt&ciwego wywazania s¢
przez Wykonawe z zobowizan wynikajacych z Umowy oraz/lub innych przyczynzdeych po stronie
Wykonawcy, jak réwnigw kazdym przypadku wyszczegdlnionym poej:

sroszczé 0sOb trzecich w stosunku do ktdrejkolwiek ze Stidmowy kegdacych rezultatem dziatalgoi
Wykonawcy; lub

*niezaptacenia przez Wykonagvodszkodowa, jezeli s wymagane na rzecz Zamawieggo.

§9
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie agtego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpietae/ej
w wysokaci 5% wartagsci  brutto umowy tii zt  (stownie:

................................................................................................................... ).

Zabezpieczenie to zostanie zwolnione w terminiedd® od dnia odbioru kicowego przedmiotu
umowy.



2. Najp&niej w dniu odbioru kacowego przedmiotu umowy Wykonawca wniesie Zamaweanu 30% z
kwoty okrelonej w ust. 1 celem zabezpieczenia rosaazéytutu gwaranciji na okres doegpiastego dnia po
uptywie terminu gwarancji. Wysoké zwrotu kwoty zabezpieczenia roszoze tytutu gwarancji maze
zost& pomniejszona przez Zamawdeggo O koszt napraw wykonanych Ilub zleconych przez
Zamawiajcedo, zgodnie z § 5 umowy.
3. Wykonawca zobowkuje s¢é do zapewnienia ggtosci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy. W
przypadku jej niedochowania Zamawiey przeznaczy na poczet zabezpieczeniazpgdgo wykonania
umowy nalenos¢ z faktur.
§10

Podwykonawstwo

1. Zawarcie przez Wykonawcumowy na roboty budowlane z podwykonawwymaga zgody
Zamawiajcego. Umow lub jej projekt nalgy ztozy¢ w siedzibie Zamawiafego. Brak pisemnego
sprzeciwu lub zastrzen Zamawiajcego, w terminie 14 dni od przedstawienia przez dgwve
umowy z podwykonawglub jej projektu wraz z e&cia dokumentacji dotyeca wykonania robo6t
okreslonych w umowie lub projekcie oznacza wigeaie zgody na zawarcie umowy. Po zawarciu
umowy, w terminie 4 dni roboczych Wykonawca przekaZamawiaicemu 1 egz. umowy z
podwykonawg wraz z aktualnym harmonogramem piatioi zobowhzaniem jego bigcej
aktualizacji w sytuacji zaistniatych zmian.

2. Do zawarcia przez podwykonagvwimowy z dalszym podwykonawcjest wymagana zgoda
Zamawiajcego i Wykonawcy. Jeli Zamawiajcy i Wykonawca w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez podwykonawonowy z dalszym podwykonawdub jej projektu wraz z
czgécia dokumentaciji dotyeea wykonania robot okigonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzen, uwaza sk, ze wyrazit zgod na zawarcie umowy.

3. Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powinnyc¢byawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Zawierajcy umowe z podwykonawg oraz Zamawiajcy i Wykonawca ponogz solidarm
odpowiedzialné¢ za zaptat wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane proelvgkonawe.

5. Wykonawca ponosi petnodpowiedzialn& za dziatania innych Wykonawcow, ktorym powierzyt
wykonanie robét olgtych niniejsz umowa.

6. Jeeli w terminie okrélonym w umowie z podwykonawdMykonawca hie dokona w catd lub w
czeséci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykoreewroci st z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezgrednio do Zamawiafego na podstawie art. 647 § 5 kc i udokumentuje
zasadn& takiego zadania faktug zaakceptowan przez Wykonawe i dokumentami
potwierdzagcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robo6t, Zamajaty zaptaci podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jegaadania.

7. ZamawiagCy potrci powyzsz kwote z kolejnej ptatnéci przystuguacej Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowruje st dostarczy nazadanie Zamawiaicego wszelkie niezidne dokumenty
i/lub oswiadczenia potwierdzage zaptat przez Wykonawg na rzecz Podwykonawcy nateego
wynagrodzenia.

9. W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonamzsci prac, Wykonawca duzie
odpowiedzialny wobec Zmawigjego za ich dzialania lub zaniechania jak za wiakziatania lub
zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilneggkdawca jest odpowiedzialny za szkody
wyrzadzone przez Wykonawclub jego podwykonawc osobom trzecim na placu budowy i na
terenie przylegtym do placu budowy.

§11
1.Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowry:
- Za odsipienie od Umowy przez Zamawigedo lub jej rozwizania z przyczyn, za ktére odpowiedzidio
ponosi Wykonawca, w wysoko 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedijinowy.
- Za zwiolke w oddaniu okréonego w umowie przedmiotu odbioru ponad uzgodnitmgnin w wysokéci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto zadkadzier zwtoki. Wysoka¢ kary nie mae przekroczgy 20%
wynagrodzenia umownego brutto umowy.
- Za zwitoke w usunéciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w ekgsci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za key dziex zwitoki liczonej od dnia wyznaczonego na ugaig wad i usterek.
- Za zwiole w usungciu wad i usterek w ramach udzielonej gwarancji ysekaci 0,5%wynagrodzenia
umownego brutto za kdy dziex zwtoki w usungciu wad i usterek



2.Postanowienia ust. 1 nie wgkap prawa Zamawiacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupelniajcego na zasadach ogoélnych,zgk wartaé¢ powstatej szkody przekroczy wysako kar
umownych.

3.Wykonawca wyrza zgod na potgcenie kar umownych z ptatém naleznego mu wynagrodzenia.
4.Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy karumowry za odsipienie od Umowy przez Wykonawaz winy
Zamawiajcego w wysokéci 10% wynagrodzenia umownego brutto, za atkiem wyshpienia sytuacii
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo ZamévReblicznych.

§12

1.W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od Umowy z winy Zamawtglego w trakcie jej realizacji
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie odpowiadaj stanowi zaawansowania prac stwierdzone
protokotem sporgdzonym przy udziale Zamawigiego.

2.Zamawiagcemu przystuguje prawo do ogstenia od niniejszej Umowy w caa lub czsci w razie
razacego naruszenia przez Wykonawistotnych postanowfeumowy, w szczegolroi w nasgpujacych
przypadkach:

a) realizacji przez Wykonawamowy niezgodnie z jej postanowieniami,
b) zwtoki Wykonawcy w przyapieniu do realizacji Umowy lub realizacji jej pogegolnych etapéw
w terminie do 30 dni od dnia wygtienia zdarzenia uzasadnieg¢go prawo do odgpienia od Umowy.

3.W przypadku odsgpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 p@myyZamawiajcy bedzie
wedtug wtasnego wyboru uprawniony do:

a) zatrzymania zrealizowanych do dnia wirdecia Umowy przedmiotéw dostaw lub robdét a
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie odpowiadaj stanowi zaawansowania prac stwierdzone
protokotem sporadzonym przy udziale Zamawigiego,

b)Wykonawca na wiasne ryzyko i koszt przywréci paginie warunki i zwréci Zamawigemu
wszelkie otrzymane od niego wynagrodzenie w terenimskazanym przez Zamawieggo.

4.Zamawiajcy jest uprawniony do rozaZzania niniejszej Umowy z zachowaniem 14-dniowegoesk
wypowiedzenia. Strony dokongjozliczenia robo6t na dzewygasniecia Umowy.

5. W przypadku wygani¢cia umowy postanowienia 8 5 i ddzostag w mocy, chybae Strony postanowi
inaczej w zakresie § 5.

§13

1.Strony zobowdzuja sie w trakcie obowgzywania Umowy do utrzymania w tajemnicy i nie praekwvania
osobom trzecim informacji o warunkach niniejszej dyvg oraz wszelkich danych o drugiej ze Stron na
zasadach oksonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkujetinformacje Poufne), o ile informacje
takie nie § powszechnie znane lub Strona nie uzyskata upraqisémnej zgody drugiej ze Stron.

2.Strony zobowizuja sie do:
- zachowania w tajemnicy informacji stanaaych tajemnie drugiej Strony,
- dotazenia szczegOlnej stararied w celu ochrony danych stanawych tajemni¢ drugiej
Strony uzyskanych od drugiej Strony w toku realjizadenowy,
3.Zakaz udosgpnienia okrélonych Informacji Poufnych nie dotyczy ujawnianrddrmaciji wynikapcych z
obowiazujacych przepiséw prawa.
4. Postanowig niniejszego paragrafu nie stosujesi przypadku, gdy informacje przekazane Stronie:

-maja charakter publiczny lub statyesnformacjami publicznymi po zawarciu niniejszej Owy,
ale bez winy i udziatu Strony,

-znajdowaly si w legalnym posiadaniu Strony Umowy przed zawarammejszej Umowy.
5.Postanowienia niniejszego paragrafu nie ohowa w przypadkach, kiedy Informacje Poufne uzyskane w
zwiagzku z wykonaniem Umowy musgby¢ przez Stroa udosgpnione na mocy przepisdw prawazadanie
uprawnionych instytucji lubagiu.

6.Kazda ze Stron zobowzuje sé:

.zabezpieczy Informacje Poufne przed depem o0so6b trzecich, nie ujawnigkch bez uprzedniej pisemnej
zgody drugiej Strony oraz nie nabytiah od osoby nieuprawnionej,

-wykorzystywa Informacje Poufne wytznie w celu nale/tego wykonania Umowy.



7.Nie naruszag powyzszego, Wykonawca nie przekazéswoim podwykonawcom takie dokumenty, dane
oraz inne informacje jakie otrzyma od Zamawiéajgo w zakresie nieznym podwykonawcom dla
wykonania dostaw/prac zgodnie z Umpw

§14

1.Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za jakieviek naruszenie praw patentowych, znakéw
firmowych, praw autorskich, zasteas w odniesieniu do wiedzy specjalistycznej, prawroloot, wiasnéci
przemystowych i zabezpieczy Zamawi@@go przed roszczeniami 0sob trzecich w tym zadresi

2.Wykonawca zwolni Zamawigtego z wszelkich szkdd i wydatkdw, jakie Zamawggjmogiby poniét w
zwiazku z naruszeniem praw autorskich oséb trzecich.

3.Wszystkie rysunki i dokumenty projektowe dotymz robot realizowanych przez Wykonawstap Sie
wlasnacia Zamawiajcego z chwi ich przekazania Zamawigiemu.

§15

1.,Sita Wyzsza" oznacza (niezalee od Stron) takie przypadki lub zdarzenia zgveme, ktére g poza
kontrol i niezawinione przezadry ze Stron, ktérych nie moa przewidzié ani unikryé, a ktore zaistnigj
po wefciu Umowy wzycie i stam si¢ przeszkod w realizacji zobowjzan kontraktowych.

2. S tow szczegolnii:
2.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dazmea zbrojne oraz ich skutki /pozostédg
inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
2.2. rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot woyskdub cywilny lub wojna domowa;
2.3. kkeski zywiotowe, takie jak trgsienie ziemi, powad pazar lub inne,
2.4.strajki generalne ( w catym kraju) lub strajitych ga¢zi przemystu istotnych dla wykonywania
zobowhzan wynikajacych z Umowy.
3.Wystpienie i zakaczenie wydarzé spowodowanych SitWyzsz, zostanie zakomunikowane Stronie
drugiej bezzwiocznie, nie pdiej jednak nt w ciagu 10 (dziesiciu) dni od zaistnienia / zakozenia Sity
Wyzszej.
4.Strona, po ktérej zaistniata Sita Wega udowodnize Sita Wy:sza miala decyduagy wptyw na realizagj
jej zobowizar umownych.

5.Wydarzenie uznane za SWyzsz przez jedn ze Stron nie zostanie prztg jako takie przez drag
Strore, jezeli nie wyshpi zawiadomienie wedtug ust. 2 niniejszego paragraf

6.Wyshpienie Sity Wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiégisle wedtug ust. 2 niniejszego
paragrafu, prolonguje warunki i terminy wykonan@dbawiazan umownych o czas trwania Sity \k§zej.

7.Kazda ze Stron dmizie czyné najlepsze starania w kierunku zmniejszenia sssakodd, jakie mogpowsta
w wyniku zaistnienia Sity Wisze).

8.Po wysipieniu jakichkolwiek okolicznéci Sity Wyzszej Wykonawca dunizie sé starat kontynuowa
wykonywanie swoich zobowran umownych w takim stopniu, w jakimetizie to w rozgdnych granicach
wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawieggo o krokach, ktére zamierza pgigjwtacznie z takimi
alternatywnymi metodami realizacji, jakie nie zagtainiemaliwione przez S# Wyzsz. Najp&niej w
ciagu 14 (czternastu) dni od zaistnienia Sity X8xej Strony spotkajsic w celu uzgodnienia wzajemnych
dziataa minimalizupcych negatywne skutki dziatania Sity Wéyzej.

9.Za opdénienia wynikle ze zdarze spowodowanych Sit Wyzsz zadna ze Stron nie me zadat
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub hdavanaprawie szkod.

10.Jeeli op&nienie w realizacji robot lub tejej czsci spowodowane jest wyglieniem Sity Wyszej, to
termin realizacji Umowy miee by przesunity maksymalnie o okres wygiowania okolicznéci Sity
Wyzszej.

11.Jeeli okolicznaci Sity Wyzszej trwaj, przez okres dieszy niz 60 dni i jezeli nie osignieto w tej kwestii
stosownego porozumienia, to niezale od tego,ze Wykonawca mge mi€ z tego powodu przyznane
przedtuenie czasu wykonania zobawa umownych, to kada ze Stron ma prawo wystosowania do Strony
drugiej powiadomienia o wypowiedzenia Umowy.zele w ciagu 30 dni od daty powiadomienia o
rozwiagzaniu Umowy, Sita Wysza nadal giutrzymuje - Umowa ulega rozgzaniu w 31-szym dniu od daty
powiadomienia.



12.Jeeli Umowa zostanie rozezana z powodu Sity Wagze] zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu.
Strony spotkaj sie niezwtocznie, tj. w terminie do 3 dni roboczychgeleam uzgodnienia rzeczowo-
finansowego rozliczenia Umowy. Rozliczenie Umowywpmo nasipi¢ w terminie 30 dni od daty jej
rozwiazania. Podstaav rozliczenia Umowy &dzie protokét okréajacy zaawansowanie prac wraz ze
stosownymi zajcznikami, potwierdzajcymi stopid realizacji Umowy, poniesione koszty itp.

§16

Strony ustalaj, ze Wykonawca nie mi® bez zgody Zamawigego dokonacesji wierzytelnéci na rzecz
osoby trzeciej.

§17

1.Konieczné¢ wprowadzenia zmian w formie aneksu do Umowy wyéikeze z okolicznéci, ktérych nie
mozna byto przewidziéw chwili zawarcia Umowy lub zmiany te &orzystne dla Zamawigego.
2.Zamawiajcy, przewiduje rowniz nas¢pujace maliwosci dokonywania istotnej zmiany zawartej umowy
w stosunku do tkei oferty na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wydany w przypadku wyspienia co
najmniej jednej z okoliczrigi wymienionych pordej, z uwzgkdnieniem podanych warunkéw ich
wprowadzenia:

a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z alu;

-sity wyzszej,

-przyczyn powstatych z winy Zamaw4gpgo.

b) Zmiany w przedmiocie zaméwienia wskazanego wwi®, w szczegolnii:

- pojawienie si na rynku materiatow lub ugdzen nowszej generacji pozwalgiych na zaoszedzenie
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowgygpieszenie realizacji umowy.

c¢) zmiany podwykonawcow:

- rozszerzenie podwykonawstwa w poréwnaniu do wskeganw ofercie Wykonawcy, o ile
postwenie s¢ podwykonawe doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmumowy,
zmniejszenia nalmego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania psggonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rogzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w

SIWZ.
§18
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagdprmy pisemnej pod rygorem niewsosci
§19

W sprawach nieuregulowanych niniggstJmowa map zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 20
Spory powstate na tle wykonania niniejszej Umowydlpgah rozstrzygniciu wiasciwym dla
Zamawiajcego gdom powszechnym.

§21
Umowe sporadzono w trzech jednobrzatych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamaseigp, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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1. Opis techniczny.

1.1 Podstawa opracowania.

— warunki przyhczenia dwietlenia wydane przez UMeddziny (w zajczeniu)
— uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,
— obowigzujace w odnénym zakresie normy, przepisy i zatizenia

w szczegolngxi:

Ustawa z dn. 07.07.1994 ,Prawo Budowlane” wraznpgjszymi
zmianami,

Euronormy PN-IEC-60364 w szczego6doo ark. 01, 03, 4-41, 4-43,
4-443, 5-523, 5-54,

Norma EN-13201 &@wvietlenie drog,

Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnaligecimnie
kablowe,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003pvawie
,Szczegotowego zakresu i formy projektu budowlariego

/Dz. U. nr 120 poz. 1133 wraz zpiejszymi zmianami — Dz. U.
08.201.1239i 08.228.1513/,

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 w\spa
zasadniczych wymagalla sprztu elektrycznego /Dz. U. nr 155
poz. 1089/.

1.2 Zakres opracowania.

— demonta istniegcych stupoéw éwietleniowych ul. Hotdunowskiej na
projektowanym odcinku,

— demonta istniegcych stupow éwietleniowych ul. Hotdunowskiej, po stronie
przeciwlegtej do projektowanych, na dziatkach:636/1621/100, 622/203,
534/157, 625/8, 624/155.

— zabudowa projektowanych latarrfvaetleniowych,

— monta kablowej sieci éwietleniowe;.

— zabudowa szafswietleniowych w miejsce istniggych, oraz szafkek
pomiarowych.



1.3 Projektowane dwietlenie.

1.3.1 Zasilanie.

Zasilanie projektowane] siecéwietleniowej odbywa sie bedzie z szaf
oswietleniowych przy ul. Hotdunowskiej ,zabudowanyemiejsce istniejcych.
Do projektowanych szaf SO najeprzenidé istniegce obwody éwietleniowe,
nie zwgzane z éwietleniem ul. Hotdunowskiej.

Uktady pomiarowe z istniggych szaf nakey przeniéé¢ do projektowanych ztzy
pomiarowych.

1.3.2 Sié oSwietleniowa.

Sie¢ oswietleniong — kablows pomidzy projektowanymi stupami wykofa
kablem YAKY 4x35 w DVR-75. Kabel uktadaw ziemi zgodnie z odrsaymi
wymogami N-SEP-E-004, trasvg odndnych rysunkéw. Obok uky¢ rezerwovd
rure OPTO -50 z pilotem, oraz zabudaiver odstpach 200 + 250m studzienki
rewizyjne.

1.3.3 Stupy éwietleniowe.
Zastosowano stupy SAL-DS 88 o wys. 8,5 m, montowan&indamentach B-70.

1.3.4 Oprawy éwietleniowe.

Przewidziano oprawy Magnolia S-150, z redgkejocy 150/100 w obudowie I
klasy ochronnéci, o stopniu IP-66.

Do zabezpieczenia opraw stos@wagcza stupowe TB-2 w Il klasie ochroniu,
IP-54 z wktadkami DO1, E14, 2 x 6A.

1.3.5 Wysegniki.
Zintegrowane ze stupem.

1.3.6 Szafa gwietleniowa SO.

W miejsce istnigjcych — zabudowaszafy gwietleniowe SO1, SO2, SO3 — 6-cio
obwodowe oraz ogbne szafki pomiarowe (do ktorych zosiaprzeniesione
uktady pomiarowe). Kable zasij@e oraz kable obwoddéwswietleniowych z
istniegcych SO przenk& do projektowanych. W szafkach SO zabudéwa
dodatkowo programatory APC — 2 prog. uheiajace zmiag nastaw opraw z
funkcja redukcji mocy (rys 3.4).




1.4 Ochrona przeciwporaeniowa.

Obwod dwietleniowy:
» zakres nagiciowy: 400/230V
» wymagany zakres ochrony: podstawowa i dodatkowa,
» realizacja ochrony dodatkowej przed dotykiendrpdnim przez
zastosowanie opraw igdzy stupowych Il klasy ochrongoi.

W rejonie szaf SO i miejscach okienych na schematach wykanaziemienia
o rezystancji nie wkszej od 3Q i przylagczy¢ do niego przewod PE-N sieci
kablowej.

1.5 Stosowane wyroby.

Nalezy stosowdé wyroby (materialy, urgzenia, aparatygr...) dopuszczone do
obrotu i stosowania w trybie Art. 10 Ustawy “Pra&odowlane” i obowjzujacych
zarzdzen, m.in. Rozporzdzenia Ministra Gospodarki, z dn.21.08.2007 w spaw
zasadniczych wymagadla sprztu elektrycznego /Dz. U. nr 155 poz. 1089/ oraz
Dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i YRabhii z dnia 12.12.2006
w sprawie harmonizacji ustawodawstwa odigosgo s¢ do sprztu elektrycznego.

1.6 Charakterystyka ekologiczna.

W $wietle Rozporzdzenia Ministerstwa OchronySrodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lénictwa z dn. 13.05.1995 /Dz. U. nr 52/ w spr. ,Gkaaia rodzaju
inwestycji szkodliwych digrodowiska i zdrowia ludzkiego” — elektroenergetyezn
linie kablowe n.n. nie & zaliczane do szkodliwych w tym wzglzie,
a w Rozporzdzeniu Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 w sprawleegdenia
rodzajow przedsivzie¢c mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko oraz
kryteriow zwhzanych z kwalifikowaniem przedsvzie¢ do sporzdzania raportu
0 oddziatywaniach n&rodowisko — nie gwymienione.



1.7 Informacje dotyczce bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa opracowania.

~informacj¢” opracowano w oparciu o wytyczne:

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 spr. informaciji
dotyczce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera
I ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1226/,

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003w. dezpieczestwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlany€e. U. nr 47 poz. 401/.

Zakres robot.

* jak w p- 1.2 opisu technicznego

Przewidywane zagsenia podczas realizacji robot.

Podczas realizacji robot nalezwrdcic szczegoln uwag: na ponisze elementy
robot:
— wykopy pod kable (gh. do 0,8 m) i ich zabezpieczenie (oznakowanieggrz
osobami postronnymi,
— wykopy pod fundamenty latarnswietleniowych (géb. do 1,4 m)
zabezpieczenia jw.,
— elementy uzbrojenia podziemnego w szczegainkable energetyczne,
— prace montzowe z wyciem dwigu samojezdnego,
— prace montaowe z podnénika samochodowego,
— prace montzowe w odlegtéci mniejszej od:
* 5 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej nN,
* 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznej SN,
* 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej WN.
Roboty w pasie drogowym ul. Hotdunowskiej (S 59p@)wadz¢ zgodnie z
odnasnymi postanowieniami Decyzji PZD w Bieruniu nr 3120

Uwagi kaicowe.

Roboty powinny by wykonywane w odnimym zakresie przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Rrawv poblzu czynnych
urzadzer nalezy prowadzé w uzgodnieniu i pod nadzorem jednostek, ktore je
eksploatyj | wg ustalé@ opinii koordynugcej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.




2. Obliczenia.

2.1 Obliczenia elektryczne.

— spadki napi¢ w standardzie sieci miejskich,
— skuteczné¢ ochrony przeciwpotaeniowej — elementy Il klasy ochronso.

2.2 Obliczenia dwietleniowe.

W egzemplarzu autorskim.
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1. Opis techniczny.

1.1 Podstawa opracowania.

— uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,
— obowizujagce w odnénym zakresie normy, przepisy i zatzenia
w szczegolngxi:
« Ustawa z dn. 07.07.1994 ,Prawo Budowlane” wraznpgjszymi
zmianami,
« Euronormy PN-IEC-60364 w szczeg6doo ark. 01, 03, 4-41, 4-43,
4-443, 5-523, 5-54,
+ Norma EN-13201 @wietlenie drog,
+ Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalipecinie
kablowe,
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003pvawie
,Szczegotowego zakresu i formy projektu budowlariego
/Dz. U. nr 120 poz. 1133 wraz zpiejszymi zmianami — Dz. U.
08.201.1239i 08.228.1513/,
+ Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 w\spga
zasadniczych wymagalla sprztu elektrycznego /Dz. U. nr 155
poz. 1089/.

1.2 Zakres opracowania.

1.2.1 — korekta planu zagospodarowania terenudomku Hotdunowska 43 + 49.
1.2.2 — jak wyej - na odcinku Hotdunowska 57 +74.

Uwagal
Korekta obejmuje zabudawdodatkowego stupa na odcinku ad 1.2.1. i zgian

usytuowaniagsiednich.
Korekta ad 1.2.2. pozostaje w awku aktualizagy mapy w zakresie naniesienia
kabli Turon S.A..

1.3 Opracowanie zwazane.
Projekt budowlany — wykonawczy ,przebudowa ul. Hotdwskiej w ledzinach w

zakresie budowydwietlenia zewrtrznego”, opracowany przez ‘EL-PRO”s.c. w
grudniu 2012. z opigii protokotem uzgodnienr 252/2012.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyece wykonania i odbioru
oswietlenia terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot..

1.3. Zakres robo6t obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t az@anych
z budowy projektowanego sietlenia w zakresie okéenym w projekcie.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
pkt. 1.5.

1.6. Kody CPV.

Kategoria 453161 Instalowanie zesmznego sprau oswietleniowego.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudew OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli.
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powiniert lop najmniej gatunku ,3”, odpowiadgego
wymaganiom BN-87/6774-04 [8]

2.2.2. Folia

Folia stiaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechaniczrpowinna by folia kalandrowan
z uplastycznionego PCW o grufmood 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagaj wymaganiom BN-
68/6353-03 [7], dla kabla do 1 kV koloru niebieglae

2.3. Elementy gotowe

2.3.1.Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy éwietleniowe naley stosowa fundamenty prefabrykowane wedtug ustad@kumentaciji
projektowej i katalogu [23].

2.3.2. Przepusty kablowe.

Nalezy stosowa ostony rurowe Arota wg projektu.

2.3.3. Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetniavymagania [6]. Naley stosowé kable o
napkciu znamionowym 0,6/1 kV, cztergtowe w izolacji polwinitowe;j.

Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdprze
opadami atmosferycznymi i bezpednim dziataniem promieni stonecznych.



2.3.47r6dka $wiatta i oprawy

Nalezy stosowa oprawy wg dokumentacji projektowe;j.

2.3.5.Stupy.

Stupy Gwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i wg katalogu [23].
Skladowanie stupéwswietleniowych na placu budowy, powinnodiya wyréwnanym podiar w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z deemikkiego.

2.3.6. Wysggniki

Nalezy stosowa wysiegniki wg dokumentacji projektowej i katalogu [23].

2.3.7. Zabezpieczenie oprawswietleniowych.

Nalezy stosowa zabezpieczenia zgodnie z dokumentgepjektovy.

2.3.8. Szafa éwietleniowa

Przewidziano zabudoyw miejsce istniejcych, szaf 6-obwodowych z agmymi szafkami
pomiarowymi (wg. dokumentacji projektowj).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania Gwietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykazasig mozliwoscia korzystania z
nastpujacych maszyn i spezu gwarantujcych wiasciwa jakos¢ robot:

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70%h,

— koparki gisienicowej,

— samochodu z przyczepltuzycows,

- zurawia samochodowego,

— podnanik montazowy samochodowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow i elementow éwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykazasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkéw transportu:

— samochodu samowytadowczego,

— ciagnik kotowy,

— przyczepa digycowa.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamsp@iu wydanymi przez wytwogalla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt. 5 [24].



5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma okaek sprawdzenia zgodéwm
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzonceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna¢kgobrana w zalmosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod domehty prefabrykowane zaleca siykonywanie
wykopéw wgskoprzestrzennychecznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyevarpowinno
odpowiadé wymaganiom [9].

Wykopy wykonane powinny léybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopgadnie z [1].
Wykop rowka pod kabel powinien &yzgodny z dokumentacjprojektows, ST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien bysktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkaipoy
by¢ wykonane w sposo6b zapewniey ich statecznis.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem awad opaddéw atmosferycznych, naje
powierzchn¢ terenu wyprofilowa ze spadkiem unidiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla rigl@okona gruntem z wykopu, bez zanieczyszt£pp. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalewykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzczd
ubijakami ecznymi lub zagszczarlgy wibracyjm. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynoési
0,95 wedtug [10]. Zagszczenie naley wykonywa w taki spos6b aby nie spowodaoévaszkodzé
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostaey po zasypaniu fundamentu lub kabla, agleozplantowd w
poblizu lub odwig¢ na miejsce wskazane w przezyniera.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalsy wykona& zgodnie z wytycznymi producenta dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w katalogu [23].

Przed jego zasypaniem najesprawdzé rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorapyjne
scianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej prgrdzona jest ptyta mocaga.

Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundameatl poziomu nie powinno przekrogzy
1:1500, z dopuszczajrtolerancy rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentplamie
powinno by wykonane z doktadricia + 10 cm.

5.4. Montaz stupéw

Stupy naley ustawi@ na uprzednio zabudowane fundamenty prefabrykowamentowa zgodnie z
wymogami producenta [23].

Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawienia,mze by wigksza nk 0,001 wysokéci stupa.

Stup naley ustawig tak, aby jego wgka znajdowata giod strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej iinadjezdzajace pojazdy.

5.5. Montaz wysiegnikéw

Na stupie wg instrukcji producenta.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach nalgy wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprave przed zamontowaniem nalepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia s lampy).

Oprawy naley montow& po uprzednim waignicciu przewoddéw zasilagych do stupow i
wysiegnikow.  Naley stosowd przewody wg dokumentacji projektowe;.

Oprawy naley mocowd na wysggnikach i glowicach masztéw w sposob wskazany ppzeducenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zagihagh i ustawieniu ich w pof@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposoéb trwaly, aby nie zmieniaty swegjozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla thegy wiatrowe;.

5.7. Uktadanie kabli:

Kable naley uktada w trasach wytyczonych przez shy geodezyjne. Uktadanie kabli powinnocby
zgodne z norm[4].

Kable powinny by ukladane w sposéb wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie, ¢glamnie,
rozciganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesngiecia powinien by
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegasrednica.



Bezparednio w gruncie kable nalg uktada& na gkbokdsci 0,7 m, z doktadniia £+ 5 cm na
warstwie piasku o gruoi 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warstw piasku, a nagpnie warstw
gruntu rodzimego o grulci co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdikatej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalgy uktad& foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm. Kabel utbony w ziemi na catej
swej dtugdci powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalsy mierzy rezystangj izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla
induktorem o nagciu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie sgoby mniejsza ni 20
MQ.

W zakresie zbfienia i odlegtéci kabla od innych instalacji i elementéw infragtiury zapewni
spetnienie odrimych wymogéw N — SEP-E-004.

5.8. Montaz szafy dwietleniowej
Montaz szafy gwietleniowej — wg instrukcji monta dostarczonej przez producenta.
5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

Dodatkova ochror przeciwporaeniowa zapewniono przez zastosowanie adz (tabliczek
bezpiecznikowych oraz opraviwietleniowych) w Il klasie ochronroi.

Dodatkowo nalgy wykona& w miejscach okrdonych w projekcie uziomy o rezystancji nieekszej
od 3. W zlczach stupowych przewdd PE-N sieci kabloweppoy¢ z zaciskiem ochronnym stupa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeniécian wykopu powinno hy zgodne z dokumentagc]
projektowa i odngnymi wymogami [4].

Po zasypaniu fundamentéw, i kabli ngle sprawdzé wskanik zagszczenia gruntu wg
p. 5.2 oraz usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program bad@apowinien obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiarow, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymaitaci.
Ponadto naley sprawdzé doktadnd¢ ustawienia w pionie i kine posadowienia.

6.4. Stupy dwietleniowe

Elementy stupéw powinny lgyzgodne z dokumentacprojektovy i kat. [23].

Latarnie gwietleniowe, po ich monfal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgilem:

- dokfadndci ustawienia pionowego stupow,

prawidtowasci ustawienia opraw wzegtlem osi éwietlanej jezdni,

jakosci pofaczen kabli i przewodbéw w ziczach Sintur oraz na zaciskach oprawy,
jakosci pofaczen srubowych stupéw, masztow, wygnikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkidineentow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robdt kablowych nalg przeprowadzi nastpujace
pomiary:

- glebokdsci zakopania kabla,

- grubadci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolacji i eigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtkiem pomiaréw rezystancji
i ciagtosci zyt kabla, ktore naley wykonywa dla kadego odcinka kabla.



Ponadto naley sprawdzé wskanik zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiar
ziemi.

6.6. Szafy éwietleniowe

Przed zamontowaniem sprawékompletnd¢ wyposaenia.

Po zamontowaniu na fundamencie sprawgikos¢ polaczen srubowych i podczen kabla
zasilapcego i kabli odptywowych. Przeprowadziréby i badania wg dtr producenta.

6.7. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uziomowstaowych naley wykona pomiar gébokaici utozenia bednarki
oraz sprawdzi stan paiczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdekaznik zag;szczenia i
rozplantowanie gruntu.

Po wykonaniu uziomu natg wykona pomiar jego rezystancji. Otrzymane wyniki nie rpdy¢
gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowe;j.

6.8. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST i
dokumentacji projektowej zostaprzez Irkyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykagzuajdstpstwa od postanowteST zostan rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla latarngwaietleniowych jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykopy pod fundamenty i kable,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— utozenie folii ochronnej (ostrzeg.)

— wykonanie uzioméw

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego rob6t

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowd oprécz dokumentow

Wym|en|onych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne”:
geodezyjn dokumentag powykonawca,

- dokumentagj techniczig — powykonawca,

— protokoéty z dokonanych pomiaréw skutecgciamchrony przeciwpoteeniowej, rezystancji
uziemie, stanu izolacji kabli i przewodow,

— os$wiadczenie Kierownika robét o ,zgodém wykonania...”.

— atesty, certyfikaty, ,deklaracje zgodwd' itp. zabudowanych materiatow i wdzen.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarnivasietleniowych obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robo4t w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- zasypanie fundamentéw, kabli, zagczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

— monta stupow, wystgnikow, opraw i instalacji przeciwparaniowej oraz uzioméw ochronnych,

— ukiadanie kabli z podsypk zasypl piaskowa, folia ochronm, i rura ostonow.

— podhkczenie zasilania,

— sprawdzenie dzialanigwietlenia,

— sporzdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urgdzeir do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

Normy
PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymaganakvesie
wykonywania badaprzy odbiorze

2. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichloskinylu
3. EN-13201-1.2 Gwietlenie drog
4. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. &mjwanie i budowa
5.. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawyvdetleniowe zewgtrzne
6. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnayiree o izolacji i
powtoce polwinitowej na nagtie znamionowe 0,6/1 kV
7. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uptamionego
polichlorku winylu suspensyjnego
8. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdmeych. Piasek
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemafyania i badania
przy odbiorze
10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
11. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konsjrukc
wsporczych éwietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych
12. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana.
13. PN-90/E-06401/01  Ospgzkabli o nap¢ciu znam. nie przekraczaym 30 kV.
14. PN-90/E-06401/02  Patzenia i zakoczeniazyt kabli o napéciu nie
przekraczajcym 30 kV.
15. PN-90/E-06401/03  Mufy przelotowe na ngpe nie przekraczage 0,6/1
16. PN-90/E-06401/04  Mufy przelotowe na nape nie przekraczage 0,6/1 kV.
17. PN-IEC-60364 (ark. 4-41, 4-43, 5-523, )



10.2. Inne dokumenty

18. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003mrawie bezpiechstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DAW47 poz.401)

19. Rozporzdzenie Min. Gospodarki z dnia 21.08.2007 w sprayssadniczych wymagadla
sprztu elektrycznego” (Dz.U. nr 155 poz. 1089).

20. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. vasfe bezpieczestwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych (DXtS0 poz.912).

21. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 02.03.1999 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
poz. 430), wraz ze zmianami i uzupetnieniami

22.  Katalog oston rurowych do kabli ,AROT".
23. Katalog 2011 dwietlenie zewntrzne ,ROSA".

24.  Ogolne Specyfikacje Techniczne:
- DM-00-00-00 Wymagania ogélne
- D-07-07-01 Qwietlenie drég.
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2 ETAPII - od ul. Fredry do ul. Ruberga

2.1 Budowa oswietlenia

39 ENR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej o wysokesci Scm na podsypee cementowo-piaskowej
0805/03
m?2 507,15
40 ENR 2-31 |Chodniki z kostki kamienne] o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowe], z wypelnieniem spoin piaskiem (10%
0501/06  |kostki nowej, 90% z demontazu)
m?2 507,15
41 ENNR 5  |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ 5 cm
0721/01
(Krotnosc= 2)
m 45,00
42 ENNR 5 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z asfaltu lanego o gmbosci 3cm
0720/02
m? 27,00
43 ENNR 5 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0701/03
m3 155,52
44 ENNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowun kablowego o szerokosci do 0.4m
0706/01
(Krotnoic= 2)
m 436,00
45 ENNR 5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategori IV
0702/03
m3 116,64
46 ENNR 5 |Utozenie rur ostonowych DVE-75
0705/01
m 540,00
47 Ealkulacja |Wykonanie przewiertu pod droganu rurami fil00 (przygotowanie stanowiska dla urzadzenia przewiertowego,
indywidualna |wykonanie przewiertu, wszelkie zabezpieczenia)
m 54,00
48 Ealkulacja |Wykonanie przewiertu pod drogami rurami fi75 (przygotowanie stanowiska dla nrzadzenia przewiertowego,
indywidualna |wykonanie przewiertu, wszelkie zabezpieczenia)
m 54,00
49 ENNR 5 |Uktadanie kabli YAKY 4x35mm?2 w rorach
0713/03
m 540,00
50 ENNR 5 |Wceiaganie kabli YAKY 4x35mm? do stupow
0713/03
m 43,00
51 ENNR 5 |Zarobienie konca kabla 4-zytowego na napiecie do 1kV o izolacji 1 powloce z tworzyw sztucznych
0726/10
szt 34,00
52 ENNR 5 |Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego pod shup oswietleniowy
0411/08
szt 16,00
53 ENNR 5 |Montaz i stawianie stapow oswietleniowych - stup SAL D5-88
1001/02
szt 16,00
54 ENNR 5 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych weiaganych w shapy, rury ostonowe 1 wysiegniki
1003/02
kpl 16,00
55 ENNR 5 |Montaz przewodow do oswietlenia switecznego na wysokosc okolo 4m
1003/02
kpl 16,00
56 ENNR 5 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - MAGNOLIA 7 redukcja mocy 150/100
1004/01
szt 16,00
57 ENNR 5 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-2
1006/01
szt 16,00
58 ENNR 5 |Montaz nziomow pozionyych w wykopie o gtebokosci do 0,60m w gruncie kategori IV
0605/03

m

80,00




59 ENNR 5 |Uktadanie przewodow vziemiajacych YLY 10 mm?2
0211/02
m 16,00
60 ENNR 5 |Utozenie rur ostonowych - rura OPTOS0
0705/01
m 540,00
a6l ENNR 5 |Urzadzenia rozdzielcze (zestiwy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - stadnie kanalizacji
0403/03  |kablowej Swiattowodu-zasobnik kablowy ZESP 244
szt 3,00
62 | Ealkulacja |Obstuga geoderyvina
indywidnalna
kpl 1,00
63 Eaftmlacja |Oplaty za dopuszczenia, wytaczenia, nadzory dla wiasciciela sieci
indywidnalna
Ipl 1,00
1.2 Szafa oswietleniowa SO2
o4 ENNR S5 |Montaf fundamentu prefabrvikowanego befonowego w wikopie, w gmacie kKategorii IV, pod rozdrielnice 7P i
0411/08  |S0OUs
szt 2,00
63 KENNR S5 |Monfaz szafv oswietlenia ulicznego-S0U-6
0106
analogia
Ipl 1,00
b ENNR S5 |Ziacze kablowo-licznikowe- ZP - zasilanie istniejace
401701
analogia
kpl 1,00
a7 ENNR S |Reczne kopanie rowow dla kabli w groncie Kategorii TV
0701/03
m3 6,40
68 ENNR S |Nasypanie warstwy piasku na dnie rown kablowego o szerokosci do 0.4m
070601
{Erotnosé= 2}
m 20,00
&9 ENNES |Beczne zasypywanie rowdw dia kabli w groncie kategorii IV
0702/03
m3 4.80
70 EXNER 5-10 |Montaz muf przelotowych 2 mr iermokuoczliwych, na kablach energetyezoveh wieloiviowsych, aluminiowych na
0508/06  |napiecie do 1KV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczaych, o przelkrof Zyt do 70mm?2 - mufa na kablo YAKY
4x35 mm?
szt 4,00
71 ENNR S |Zaobienie konca kabla 4-Zytowego na napiecie do 1KV o izolacji i powiloce 2 tworzyw sztucznych
0726710
szt 4.00
1.3 Demontaze
72 ENE 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betomowej na podsypee piaskowe] 2 wyp.spoin piaskiem - dia demontai
0807/01 |shopow w chodnikm 25 szt
m2 12,50
73 ENR 2-31 |Rerzne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grob. 15 cm-dia demontazo stupow w chodndiln
0s02f05
m2 12,50
74 ENNR 9 (Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na brzpienin shapa lub wysiegnikue
1005/03
kpi 50,00
T3 ENNR 9 |DemontaZ stupow oswietleniowych o masie do 100kg
1001507
shup 25,00
EL] ENNR 5 |Zasypywanie rowow dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV-zasypywanie doiow po zdemontowanych
070203 fundamentach
m3 12,50
77 KENNR 5 |MNawierzchnie po robotach kabiowych na chodnikach, wijazdach, placach z pivt betonowych o wymiarach
0720/04  |35x35x5cm nowych, na podsypoe cementowo-piaskowe]
ml 12,50
78 Ealkmlacja |Odwoz zdemontowanych stupow we wikazane miejsce - do 10 km
indywidualna
kpl 1,00




1 ETAP III - od ul. Ruberga do ul. Gwarkow

1.1 Budowa oswietlenia

1 ENE 2-31 (Rozebranie reczne nawierzchni z kostki Kamiennej o wysokosci Scm na podsypoe cementowo-piaskowe;
0E05/03
m2 40635
2 ENR 2-31 |Chodniki z kostki kamienne] o wysokosci 8 cm na podsypee piaskowe, z wypeinieniem spoin piaskiem (10%
050106  (kostki nowej, 90% z demontain}
m2 40635
3 ENNR 5 |Reczne kopanie rowow dia kabli w gruncie kategorii IV
0701703
m? 174,08
4 KENNR 3 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rown kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
(Krotnose= 2}
m 344,00
5 KENNR 5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w groncie kafegorii IV
0702/03
m3 130,56
-] ENNR 5 |Ulozenie mor ostonowych DVE-T3
o705/01
m &035.00
7 Kafkulacja fylomanie przewierin pod drogami mirand G100 (przygotowanie stanowiska dla nrzadzenia preewiertiowego,
ingywiduaina |wykonanie przewiertn, wszelkie zabezpieczenia)
m 64,00
8 Kafkulacja fylomanie przewierin pod drogam mrand 75 (preyeotowanie stanowiska dla nrzadzenia preewiettowego,
ingywiduaina |wykonanie przewiertn, wszelkie zabezpieczenia)
m 64,00
£ ENNR 3 |Ukiadanie kabl YAKY 4x35mm? w mrach
0713/03
m 608,00
10 ENNE 3 (Wriaganie kabli YAEY 4x35mm? do shopow
0713/03
m 60,00
11 KNNR 5 |Zarchienie kofica kabla 4-Zytowego na napiecie do 1kV o izolacji i powioce z tworzyw sziucznych
0726/10
szt 40,00
12 ENNR S5 (Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego pod ship oswietieniowy
0411/08
szt 20,00
13 KENNR 5 |Montaz i stawianie stupdnw oswietleniowych - shap SAL DS-88
1001/02
szt 20,00
14 ENNR 3> |MontaZ przewoeddw do opraw odwietleniowych weiaganyeh w shopy, moy ostonowe 1 wysiegniki
1003/02
kpl 20,00
13 ENNR 3 |MontaZ przeweddw do oswietlenda swiatecznego na wysokose okolo 4m
1003702
kepl 20,00
16 ENNR S |MontaZ opraw odwietlenia zewnetrznego na stupie - MAGNOLIA z redukeja mocy 130/100
100401
szt 20,00
17 ENNR 5 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych TE-2
1006/01
szt 20,00
18 ENNR 3 |Montaz nziomow poziomych w wykopie o glebokosci do 0,60m w gruncie Kategorii IV
0605/03
m 20,00
19 ENNR 5 |Ukiadanie przewodow uziemiajacych YUY 10 mm?
0211/02
m 20,00
20 ENNR S |UloZenie mor osionowych - rura OPTOS0
0705/01
m 602,00




21 ENNE 5 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) 0 masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - sednie kanalizacii
0403/03  [kablowej Swiatiowodn-zasobnik kablowy ZESP 244
szt 4.00
22 Kalimiacja |[Obshuga geodezyina
indywidnalna
kpl 1,00
23 Kalkmlacja (Oplaty za dopuszezenia, wytaczenia nadeory dla wiasciciela sieci
indywiduaina
pl 1,00
1.2 Szafa oswietleniowa S03
24 ENNE 5> |MontaZ fondamentu prefabrvkowanego betonowego w wykopie, w gruncie kategorii IV, pod rozdzieinice ZF i
0411/08 S0U6
szt 2,00
23 KENNE 3 |MontaZ szafy eswietlenia ulicznego-SOU-6
401/06
analogia
kpl 1,00
26 ENNR 5 |Ziacze kablowo-lcznikowe- ZP - zasilanie istniejgee
401/01
anaiogia
kpl 1,00
27 ENNR 3 |Reczne kopanie rowow dia kabli w gruncie kategosii IV
0701703
mi 6,40
28 ENNE S |Nasypanie warstwy piasku na dnie rown kablowego o szerokosci do 0.4m
0706/01
(Erotnosc= 2)
m 20,00
29 KENNR S |Reczne zasypywanie rowdw dia kabll w groncie karegorii IV
070203
m3 4,80
30 ENE 5-10 |Montaz muf przeiotowych z mir termokurcziivych, na Kablach energetycznyvch wislodyiowych, aluminiowych na
0508/06  (napiecie do 1KV, o izolacji i powtoce z tworzyw sziocznych, o przekroju zvt do 70mm? - mufa na kable YAKY
4x35 mm2
szt 4.00
31 ENNE 5 |Zarobienie konca kabla 4-Iyiowego na napiecie do 1KV o izolacji i powtoce z tworzyw szucznych
072610
szt 4.00
1.3 Demontaze
32 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostkd betonowe] na podsypee piaskowei 2 wyp.spoin piaskiem - dia demontain
0507/01  |stopow w chodniku 34 szt
m? 17.00
33 ENR 2-31 |Rerzne rozebranie podbudowy z kmuszywa Kamiennego o grub. 15 cm-gla demontazo stupdw w chodadkn
0802105
m? 17.00
34 ENNR 9 |DemontaZ opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu shupa lub wysiegnikn
100503
kpl 68,00
35 KENNR 9 |DemontaZ stupow oswietleniowych o masie do 100kg
100107
siup 34,00
ib ENNR > |Zasypywanie rowow dia kabli wykonanych recznie w grancie kat. IV-zasypywanie doiow po zdemontowanych
0702M03  |fondamentach
mi 16.9%
37 KENNR 5 |Nawierzchaie po robotach kablowych na chodnikach, wijazdach, placach z piyt betonowych o wymiarach
0720/04  |35x35x5cm nowych, na podsypoe cementowo-piaskowe
m 16,99
3% | Kalimlacja |Odwoz zdemontowanych stupow we wskazane miejsce - do 10 km
indywidualna
ipl 1,00




4 ETAPIV - od ul. Gwarkew do wiaduktu

4.1 Budowa oswietlenia

117 EINNR 5 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0v0o1/03
m3 93,76
118 ENNR 5 |Nasypanie warstwy piaskn na dnie rown kablowego o szerokosci do 0.4m
0706/01
(Erotnoic= 2)
m 293,00
119 ENNE 5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0702/03
120 ENNR 5 |Utozenie rur ostonowych DVE-75
0705/01
m 346,00
121 Kalkulacja |Wykonanie przewiertu pod drogami rorami fil00 (przygotowanie stanowiska dla wrzadzenia przewiertowego,
indywidualna |wvkonanie przewiertu, wszelkie zabezpieczenia)
m 53.00
122 ENNR 5 |Ukladanie kabli YAKY 4x35mm?2 w rurach
0713/03
m 346,00
123 ENNE 5 |Wriaganie kabli YAKY 4x35mm? do stupow
0713/03
m 36,00
124 ENNR 5 |Zarobienie kofca kabla 4-zytowego na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
0726/10
szt 24.00
125 ENNR 5 |Montaz fundamentu prefabryvkowanego betonowego pod stup oswietleniowy
0411/08
szt 12,00
126 ENNE 5 |Montaz i stawiane stopow oswietleniowych - stup SAL D5-38
1001/02
szt 12,00
127 ENNE 5 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych weiaganych w shupy, mury ostonowe i wysiegniki
1003/02
kpl 12.00
128 ENNR 5 |Montaz przewodow do oswietlenia swiatecznego na wysokosc okolo 4m
1003/02
kpl 12,00
129 ENNR 5 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na shupie - MAGNOLIA z redukcja mocy 150/100
1004/01
szt 12,00
130 ENNR 5 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-2
1006/01
szt 12,00
131 ENNE 5 |Montaz uziomow poziomych w wykopie o gltebokosci do 0,60m w gruncie kategorii IV
0605/03
m 30,00
132 ENNR 5 |Uktadanie przewodow nziemiajacych YLY 10 mm?2
0211/02
m 12,00
133 | Kalkulacja |Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl 1.00
134 | Kalkulacja |Optaty za dopuszczenia, wytaczenia, nadzory dla wiasciciela sieci
indywidualna
kpl 1.00
4.2 Demontaze
135 ENNR 9 |DemontaZ opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku
1005/03
kpl 22.00
136 ENNRE 9 |Demonta? slopow oswietleniowych o masie 100-300 kg
1001/08
szt 11,00
137 ENNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV-zasypywanie dotow po zdemontowanych
0702/03  |[fondamentach
m3 5,50
138 | Kalkulacja (Odwoz zdemontowanych stupow we wskazane miejsce - do 10 km
indywidualna
kpl 1.00
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Podstawowe dane techniczne Schemat podigczenia w szafie oswietieniowej

APC-2 prog L1 PEN
e 2asilanie 230V +10/-20% 50Hz

« obcigzalnosé pradowa wyjscia 16A 230V

e wymiary di/szer/wys 53/75/90 (3 moduty)

e stopien ochrony IP-20

e temperatura otoczenia -20/85C




