
ZNAK:  BI .272.04.2.2011 Lędziny 15.02.2012 r.

S P E C YF I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), zwana dalej ustawą (art. 
10; art.39-46 Pzp.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na:

„Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego”

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych  oraz  na 
stronie internetowej www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi
w siedzibie zamawiającego Urząd  Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

      ZATWIERDZAM:

  
Burmistrz Miasta Lędziny

mgr  Wiesław Stambrowski



§ 1. 

Nazwa oraz adres Zamawiającego (art. 36 ust. 1 pkt. 1);

Gmina Lędziny
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
NIP – 646-10-30-597
telefon: 32/2166511, fax: 32/2166508 strona internetowa: www.ledziny.pl
www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi

§ 2. 

Tryb udzielenia zamówienia  (art. 10. ust. 1; art. 36-46 ; art. 36 ust. 1 pkt 2.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY  o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

§ 3. 

Opis przedmiotu zamówienia (art. 29 i 30; art.36 ust. 1 pkt.3)
1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV :

− 45 00 00 00-7 - Roboty budowlane,

− 45 23 13 00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
   odprowadzania ścieków,

− 45 23 21 00-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów,

− 45 23 31 40-2 - Roboty drogowe,

− 45 23 31 42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg.

Przedmiotem zamówienia jest :

1. Przedmiotem zamówienia jest:
            1.1.Wykonanie sieci wodociągowej w ciągu ulicy Paderewskiego długości   2068 mb z rur     

polietylenowych o średnicy φ 110mm i grubości 10,0 mm (szczegółowy zakres określa   
przedmiar robót i dokumentacja techniczna),

            1
1.2. Próby wodne szczelności, dezynfekcja sieci wodociągowej, badanie wody.
1.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
1.4. Wykonawca pokrywa koszty organizacji placu budowy oraz robót zabezpieczających,

W celu dokładnej wyceny prac  wskazana jest wizja w terenie.

 Zakres robót  zgodnie z w/w. Opisem, dokumentacją techniczną,  STW i ORB oraz 
dołączonym pomocniczo przedmiarem robót.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Udzielenie zamówienia uzupełniającego - Zamawiający  nie przewiduje udzielenia 
zamówienia  uzupełniającego.

§ 4. 
Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt.4)

http://www.ledziny.pl/


Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do  31.08.2012 r.

  § 5. 
Warunki udziału w postępowaniu (art. 22; art. 41 pkt. 7; art. 36 ust.1 pkt 5)
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków (art. 22; art. 41 pkt. 7; art. 36 ust.1 pkt 5)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:

1.1.  posiadania  uprawnień  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania ;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie  spełnienia wyżej wymienionych warunków – Wykonawca dołączy do oferty 
oświadczenia wymienione w   § 6 SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od 
Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia.

 § 6.
Wykaz  zaświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć Wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  (art.  24-26; 
Rozporządzenia PRM w sprawie rodzaju dokumentów, jakich mogą żądać Zamawiający 
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. z 2009r. 
Nr 226, poz.1817; art. 36ust. 1Pkt 6).
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 
22  ust.  1  ustawy,  oprócz  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  udziału  w 
postępowaniu, należy przedłożyć:
1.1.wykaz  robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  
wiedzy  i  doświadczenia,  wykonanych  w  okresie  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  jeżeli  okres  
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załącznikiem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 
wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończone  (np.  protokoły 
odbioru  robót)  – Załącznik  Nr  4 do  SIWZ –  wykonanie  z  należytą  starannością   sieci 
wodociągowych z czego minimum jedna o wartości 450 000,00 zł brutto. 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 4a do 
SIWZ) tych podmiotów do oddania  Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na  
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b ustawy Pzp). 
Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez  
niego referencje jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci  będzie brał 
udział w wykonaniu zamówienia (jako podwykonawca- taką informację należy  wskazać w 
załączniku Nr 5 do SIWZ).

W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  przez dwóch  lub  więcej 
Wykonawców  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia,   oceniane  będzie  ich  łączne 
doświadczenie.

1.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:



a)  wykazu osób(  zał.  Nr  5 SIWZ),  które będą uczestniczyć  w wykonaniu  zamówienia,  w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami – wymagane osoby z uprawnieniami w zakresie:

− sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie 
(załącznik Nr 5b do SIWZ) tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 
ust. b ustawy Pzp).

b) oświadczenie, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wymagane jest wypełnienie oświadczenia – załącznik Nr 5a do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek wymaganej sytuacji ekonomicznej 
Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

2.1. opłaconej polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wymagana jest polisa  od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 
450.000,00 zł.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. Nr 3;
3.2.  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  ,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do w wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 
w stosunku do osób fizycznych  oświadczenia  w zakresie art.  24 ust.  1  pkt  2 ustawy.  W 
przypadku oferty składanej  wspólnie  przez kilku Wykonawców,  każdy Wykonawca składa 
wyżej wymieniony dokument odrębnie.

3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez 
kilku  Wykonawców,  każdy  Wykonawca  składa  wyżej  wymieniony  dokument  odrębnie, 
wspólnicy spółki cywilnej-odrębnie i dodatkowo na spółkę cywilną.;

3.4.aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia , że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego  nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej 
wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument 
odrębnie, wspólnicy spółki cywilnej-odrębnie i dodatkowo na spółkę cywilną.

Uwaga:
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego oraz z Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę , jak i na każdego ze 
wspólników.



          4.  Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii  poświadczonej za zgodność z 
oryginałem  przez Wykonawcę. W przypadku dokumentów – pełnomocnictwa lub umowa 
podmiotów występujących wspólnie Wykonawcy muszą dołączyć do oferty oryginał  
lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4.1.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej  kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna  lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,

4.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 
ich w  postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien 
zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz 
zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej  solidarnej 
odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  Podpisany przez 
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie  publiczne. Podpisy 
muszą zostać złożone przez  osoby uprawnione do składania  oświadczeń woli wymienione 
we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy  przedstawić w  formie oryginału.  
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako pełnomocnik.

4.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli 
Zamawiający wyraził zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz 
innych dokumentów również w języku kraju, w którym zamówienie jest udzielone.

                         
5. Zamawiający wezwie wykonawców,  którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 
świadczeń   lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli 
dokumenty o których  mowa w art. 25 ust.1 ustawy zawierające błędy, do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta   wykonawcy podlega 
odrzuceniu lub konieczne byłoby  unieważnienie postępowania       (art. 26 ust. 3 ustawy).

6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 
zażąda  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę  tych Wykonawców.

§7.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (art. 9 ust.1-2; art. 27 ust. 
1-3; art. 38 ust. 1-pkt. 3, art. 36 ust.1 pkt. 7)

     1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzi się w języku polskim.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

4. Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia 
oraz  informacje  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później  niż : na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia 
wpłynął  do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upłynęła  połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.



6. Treść zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 
jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania  wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem  terminu  składania  ofert  zmodyfikować treść specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.  Dokonaną  w  ten  sposób  modyfikację  Zamawiający  przekaże  niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na stronie.

9. Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert,  jeżeli  w  wyniku   modyfikacji  treści 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  niezbędny  jest  dodatkowy  czas  na 
wprowadzenie  zmian  w  ofertach.  O  przedłużeniu  terminy  składania  ofert  Zamawiający 
niezwłocznie  zawiadomi  wszystkich  Wykonawców,  którym  przekazano  siwz,  a  jeżeli 
specyfikacja  jest  udostępniona  na  stronie  internetowej,  zamieszcza  tę  informację  na  tej 
stronie.

10. Forma oferty.

a) zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.

b) zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane 
przez osobę (lub osoby) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

c) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 
poświadczonych  przez  Wykonawcę  za  zgodność  z  oryginałem  kopii,  natomiast  w 
przypadku pełnomocnictwa  w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby podpisujące ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do 
oferty pełnomocnictwa.

11.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej  konkurencji.  Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie 
mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1. w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia  p. Jacek Saternus. 

2. w sprawach formalno-prawnych p. Iwona Dworak.

§8.
Wymagania dotyczące  wadium (art. 45-46; art. 36 ust. 1 pkt. 8) 
Zamawiający nie wymaga wniesienia  wadium  w niniejszym postępowaniu.

§9.
Termin związania z ofertą (art. 85 ust.1; art. 36 ust.1 pkt. 9)
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania  ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.



§10.
Opis sposobu przygotowania oferty (art. 36 ust. 1 pkt. 10)
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertą składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Zaleca się, by każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by 
strony oferty były połączone w sposób trwały.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany winny by parafowane przez osobę upoważnioną do 
podpisywania oferty.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Ofertę należy składać w  nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub    opakowaniach 
wewnętrznych i zewnętrznych.  Koperta zewnętrzna winna być oznakowana: Przetarg  na „ 
Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego  ” nie otwierać przed 16.03.2012 r. 
godz. 10°°. ”Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak wyżej a ponadto opatrzona 
nazwą   i dokładnym adresem oferenta.

8. Wykonawca może,  przed terminem składania ofert,  zmienić  lub wycofać  ofertę,  pod 
warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z 
dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

9. Koperty oznakowane dopiskiem Zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, 
zostaną dołączone do oferty.

10. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANIE nie będzie otwierana.

§11.
Miejsce oraz  termin składania  i otwarcia ofert  (art. 86 ust. 2-5; art. 87 ust. 1-2; art. 36 
ust. 1 pkt.11)

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 16.03.2012 r. do godz. 950  w 
sekretariacie Urzędu Miasta  - pok. 112 .
      2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.03.2012 r.  o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego 
pok.      Nr 013.

3.  Otwarcie ofert jest jawne.

4.    Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na     
sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego 
wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.

7.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści  złożonych ofert.

8. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek;



- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając 
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§12.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty (art. 36 ust. 1 pkt. 12; art. 91 ust. 3 a).

1. Obliczenie ceny oferty przedmiotu zamówienia należy dokonać na podstawie, 
dokumentacji technicznej, STW i ORB, §3 (opis przedmiotu zamówienia) oraz załączonego 
pomocniczo przedmiaru robót.

Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

1.1 Podać cenę netto każdej pozycji z przedmiaru robót, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.

1.2 Obliczyć wartość netto każdej pozycji mnożąc cenę jednostkową netto przez 
liczbę jednostek miary, kosztorys należy sporządzić metodą uproszczoną na 
podstawie załączonego przedmiaru robót..

1.3 Obliczyć cenę oferty poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji wartości netto, 
obliczyć wartość podatku VAT, mnożąc wartość netto przez obowiązującą stawkę 
podatku VAT (dodatkowo podać stawkę VAT).

1.4 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

1.5 Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z 
obowiązującymi  przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą 
przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien 
udokumentować.

2. Cena oferty podana w formularzu oferty winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie 
obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejszej SIWZ.

3. Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie 
zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji projektowej lub 
przetargowej, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, sztuki budowlanej), 
nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na 
koszt własny wykonawcy

Ceny musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie .    
§13.

  Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert (art. 91 ust. 2; art. 36 ust. 1 pkt. 13)
1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania,

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i 
ich znaczenie:

L.p. Kryterium Znaczenie  
procentowe 
Kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta

1 Cena (C) 100% 100 punktów

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C)



W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania :

Pi (C) = C min / Ci * Max (C)

    gdzie:
Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta „I” za kryterium „Cena”

C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
   C i cena oferty „i”
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi 
najniższą cenę za realizację zamówienia czyli uzyska największą ilość punktów.

5. Tryb udostępniania dokumentacji przetargowej.
Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją przetargową w 
postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do 
Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce , termin i warunki 
udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

                 §14.

Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy (art. 92; art. 94; art.36 ust. 1 pkt. 14)

1. O wyborze oferty  Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 
się  o  udzielenie  zamówienia.  W  zawiadomieniu  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej 
Zamawiający zawrze wszelkie niezbędne informacje określone przez ustawodawcę w art. 92 
ust. 1 ustawy.

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy  podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, i ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie   nie 
krótszym niż 5  dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty 
(zgodnie z art. 27 ust. 2), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób nie później 
jednak  niż  przed  upływem  terminu  związania  z  ofertą.  Zamawiający  może  zawrzeć 
umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu jw , jeżeli  złożono 
tylko jedną ofertę.

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu  
związania z ofertą , jeżeli  Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze  
oferty  przed  upływem  terminu  związania  z  ofertą,  a  Wykonawca  wyraził  zgodę  na  
zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

5.  Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta została  wybrana,  uchyla  się  od zawarcia  umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania  umowy,  Zamawiający  może  wybrać ofertę  najkorzystniejszą  spośród  
pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  
przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93. ust. 1 ustawy.

§15.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 147-151; art. 
36 ust. 1 pkt. 15).
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§16.
Wzór umowy (art. 139-146; art. 36 ust. 1 pkt. 16)



Umowa,  która  będzie  podpisana  w  wyniku  rozstrzygnięcia  niniejszego  postępowania  o 
udzielenie  zamówienia,  będzie  zawierała  wszystkie  zapisy  podane  we  wzorze  umowy 
stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści oferty.

§17.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia (art. 179-183; art. 36 ust. 1 pkt. 17)

1. Wykonawcom, organizacjom zrzeszającym Wykonawców oraz innym osobom, jeżeli 
ich  interes  prawny  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale VI ustawy.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 
nieistotnych   zmian  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na  podstawie  której 
dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Zamawiający,  przewiduje  również  następujące  możliwości  dokonywania  istotnej 
zmiany  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na  podstawie  której  dokonano 
wyboru  Wykonawcy  w  przypadku  wystąpienia  co  najmniej  jednej  z  okoliczności 
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;

-siły wyższej,

-przyczyn powstałych z winy Zamawiającego.

b) Zmiany  w przedmiocie zamówienia wskazanego w umowie, w szczególności:

-  pojawienie  się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej  generacji  pozwalających na 
zaoszczędzenie  kosztów  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  umowy,  przyśpieszenie 
realizacji umowy.

c) zmiany osobowe:

-  zmiana  osób,  przy  pomocy  których  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy,  na  inne 
legitymujące  się  co  najmniej  równoważnym   doświadczeniem i  uprawnieniami,  o  których 
mowa w ustawie  Prawo  budowlane  oraz,  które wymagane były  przez  Zamawiającego  w 
ogłoszeniu i SIWZ.

d) zmiany podwykonawców:

- rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 
posłużenie  się  podwykonawcą   doprowadzi  do  skrócenia  terminu  wykonania  przedmiotu 
umowy,  zmniejszenia  należnego  Wykonawcy   wynagrodzenia  lub  zastosowania  przy 
wykonaniu  przedmiotu  umowy  bardziej  zaawansowanych  rozwiązań  technologicznych  w 
porównaniu do wskazanych w SIWZ.

§18.

Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której 
wykonanie powierzy podwykonawcom.



Oferta  w kolejności  powinna zawiera  ć  :  

1. Załącznik Nr 1 –  wzór formularza oferty,
2. Załącznik Nr 2 –wzór oświadczenia z art. 22,
3. Załącznik Nr 3 - oświadczenie art. 24,
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru,
5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
6. Zaświadczenie z ZUS,
7. Załącznik Nr 4 – wykaz  wykonanych robót,
8. Załącznik Nr 4a – oświadczenie innego podmiotu,
 9. Załącznik Nr 5 - wykaz osób,
10. Załącznik Nr 5a - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach,
11. Załącznik Nr 5b - oświadczenie innego podmiotu,
12. Załącznik Nr 6 – parafowany wzór umowy ,

     13. Polisa ubezpieczeniowa,
14. Kosztorys ofertowy .



                                                                                     Załącznik Nr 1

  .................................................                                                                            
        (pieczątka firmowa Wykonawcy)                                                                                    

O F E R T A 
Nazwa oferenta: .........................................................................................................

.........................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................

NIP   ........................................
REGON  ........................................
Tel./fax. .........................................
e-mail .........................................

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.  
759  z póź. zm.) na:

„ Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego”

(CPV 45 00 00 00-7,  45 26 00 00- 5,  45 26 12 10-9, 45 31 23 10-3 Wspólnego Słownika 
Zamówień) oferujemy wykonanie  robót objętych przedmiotem zamówienia:

wartość robót netto:  ............................. zł 
 
VAT ............................. zł

wartość robót brutto: ............................. zł 

           słownie:............................................................................................................................

.........................................                                                                               ......................................................................

     miejscowość i data                podpis i pieczęć osób upoważnionych



   Załącznik  Nr 2

                                                                                                         .
                                                                                                             
............................................
            pieczęć firmowa Wykonawcy

                                                                              
O Ś W I A D C Z E N I E 

   o spełnianiu warunków wynikających z  z art. 22 ust.1  pkt.1-4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. 

zm.)

     Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie  przetargu 

nieograniczonego pn.  „ Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego” 
oświadczam, że jako Wykonawca spełniam warunki dotycząc:

1)  Posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   
   przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania ;

2)  Posiadania wiedzy i doświadczenia ;
3)  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do     

   wykonania zamówienia;
4)  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................                                      .............................................................................

     miejscowość i data                podpis i pieczęć osób upoważnionych

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złożone oświadczenie dla każdego z nich.



Załącznik Nr 3

...................................................   
  Pieczęć  firmowa Wykonawcy                                                                                 

O Ś W I A D C Z E N I E
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego” oświadczam, że  jako Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu  zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych   (Dz.U. Z 2010r. Nr  113  poz. 759  z póź. zm.).

...................................                                               .........................................
         miejscowość i data                podpis i pieczęć osób upoważnionych

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złożone oświadczenie dla każdego z nich.



Załącznik Nr 4
...................................................   
  Pieczęć  firmowa Wykonawcy                                                                                 

W Y K A Z     R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H *

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. :
„Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego” oświadczamy, że spełniamy 
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, co potwierdzamy robotami wskazanymi w 
poniższej tabeli, a ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe 
ukończenie potwierdzamy załączonymi dokumentami:

Lp Rodzaj robót Inwestor Wartość 
wykonywanych 

robót brutto

Data i miejsce 
wykonania

1
2
3
4
5
6
7
8

         

..................................................
.................................................

     miejscowość i data                         podpis i pieczęć osób upoważnionych

• w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 4a do SIWZ) tych podmiotów 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.



......................................
Załącznik 4a

Pieczęć innego podmiotu

O Ś W I A D C Z E N I E    I N N E G O    P O D M I O T U

na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. Z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Niniejszym zobowiązuję się do oddania firmie:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia tj. Wiedzy i doświadczenia w 
zakresie robót budowlanych wskazanych w załączniku Nr 4.

- pozycja nr ...............................
- pozycja nr.................................

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w 
trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Budowa  sieci  wodociągowej  ul. 
Paderewskiego”

Będę brał udział w realizacji części zamówienia.

................................................. .................................................
         miejscowość i data          podpis i pieczęć osób upoważnionych

• wypełnić jeżeli dotyczy



Załącznik Nr 5a

........................................
    Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E     W Y K O N A W C Y 

na podstawie (§ 1 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

      ” Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego  „ oświadczamy, iż osoby 

wskazane w załączniku Nr 5 tj:

− imię i nazwisko ............................
− imię i nazwisko ............................
− imię i nazwisko ............................
− imię i nazwisko ............................

posiadają wymagane  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uprawnienia.

.................................................. .................................................
         miejscowość i data                podpis i pieczęć osób upoważnionych



............................ Załącznik 5b
Pieczęć innego podmiotu

O Ś W I A D C Z E N I E   I N N E G O   P O D M I O T U*

na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 zpóźn. zm.)

Niniejszym zobowiązuję się do oddania firmie:

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia tj. osób wymienionych w 
załączniku Nr 5

- imię i nazwisko..........................................
- imię i nazwisko..........................................
- imię i nazwisko..........................................
- imię i nazwisko..........................................

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Budowa sieci wodociągowej 
ul. Paderewskiego   „.

Będę  brał/nie będę brał udział/u w realizacji części zamówienia**

.................................................. .................................................
      miejscowość i data                podpis i pieczęć osób upoważnionych

*  wypełnić, jeżeli dotyczy
** niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 6

  WZÓR U M O WY  Nr ....................

zawarta w dniu ……………… pomiędzy:

GMINĄ LĘDZINY,
43-143 Lędziny ul. Lędzińska 55, NIP 646-10-30-597, REGON  276258256 którą 
reprezentuje 

Burmistrza Miasta Lędziny –   mgr Wiesław Stambrowski
zwany dalej „Zamawiającym”, 
a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 z siedzibą w :

……………………………………………………………………………………………………………

zwany dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania roboty  budowlane 
stanowiące przedmiot zamówienia publicznego polegające na  :

     „ Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego  ”

2. Zamawiający  zleca wykonanie  robót  zgodnie  ze Specyfikacją  Istotnych Warunków 
Zamówienia stanowiącą załącznik do umowy , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i możliwości techniczne do zrealizowania 
przedmiotu Umowy.

4. Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zmian  materiałów  i  urządzeń 
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego i po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

5. Wykonawca wykona wszelkie prace i materiały niewymienione w Umowie, o których 
można w sposób uzasadniony wnioskować z zapisów Umowy, że są one wymagane dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującym prawem i dobrą 
praktyką  inżynieryjną,  tak  jakby  takie  prace  i  materiały  były  wyraźnie  wymienione  w 
Umowie. 

6. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  działania  i  zaniechania  swoich 
podwykonawców jak za swoje własne działania i zaniechania.

7. Prawo własności  przedmiotu poszczególnych  dostaw oraz związane z tym ryzyka 
jego  utraty,  zniszczenia  albo  uszkodzenia  przechodzą  na  Zamawiającego  z  datą 
sporządzenia  protokołu  odbioru  końcowego.  Wykonawca  ponosi  ryzyko  uszkodzenia, 
utraty  lub  zniszczenia  przedmiotu  dostaw  do  czasu  sporządzenia  protokołu  odbioru 
końcowego.        

        § 2
1.Nadzór  nad  robotami  przewidzianymi  niniejszą  umową  z  ramienia  Zamawiającego 
prowadzić będzie Inspektor Nadzoru: mgr inż. ...................................

2. Za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialni będą:



− Kierownik robot z uprawnieniami w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, 
wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  bez  ograniczeń  : 
…………………………o nr…………, 

W/w  osoba  w  trakcie  realizacji  zamówienia  musi  posiadać  ważne  zaświadczenie 
członkowskie w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej.

3.Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji  dotyczących zakresu robót 
i ich ceny w granicach zawartej Umowy.

4.  Zmiana osób wskazanych  powyżej  nie wymaga aneksu do Umowy i  jest  skuteczna z 
chwilą powiadomienia o zmianie drugiej Strony. 

§ 3
I. Strony ustalają termin:

- od daty podpisania umowy do 31.08.2012 r.

II. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót w przypadku, 
gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem:

• Siły Wyższej;

• przyczyn powstałych z winy Zamawiającego co wymaga aneksu do Umowy.

§ 4
1.  Za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe, 
wynikające z przedłożonej oferty, w wysokości:

wartość robót netto:     ................................................................
podatek VAT     ................................................................
wartość brutto     ................................................................ 
słownie:     ................................................................ 

2. Wykonanie  robót  dodatkowych  nie  zatwierdzonych  przez  Zamawiającego  protokołem 
konieczności i nieobjętych umową na prace dodatkowe nie stanowi podstawy do wystawienia 
faktury i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

3. Wykonując roboty dodatkowe Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tych samych 
norm, standardów i  parametrów wykonywanych prac, co w niniejszej Umowie.

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji  na zrealizowany zakres robót na okres  36 miesięcy od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Jeśli w czasie gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach lub usterkach, 
wówczas Wykonawca powinien przystąpić do usunięcia wady lub usterki  maksymalnie w 
terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia.  

3. Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia przez 
Zamawiającego.

4. Zamawiający  ma prawo do wykonania  napraw samodzielnie  lub zlecić  ich wykonanie 
podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  w  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie 
wykonuje działań naprawczych w ramach udzielonej gwarancji w odpowiednim czasie lub też 
sposób i jakość podjętych działań naprawczych nie uzyskają aprobaty Zamawiającego.

§  6
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za front robót z chwilą jego przejęcia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ. 



3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych.

4. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć,  na swój koszt,  stosowne umowy ubezpieczenia 
robót z tytułu szkód oraz ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia, jakie mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka budowlanego oraz od 
odpowiedzialności cywilnej.

5. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia frontu robót.

6. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca. 

§ 7
1. O  terminie  zakończenia  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających  Wykonawca 
każdorazowo zobowiązany jest zawiadomić Inspektora Nadzoru, co najmniej 3 dni naprzód. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać  otwory  niezbędne  do  zbadania  robót,  a następnie  przywrócić  roboty  do  stanu 
poprzedniego na własny koszt.

2. Ustala się przeprowadzanie dwóch rodzajów odbiorów:

- odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji  przedmiotu Umowy.  W 
przypadku  zastrzeżeń  Zamawiającego  do  robót,  Zamawiający  sporządzi  protokół 
zastrzeżeń.  Wykonawca  usunie  zastrzeżenia  wskazane  w  protokole  zastrzeżeń  w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

- odbiór ostateczny, który będzie dokonany po upływie terminu gwarancyjnego i będzie 
polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji.

§ 8
Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

1.  Finansowanie zadania  – jedna faktura końcowa po wykonaniu i odbiorze całości robót. 
2. Rozliczenie  końcowe  Wykonawcy  za  wykonane  roboty  odbędzie  się  na  podstawie  

bezusterkowego odbioru końcowego robót zaakceptowanego przez Zamawiającego.      

   Najpóźniej  na  dzień  odbioru  Wykonawca  przedstawi  dokumenty  rozliczeniowe  z  
podwykonawcą tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym za 
zrealizowany zakres robót z Wykonawcą. 

3. Podstawą  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  jest  protokół  odbioru  robót  
zaakceptowany przez Zamawiającego, z określeniem ich wartości zgodnie z ust. 2, ust. 3 
stanowiących przedmiot umowy.

4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z dokumentami 
rozliczeniowymi  oraz  przy  braku  dokumentów  rozliczeniowych  z  podwykonawcą,  
Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w formie polecenia przelewu z konta Urzędu 
Miasta Lędziny w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto 
wskazane na  fakturze  Wykonawcy  Za  dzień  płatności  Strony  umowy  uznają  dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający  może  wstrzymać  płatność  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w 
wysokości  i  takim  rozmiarze,  jaki  może  być  w  uzasadniony  sposób  niezbędny  do 
zabezpieczenia  Zamawiającego  przed  poniesieniem szkody na  skutek  niewywiązania  się 
przez  Wykonawcę  lub  niewłaściwego  wywiązania  się  przez  Wykonawcę  z  zobowiązań 
wynikających  z  Umowy  oraz/lub  innych  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  jak 
również w każdym przypadku wyszczególnionym poniżej: 

• roszczeń  osób  trzecich  w  stosunku  do  którejkolwiek  ze  Stron  Umowy  będących 
rezultatem działalności Wykonawcy; lub



• niezapłacenia  przez  Wykonawcę  odszkodowań,  jeżeli  są  wymagane  na  rzecz 
Zamawiającego.

§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

-Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązania z przyczyn, za które 
odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca,  w  wysokości  10  % wynagrodzenia  umownego 
brutto za przedmiot Umowy.

- Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru ponad uzgodnione 
terminy w wysokości  0,5 % wynagrodzenia  umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
Wysokość kary nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto umowy. Za 
zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad.

-.Za zwłokę w usunięciu wad w ramach udzielonej gwarancji w wysokości 0,5% za każdy 
dzień zwłoki w usunięciu usterek

2.  Postanowienia  ust.  1  nie  wyłączają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  od 
Wykonawcy  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych,  jeżeli  wartość 
powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

3.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z płatności  należnego mu 
wynagrodzenia. 

4.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  przez 
Wykonawcę z  winy  Zamawiającego  w wysokości  10% wynagrodzenia  umownego,  za 
wyjątkiem  wystąpienia  sytuacji  przedstawionej  w  art.  145  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych.

§ 10
1. W przypadku odstąpienia  przez Zamawiającego od Umowy z winy  Zamawiającego w 
trakcie  jej  realizacji  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  odpowiadające  stanowi 
zaawansowania prac stwierdzone protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej  Umowy w całości  lub 
części w  razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy,  w 
szczególności w następujących przypadkach:

a)  realizacji przez Wykonawcę umowy niezgodnie z jej postanowieniami,

b)  zwłoki  Wykonawcy  w  przystąpieniu  do  realizacji  Umowy  lub  realizacji  jej 
poszczególnych etapów

w  terminie  do  30  dni  od  dnia  wystąpienia  zdarzenia  uzasadniającego  prawo  do 
odstąpienia od Umowy. 

3. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn  wskazanych  w  ust.  2  powyżej 
Zamawiający będzie według własnego wyboru uprawniony do:

a)  zatrzymania zrealizowanych do dnia wygaśnięcia Umowy przedmiotów dostaw lub 
robót a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania 
prac stwierdzone protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego,

b) Wykonawca  na  własne  ryzyko  i  koszt  przywróci  poprzednie  warunki  i  zwróci 
Zamawiającemu wszelkie  otrzymane od niego wynagrodzenie  w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający  jest  uprawniony  do  rozwiązania  niniejszej  Umowy  z  zachowaniem  14-
dniowego okresu wypowiedzenia. Strony dokonają rozliczenia robót na dzień wygaśnięcia 
Umowy. 



5. W przypadku wygaśnięcia umowy postanowienia § 5 i 12 pozostają w mocy, chyba że 
Strony postanowią inaczej w zakresie § 5.  

§ 11
1. Strony zobowiązują się w trakcie obowiązywania Umowy do utrzymania w tajemnicy i nie 
przekazywania  osobom trzecim informacji  o  warunkach  niniejszej  Umowy oraz  wszelkich 
danych o drugiej  ze Stron na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Informacje Poufne), o ile informacje takie nie są powszechnie znane lub Strona 
nie uzyskała uprzednio pisemnej zgody drugiej ze Stron.

2. Strony zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę drugiej Strony,

-  dołożenia  szczególnej  staranności  w  celu  ochrony  danych  stanowiących 
tajemnicę drugiej Strony uzyskanych od drugiej Strony w toku realizacji Umowy,

3. Zakaz udostępnienia określonych Informacji Poufnych nie dotyczy ujawniania informacji 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4. Postanowień  niniejszego  paragrafu  nie  stosuje  się  w  przypadku,  gdy  informacje 
przekazane Stronie:

-mają  charakter  publiczny  lub  stały  się  informacjami  publicznymi  po  zawarciu  
niniejszej Umowy, ale bez winy i udziału Strony,

-znajdowały  się w legalnym posiadaniu  Strony Umowy przed zawarciem niniejszej 
Umowy.

5. Postanowienia  niniejszego paragrafu nie obowiązują  w przypadkach,  kiedy Informacje 
Poufne uzyskane w związku z wykonaniem Umowy muszą być przez Stronę  udostępnione 
na mocy przepisów prawa na żądanie uprawnionych instytucji lub sądu.

6. Każda ze Stron zobowiązuje się: 

• zabezpieczyć  Informacje  Poufne przed dostępem osób trzecich,  nie ujawniać  ich  bez 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony oraz nie nabywać ich od osoby nieuprawnionej, 

• wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy. 

7. Nie naruszając powyższego, Wykonawca może przekazać swoim podwykonawcom takie 
dokumenty,  dane  oraz  inne  informacje  jakie  otrzyma  od  Zamawiającego  w  zakresie 
niezbędnym podwykonawcom dla wykonania dostaw/prac zgodnie z Umową.

§ 12
1. Wykonawca  jest  całkowicie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  naruszenie  praw 
patentowych,  znaków  firmowych,  praw  autorskich,  zastrzeżeń  w  odniesieniu  do  wiedzy 
specjalistycznej,  praw  do  robót,  własności  przemysłowych  i  zabezpieczy  Zamawiającego 
przed roszczeniami osób trzecich w tym zakresie.

2. Wykonawca zwolni  Zamawiającego z wszelkich  szkód i  wydatków,  jakie Zamawiający 
mógłby ponieść w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich.

3. Wszystkie  rysunki  i  dokumenty  projektowe  dotyczące  robót  realizowanych  przez 
Wykonawcę stają się własnością Zamawiającego z chwilą ich przekazania Zamawiającemu.

        § 13
1. „Siła Wyższa" oznacza (niezależne od Stron) takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, 
które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć 
ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji 
zobowiązań kontraktowych.

2. Są to w szczególności:

2.1.    wojny  (wypowiedziane  lub  nie)  oraz  inne  działania  zbrojne  oraz  ich  skutki 
/pozostałości,  inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga/;



2.2. rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;

2.3. klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne,

2.4.strajki generalne ( w całym kraju) lub strajki całych gałęzi przemysłu istotnych dla 
wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy.

3. Wystąpienie  i  zakończenie  wydarzeń  spowodowanych  Siłą  Wyższą,  zostanie 
zakomunikowane  Stronie  drugiej  bezzwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  10 
(dziesięciu)  dni od zaistnienia / zakończenia Siły Wyższej.

4. Strona, po której zaistniała Siła Wyższa udowodni, że Siła Wyższa miała decydujący 
wpływ na realizację jej zobowiązań umownych.

5. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako 
takie przez drugą Stronę,  jeżeli  nie wystąpi  zawiadomienie  według ust.  2  niniejszego 
paragrafu.

6. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej ściśle według ust. 2 
niniejszego paragrafu, prolonguje warunki i terminy wykonania zobowiązań umownych o 
czas trwania Siły Wyższej.

7. Każda  ze  Stron  będzie  czynić  najlepsze  starania  w kierunku  zmniejszenia  strat  i 
szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej.

8. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej Wykonawca będzie się starał 
kontynuować  wykonywanie  swoich  zobowiązań  umownych  w  takim  stopniu,  w  jakim 
będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
krokach,  które zamierza podjąć,  włącznie z takimi alternatywnymi  metodami realizacji, 
jakie nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) 
dni  od  zaistnienia  Siły  Wyższej  Strony spotkają  się  w celu  uzgodnienia  wzajemnych 
działań minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej.

9. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie 
może  żądać  odszkodowania,  kar  umownych,  rekompensaty  lub  udziału  w  naprawie 
szkód.

10. Jeżeli opóźnienie w realizacji robót lub też jej części spowodowane jest wystąpieniem 
Siły Wyższej,  to termin realizacji  Umowy może być  przesunięty maksymalnie o okres 
występowania okoliczności Siły Wyższej.

11. Jeżeli  okoliczności  Siły  Wyższej trwają  przez okres dłuższy niż 60 dni  i  jeżeli  nie 
osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca 
może  mieć  z  tego  powodu  przyznane  przedłużenie  czasu  wykonania  zobowiązań 
umownych, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia 
o wypowiedzenia Umowy. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o rozwiązaniu 
Umowy, Siła Wyższa nadal się utrzymuje - Umowa ulega rozwiązaniu w 31-szym dniu od 
daty powiadomienia.

12. Jeżeli  Umowa  zostanie  rozwiązana  z  powodu  Siły  Wyższej  zgodnie  z  ust.  10  
niniejszego  paragrafu.  Strony  spotkają  się  niezwłocznie,  tj.  w  terminie  do  3  dni  
roboczych, celem uzgodnienia  rzeczowo-finansowego  rozliczenia  Umowy.  
Rozliczenie  Umowy powinno nastąpić  w terminie  30 dni  od daty jej  rozwiązania.  
Podstawą rozliczenia Umowy będzie protokół określający zaawansowanie prac wraz 

ze  stosownymi  załącznikami,  potwierdzającymi  stopień  realizacji  Umowy,  poniesione 
koszty itp.

§ 14
Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać 

cesji wierzytelności   na rzecz osoby trzeciej.



§ 15
Konieczność wprowadzenia zmian w formie aneksu do Umowy wynikać może z    
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 
zmiany te są korzystne dla  Zamawiającego.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności

§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie  
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu 
właściwym dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 19
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 





.................................
pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 5
W Y K A Z   O S Ó B

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Składając ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego „ oświadczamy, 
że do realizacji zamówienia zamierzamy wyznaczyć następujące osoby:

Imię i nazwisko
Zakres 

wykonywanych 
czynności

Lata 
doświadczenia Wykształcenie

Podstawa 
dysponowania* Rodzaj uprawnień

−sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykaz robót powierzonych podwykonawcom- jeśli dotyczy
(w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą niniejszy wykaz stanowić będzie załącznik do umowy)

Opis powierzonych części zadania Procentowy udział robót powierzonych w stosunku do całości zadania

..................................................
.................................................

     miejscowość      data               podpis i pieczęć

• w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 5b do  SIWZ) tych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.





System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2011.30) 

str 1 

Tychy 2012-02-05 
Inwestor: 
Urząd Miasta Lędziny 
ul. Lędzińska 
 Lędziny 
 

Wykonawca: 
 
 
  
 

 

Przedmiar robót Nr: 01/01/2012 
 
Nazwa budowy: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I 
PRZEŁĄCZENIAMI ORAZ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ TRASY W UL.PADEREWSKIEGO W 
LĘDZINACH 
Adres budowy: ul.Paderewskiego,Asnyka,Kącik,  Lędziny 
Obiekt: Sieć wodociągowa w ul. Paderewskiego - etap III 
Rodzaj robót: Instalacyjne 
CPV: 45231100-6, Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
Kody CPV: 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

Data oprac.: 2011-10-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
Jacek Kutniowski 
498/92 
Kubicy 27/54 
43-100 Tychy 
 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów 

1. OSIEDLOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA LĘDZINY  

 

1. CIĄGI BOCZNE 

 

1. ROBOTY ZIEMNE 

 

1. ul.Asnyka-szkoła 

 

1 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,14 km 

2 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

266,37 m3 

3 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

16,99 m3 

4 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,56m] 
krotność= 1,00 

 

441,79 m2 

5 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

264,67 m3 

6 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

264,67 m3 

7 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

18,69 m3 

2. ul.Asnyka-szkoła c.d. 

 

8 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,17 km 

9 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

317,22 m3 

10 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

20,22 m3 

11 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,62m] 
krotność= 1,00 

 

545,94 m2 
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12 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

315,20 m3 

13 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

315,20 m3 

14 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

22,24 m3 

3. ul.Paderewskiego 12 

 

15 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,14 km 

16 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

267,24 m3 

17 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

16,48 m3 

18 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,6m] 
krotność= 1,00 

 

439,36 m2 

19 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

265,59 m3 

20 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

265,59 m3 

21 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

18,12 m3 

4. ul.Paderewskiego 3A-9 

 

22 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,14 km 

23 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

251,73 m3 

24 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

16,24 m3 
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25 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,55m] 
krotność= 1,00 

 

419,43 m2 

26 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

250,11 m3 

27 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

250,11 m3 

28 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

17,86 m3 

5. ul.Paderewskiego 3A-9 c.d. 

 

29 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,08 km 

30 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

152,05 m3 

31 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

9,67 m3 

32 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,55m] 
krotność= 1,00 

 

253,08 m2 

33 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

151,08 m3 

34 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

151,08 m3 

35 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

10,64 m3 

6. ul.M.Reja 

 

36 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,17 km 

37 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

313,79 m3 
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38 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

20,24 m3 

39 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,53m] 
krotność= 1,00 

 

516,22 m2 

40 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

311,77 m3 

41 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

311,77 m3 

42 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

22,27 m3 

7. ul.Małkowiec 

 

43 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,02 km 

44 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

44,02 m3 

45 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

2,77 m3 

46 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,53m] 
krotność= 1,00 

 

74,84 m2 

47 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

43,74 m3 

48 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

43,74 m3 

49 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

3,05 m3 

8. ul.Kącik 

 

50 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,04 km 
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51 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

74,48 m3 

52 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

4,78 m3 

53 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,53m] 
krotność= 1,00 

 

121,79 m2 

54 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

74,00 m3 

55 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

74,00 m3 

56 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

5,25 m3 

9. ul.Paderewskiego 5-7B 

 

57 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,11 km 

58 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

210,33 m3 

59 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

13,38 m3 

60 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,59m] 
krotność= 1,00 

 

354,57 m2 

61 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

208,99 m3 

62 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

208,99 m3 

63 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

14,72 m3 

10. ul.Wiosenna 
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64 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,25 km 

65 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

468,90 m3 

66 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

29,88 m3 

67 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,6m] 
krotność= 1,00 

 

796,80 m2 

68 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

465,91 m3 

69 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

465,91 m3 

70 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

32,87 m3 

11. Bez nazwy kierunek bud.15-15A,B,C 

 

71 KNR 2-01W 0303-02-060 
Ręczne wykopy fundamentowe w gruntach kategorii III z ręcznym załadunkiem urobku przez 
przenośnik taśmowy na samochody samowyładowcze i transport do 1 km 
krotność= 1,00 

 

13,15 m3 

72 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,37m] 
krotność= 1,00 

 

21,92 m2 

73 KNR 2-01W 0312-02-060 
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; 
kat. gr. III-IV-[gł.1,37m] 
krotność= 1,00 

 

12,10 m3 

74 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

12,10 m3 

12. ul.Paderewskiego 30-32 

 

75 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,10 km 

76 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

179,70 m3 
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77 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

11,56 m3 

78 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,6m] 
krotność= 1,00 

 

300,46 m2 

79 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

178,54 m3 

80 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

178,54 m3 

81 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

12,71 m3 

13. ul.Paderewskiego 20-20A 

 

82 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,08 km 

83 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

160,03 m3 

84 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

10,10 m3 

85 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,47m] 
krotność= 1,00 

 

247,55 m2 

86 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

159,02 m3 

87 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

159,02 m3 

88 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

11,11 m3 

14. ul.Olimpijska  

 

89 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,12 km 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2011.30) 

str 9 

90 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

208,00 m3 

91 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

13,93 m3 

92 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,53m] 
krotność= 1,00 

 

355,27 m2 

93 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

206,60 m3 

94 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

206,60 m3 

95 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

15,32 m3 

15. Bez nazwy bud.7B ul.Paderewskiego 

 

96 KNR 2-01W 0303-02-060 
Ręczne wykopy fundamentowe w gruntach kategorii III z ręcznym załadunkiem urobku przez 
przenośnik taśmowy na samochody samowyładowcze i transport do 1 km 
krotność= 1,00 

 

4,27 m3 

97 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,54m] 
krotność= 1,00 

 

7,08 m2 

98 KNR 2-01W 0312-02-060 
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; 
kat. gr. III-IV-[gł.1,54m] 
krotność= 1,00 

 

3,96 m3 

99 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

3,96 m3 

100 KNR 2-01W 0409-02-060 
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi 
wykopu - kat.gr.III 
krotność= 1,00 

 

0,30 m3 

16. ul.Paderewskiego 40C-42 

 

101 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,21 km 

102 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

350,59 m3 
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103 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

25,49 m3 

104 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,47m] 
krotność= 1,00 

 

624,46 m2 

105 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

348,04 m3 

106 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

348,04 m3 

107 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

28,04 m3 

17. ul.3-go Maja 

 

108 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,07 km 

109 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

135,96 m3 

110 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

8,59 m3 

111 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,6m] 
krotność= 1,00 

 

229,12 m2 

112 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

135,00 m3 

113 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

135,00 m3 

114 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

9,45 m3 

18. ul.Paderewskiego 17-25 

 

115 KNR 2-01W 0113-03-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,15 km 
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116 KNR 2-01W 0212-06-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-[szer.1,2m] 
krotność= 1,00 

 

273,39 m3 

117 KNR 2-01W 0415-02-060 
Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - 
kat. III-[gr.ścinania 10 cm] 
krotność= 1,00 

 

18,36 m3 

118 KNR 2-01W 0313-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami 
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką-[śr.gł.1,5m] 
krotność= 1,00 

 

459,00 m2 

119 KNR 2-01W 0222-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

271,55 m3 

120 KNR 2-01W 0228-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,00 

 

271,55 m3 

121 KNR 2-01W 0208-05-060 
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km 
krotność= 1,00 

 

20,20 m3 

2. ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

122 KNR 2-18W 0112-03-020 
Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160-225 mm na luźny kołnierz) 
krotność= 1,00 

 

3,00 szt 

123 KNR 2-18W 0110-07-997 
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm-trójniki redukcyjne 
krotność= 1,00 

 

1,00 złącz. 

124 KNR 2-18W 0112-03-090 
Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych-Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17-160/150?13?10+ kołnierz stalowy 
galwanizowany ?13?10+uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych  ?13?10+komplet 
śrub. 
krotność= 1,00 

 

11,00 kpl 

125 KNR 2-18W 0110-07-997 
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm-tuleje 
krotność= 1,00 

 

11,00 złącz. 

126 KNR 2-18W 0109-04-040 
Rury PE 100 HD szeregu SDR11- PN-16 WAVIN TS śr.110x10,0 mm 
krotność= 1,00 

 

2 068,00 m 

127 KNR 2-18W 0110-04-997 
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm-rury 
krotność= 1,00 

 

218,00 złącz. 

128 KNR 2-18W 0112-02-020 
Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-140 mm na luźny kołnierz) 
krotność= 1,00 

 

13,00 szt 
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129 KNR 2-18W 0110-04-997 
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm-redukcje 
krotność= 1,00 

 

26,00 złącz. 

130 KNR 2-18W 0112-02-020 
Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-140 mm na luźny kołnierz) 
krotność= 1,00 

 

14,00 szt 

131 KNR 2-18W 0110-04-997 
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm-kolana 
krotność= 1,00 

 

28,00 złącz. 

132 KNR 2-18W 0112-02-020 
Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-140 mm na luźny kołnierz) 
krotność= 1,00 

 

50,00 szt 

133 KNR 2-18W 0110-04-997 
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm-trójniki 
krotność= 1,00 

 

150,00 złącz. 

134 KNR 2-18W 0112-02-020 
Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17-110/100?13?10+ kołnierz stalowy galwanizowany 
?13?10+uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych  ?13?10+komplet śrub. 
krotność= 1,00 

 

34,00 szt 

135 KNR 2-18W 0110-04-997 
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm-tuleje 
krotność= 1,00 

 

34,00 złącz. 

136 KNR 2-18W 0212-02-115 
Zasuwa klinowa kołnierzowa miękkouszczelnionanr kat. 2111 Dn 100+obudowa do zasuwy  nr 
kat. 9005+ skrzynka uliczna nr kat. 9001+króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 
krotność= 1,00 

 

5,00 kpl. 

137 KNR 2-18W 0212-02-115 
Zasuwa klinowa kołnierzowa miękkouszczelniona nr kat. 2111 Dn 80+obudowa do zasuwy  nr 
kat. 9005+skrzynka uliczna nr kat.900+króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 
krotność= 1,00 

 

11,00 kpl. 

138 KNR 2-18W 0212-01-115 
Zasuwa klinowa kołnierzowa miękkouszczelniona nr kat. 2111 Dn 50+obudowa do zasuwy  nr 
kat. 9005+skrzynka uliczna nr kat. 9001+króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 
krotność= 1,00 

 

24,00 kpl. 

139 KNR 2-18W 0219-01-090 
Hydrant podziemny Dn 80 nr kat.8851typ "B"+kolano kołnierzowe żeliwne ze stopką 90st. Dn 
80 nr kat. 9202+skrzynka uliczna do hydrantu nr kat.9501+króciec dwukołnierzowy L=1000 
mm nr kat. 9216 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

140 KNR 2-18W 0219-01-090 
Hydrant podziemny Dn 80 nr kat. 8852 typ "C"+kolano kołnierzowe żeliwne ze stopką 90st.Dn 
80 nr kat. 9202+skrzynka uliczna do hydrantu nr kat. 9501 
krotność= 1,00 

 

8,00 kpl 

141 KNR 2-18W 0219-01-090 
Hydrant podziemny Dn 80 nr kat. 8852 typ "D"+kolano kołnierzowe żeliwne ze stopką 90st.Dn 
80 nr kat. 9202+skrzynka uliczna do hydrantu nr kat. 9501 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 
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142 KNR 2-18W 0219-03-090 
Hydrant nadziemny Dn 80 nr kat. 8003 typ "B"+kolano kołnierzowe żeliwne ze stopką 90st.Dn 
80 nr kat. 9202+króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

143 KNR 2-18W 0112-01-020 
Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17- 90/80+kołnierz stalowy galwanizowany +uszczelka 
gumowa do połączeń kołnierzowych  +komplet śrub. 
krotność= 1,00 

 

11,00 szt 

144 KNR 2-18W 0110-03-997 
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm-tuleje 
krotność= 1,00 

 

11,00 złącz. 

145 KNR 2-18W 0112-01-020 
Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe o średnicy zewnętrznej do 90 mm na luźny kołnierz) 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

146 KNR 2-18W 0110-03-997 
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm-kolano 
krotność= 1,00 

 

2,00 złącz. 

147 KNR 2-18W 0111-04-997 
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą 
kształtek elektrooporowych-Mufa elektrooporowa PE100 SDR11śr.110 mm 
krotność= 1,00 

 

1,00 złącz. 

148 KNR 2-18W 0114-03-020 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 110 mm 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

149 KNR 2-18W 0218-01-090 
Kompensatory w rurociągach sieci wodociągowych,kompensator o średnicy 150 mm 
krotność= 1,00 

 

4,00 kpl 

150 KNR 2-18W 0708-01-678 
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,00 

 

11,00 
odc.200m 

151 KNR 2-18W 0707-01-678 
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,00 

 

11,00 
odc.200m 

152 KNR 2-18W 0704-01-677 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 110 mm 
krotność= 1,00 

 

11,00 200m -
1 prób. 

153 KNR 2-18W 0705-01-677 
Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 110 mm 
krotność= 1,00 

 

11,00 200m -
1 prób. 

3. ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH 

 

154 KNR 5-10W 0303-03-040 
Rury AROTA typ A 160 PS 
krotność= 1,00 

 

18,00 m 

155 KNR 2-18W 0901-01-115 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych  typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 
m 
krotność= 1,00 

 

8,00 kpl. 
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156 KNR 2-18W 0901-06-115 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych typu lekkiego o rozpiętości elementu 
4.0 m 
krotność= 1,00 

 

8,00 kpl. 

157 KNR 2-19W 0102-01-040 
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
krotność= 1,00 

 

30,00 m 

158 KNR 2-19W 0102-01-040 
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
krotność= 1,00 

 

60,00 m 

4. ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 

 

159 KNR 5-10W 0303-03-040 
Rury AROTA typ A 160 PS 
krotność= 1,00 

 

10,00 m 

160 KNR 2-18W 0901-01-115 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 
elementu 4.0 m 
krotność= 1,00 

 

10,00 kpl. 

161 KNR 2-18W 0901-06-115 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 
elementu 4.0 m 
krotność= 1,00 

 

10,00 kpl. 

162 KNR 2-19W 0102-01-040 
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
krotność= 1,00 

 

20,00 m 

5. ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKÓW 

 

1. Demontaże 

 

163 KNNR Wacetob 5 0721-010-040 
Roboty remontowe - cięcie piłą naw. bitum. 
krotność= 1,00 

 

1 040,00 m 

164 KNR 2-31 0803-03-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm-[gr.12 
cm] 
krotność= 1,00 

 

390,00 m2 

165 KNR 2-31 0803-04-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm 
grub.-[krotność 9] 
krotność= 9,00 

 

390,00 m2 

166 KNR 2-31 0802-07-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm-[gr.28 cm] 
krotność= 1,00 

 

390,00 m2 

167 KNR 2-31 0802-08-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub.-[krotność 
13] 
krotność= 13,00 

 

390,00 m2 

168 KNR 2-31 0802-03-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm-[gr.15 cm] 
krotność= 1,00 

 

2 600,00 m2 
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169 KNR 2-31 0802-04-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub.-[krotność 5] 
krotność= 5,00 

 

2 600,00 m2 

170 KNR 2-31 0803-03-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm-[gr.18 
cm] 
krotność= 1,00 

 

150,00 m2 

171 KNR 2-31 0803-04-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm 
grub.-[krotność 15] 
krotność= 15,00 

 

150,00 m2 

172 KNR 2-31 0802-07-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm-[gr.28 cm] 
krotność= 1,00 

 

150,00 m2 

173 KNR 2-31 0802-08-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub.-[krotność 
13] 
krotność= 13,00 

 

150,00 m2 

174 KNR 2-31 0802-03-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm-[gr.15 cm] 
krotność= 1,00 

 

150,00 m2 

175 KNR 2-31 0802-04-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub.-[krotność 5] 
krotność= 5,00 

 

150,00 m2 

176 KNR 2-31 0807-03-050 
Rozebranie nawierzchni z kostki betonow. 
krotność= 1,00 

 

188,00 m2 

177 KNR 2-31 0802-03-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm 
krotność= 1,00 

 

188,00 m2 

178 KNR 2-31 0802-04-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub.-[krotność -
5] 
krotność= 1,00 

 

188,00 m2 

179 KNR 2-31 0802-07-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 
krotność= 1,00 

 

188,00 m2 

180 KNR 2-31 0802-08-050 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub.[krotność -5] 
krotność= 1,00 

 

188,00 m2 

181 KNR 2-31 0807-03-050 
Rozebranie nawierzchni z kostki betonow.14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cement.w torowiskach tramwaj. 
krotność= 1,00 

 

100,00 m2 

182 KNR 2-31 0815-06-050 
Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 
35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej 
krotność= 1,00 

 

50,00 m2 

183 KNR 2-31 0813-03-040 
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 
krotność= 1,00 

 

100,00 m 
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184 KNR 2-31 0814-05-040 
Rozebranie krawężników najazdowych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 
krotność= 1,00 

 

60,00 m 

185 KNR 5-03A 1203-06-020 
Wymiana ochraniaczy słupowych betonowych. Grunt kategorii III 
krotność= 1,00 

 

20,00 szt 

186 KNR 4-01W 0208-02-112 
Przewiert lub przekucie przez ścianę rurą  śr.75 
krotność= 1,00 

 

20,00 SZT. 

187 KNR 4-01W 0210-02-040 
Wykucie posadzki 0,8x0,8 m-45szt 
krotność= 1,00 

 

40,00 m 

188 KNR 4-01W 0207-03-040 
Zabetonowanie po robotach - 0,8x0,8 m - 45 szt 
krotność= 1,00 

 

40,00 m 

189 KNR 2-25W 0307-04-050 
Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w 
gruncie 
krotność= 1,00 

 

250,00 m2 

190 KNR 2-31 0701-01-040 
Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm. Rozstaw 
słupków 1,5 m z kątowników 60x40x5 mm 
krotność= 1,00 

 

30,00 m 

191 KNR 2-31 0702-01-112 
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 
krotność= 1,00 

 

10,00 SZT. 

192 KNR 2-31 0703-01-112 
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o 
pow. do 0.3 m2 
krotność= 1,00 

 

10,00 SZT. 

193 KNR 2-31 0703-03-112 
Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych 
krotność= 1,00 

 

10,00 SZT. 

2. Montaże 

 

194 KNR 2-31 0105-03-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.-
[gr.15 cm]-[krotność 12] 
krotność= 1,00 

 

390,00 m2 

195 KNR 2-31 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po 
zagęszcz. 
krotność= 12,00 

 

390,00 m2 

196 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm-[gr.18 cm] 
krotność= 1,00 

 

390,00 m2 

197 KNR 2-31 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 
krotność= 3,00 

 

390,00 m2 

198 KNR 2-31 0114-07-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm-[gr.10 cm] 
krotność= 1,00 

 

390,00 m2 
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199 KNR 2-31 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 
krotność= 2,00 

 

2 600,00 m2 

200 KNR 2-31 0311-01-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm-[gr.7 cm] 
krotność= 1,00 

 

390,00 m2 

201 KNR 2-31 0311-02-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 
krotność= 3,00 

 

390,00 m2 

202 KNR 2-31 0311-05-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm-[gr.5 cm] 
krotność= 1,00 

 

390,00 m2 

203 KNR 2-31 0311-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 
krotność= 2,00 

 

390,00 m2 

204 KNR 2-31 0105-03-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.-
[gr.15 cm]-[krotność 12] 
krotność= 1,00 

 

150,00 m2 

205 KNR 2-31 0105-04-050 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po 
zagęszcz. 
krotność= 12,00 

 

150,00 m2 

206 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm-[gr.18 cm] 
krotność= 1,00 

 

150,00 m2 

207 KNR 2-31 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 
krotność= 3,00 

 

150,00 m2 

208 KNR 2-31 0311-01-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm-[gr.13 cm] 
krotność= 1,00 

 

150,00 m2 

209 KNR 2-31 0311-02-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 
krotność= 9,00 

 

150,00 m2 

210 KNR 2-31 0311-05-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm-[gr.5 cm] 
krotność= 1,00 

 

150,00 m2 

211 KNR 2-31 0311-06-050 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 
krotność= 2,00 

 

150,00 m2 

212 KNR 00-11 0321-04-050 
Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem-[odzysk kostki 60%] 
krotność= 1,00 

 

60,00 m2 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2011.30) 

str 18 

213 KNR 2-31 0309-01-050 
Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grub. 12 cm z wypełnieniem 
spoin piaskiem-trylinka 
krotność= 1,00 

 

100,00 m2 

214 KNR 2-31 0502-02-050 
Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. 
krotność= 1,00 

 

400,00 m2 

215 KNR 2-31 0403-03-040 
Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 
krotność= 1,00 

 

100,00 m 

216 KNR 2-31 0403-05-040 
Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 
krotność= 1,00 

 

60,00 m 

217 KNR 2-31 0204-03-050 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm 
krotność= 1,00 

 

500,00 m2 

218 KNR 2-31 0204-05-050 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm 
krotność= 1,00 

 

1 500,00 m2 

219 KNR 2-25W 0307-02-050 
Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa 
krotność= 1,00 

 

250,00 m2 

220 KNR 2-21 0218-01-060 
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim-[gr.10 cm] 
krotność= 1,00 

 

250,00 m3 

221 KNR 2-21 0401-02-050 
Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III bez nawożenia 
krotność= 1,00 

 

2 500,00 m2 

222  AW-050 
Badanie nośności gruntu 
krotność= 1,00 

 

500,00 m2 
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3.  SCHEMAT MONTAŻOWY WODOCIĄGU – część 1 723/07 
4.  SCHEMAT MONTAŻOWY WODOCIĄGU – część 2 724/07 
5.  PROFILE PODŁUŻNE WODOCIĄGU – część 1 725/07 
6.  PROFILE PODŁUŻNE WODOCIĄGU – część 2 726/07 
7.  PROFILE PODŁUŻNE WODOCIĄGU – część 3 727/07 
8.  PROFIL I SCHEMAT PRZYŁĄCZY 728/07 
9.  PRZEWIERTY 729/07 
10.  PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ODBUDOWANYCH 

NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKÓW 
730/07 

11.  ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 731/07 
12.  SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE 732/07 
13.  BLOKI OPOROWE 733/07 
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1. INFORMACJE WSTĘPNE. 
Przedmiotowy teren usytuowany jest w centralnej części Lędzin. Ulica Paderewskiego wzdłuż 
której przebiega zdecydowana większość projektowanej przebudowy sieci wodociągowej spina 
dwie główne ulice Lędzin – Lędzińską i Pokoju. Budownictwo zlokalizowane w rejonie tej ulicy to 
w większości domki jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej. 
Obecnie budynki te zasilane są w wodę z rurociągu stalowego φ 100 biegnącego pod ulicą i jej 
poboczem.  
Ze względu na zły stan techniczny rurociągów stalowych  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji  w Tychach S.A. podjęło decyzję przebudowy sieci wodociągowej  i przyłączy do 
budynków wraz z zabudową zaworów antyskażeniowych  w każdym z budynków. 
Średnica głównych ciągów -  φ 160 oraz 110 PE , przyłączy φ 32 - 63 PE  
Długość głównego ciągu φ 160 – 1300 mb, odgałęzień φ 110÷63 – 2603 mb,  
ilość przyłączy – 71 szt. (długość ok. 875 mb) 
Projektowana inwestycja jest w 95% przeznaczona na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. 
 

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora, 
- Projekt budowlany 
- aktualnych norm i normatywów 
- założeń wyjściowych do projektowania wydanych pismem RPWiK Tychy znak 

TB/BK/67/B/3906/06  z dnia 27.09.2006r. 
- zaktualizowanych podkładów mapowych 
- bieżących ustaleń z Inwestorem 

Opracowanie zakresem swym obejmuje: 
Ø przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Paderewskiego w Lędzinach na odcinku 

od wodociągu Ø 200 w ulicy Lędzińskiej do wodociągu Ø 100 w rejonie skrzyżowania  
ulicy Paderewskiego i Miarki 

Ø przebudowę wodociągów w ulicach Kącik i Asnyka 
Ø wykonanie nowych wodociągów Ø 110PE w uliczkach bocznych gdzie trwa bądź jest 

planowana nowa zabudowa jednorodzinna. 
Ø oraz przełączenie istniejących wodociągów:  

- przełączenie wodociągu Ø 110PE w ul. Małkowiec z wymianą początkowego odcinka, 
- przełączenie wodociągu Ø 100 w ul. Mikołaja Reja z wymianą odcinka do wysokości 

budynku nr 20, 
- przełączenie wodociągu Ø 100 w ul. Matejki z wymianą odcinka do wysokości 

budynku nr 36c, 
- przełączenie wodociągu Ø 100 w ul. 3-go Maja z wymianą odcinka do wysokości 

budynku nr 50, 
- przełączenie wodociągu Ø 110PE w ul. Olimpijskiej z wymianą odcinka do wysokości 

budynku nr 35, 
Ø przebudowę przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych włączonych do 

przebudowywanej sieci wodociągowej wraz z zabudową węzłów wodomierzowych z 
zaworami antyskażeniowymi - z wykorzystaniem istniejących wodomierzy.  

 

3. LOKALIZACJA, INFORMACJA O TERENIE, ZIELEŃ. 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części Lędzin. Ulica Paderewskiego 
wzdłuż której przebiega zdecydowana większość projektowanej przebudowy sieci wodociągowej 
spina dwie główne ulice Lędzin – Lędzińską i Pokoju. 

Warunki geologiczne dla tego terenu, zostały określone w „Dokumentacji Geotechnicznej” (U 
– 1470/07) sporządzonej w listopadzie 2007 roku przez uprawnionego geologa z firmy P.P.H.U. 
„GEOBUD” Spółka z o.o. 40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34. 
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Pod względem morfologicznym rozpatrywany teren położony jest w obrębie Garbu 
Lędzińskiego. Powierzchnia terenu ma charakter pofałdowany. Rzędne terenu w miejscach 
wykonanych otworów zamykają się wartościami 261,71 -  – 273,98 m npm., co daje deniwelację 
rzędu 12,0 m. 

Podłoże badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania głębokości 3,0  m 
budują utwory czwartorzędu oraz karbonu. 

W badanym podłożu wydzielono 5 warstw geotechnicznych zróżnicowanych litogenetycznie:  
Warstwa I obejmuje grunty nasypowe złożone głównie z piasku przemieszanego z 

piaskiem gliniastym oraz frakcją kamienistą. W miejscach wykonanych 
otworów nasypy nawiercono jedynie w kilku punktach, a miąższość ich jest 
zróżnicowana od 0,5 do ponad 3,0 m. 

Warstwa IIa obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako piaski drobnoziarniste oraz 
lokalnie pylaste. Określa się  je jako średnio zagęszczone o średnim stopniu 
zagęszczenia  ID = 0,40.  

Warstwa IIb to również średnio zagęszczone grunty niespoiste, ale wykształcone jako 
piaski średnioziarniste, lokalnie z domieszką żwiru. 

Warstwa III zbudowana jest z gruntów spoistych nieskonsolidowanych, a więc 
określanych wg normy symbolem „C”. Są to gliny piaszczyste oraz lokalnie 
piaski gliniaste i gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej i średnim 
stopniu plastyczności IL = 0,20. 

Warstwa IV obejmuje wietrzeliskowe grunty niespoiste wykształcone jako piaski 
drobnoziarniste oraz średnioziarniste z lokalną domieszką frakcji żwirowej. 
Określa się je jako zagęszczone o średnim stopniu zagęszczenia  ID = 0,80.  

Warstwa V zbudowana jest z piaskowca oraz mułowca. Pod względem geotechnicznym 
jest to skała miękka, średnio spękana. 

 
Poziomu wody gruntowej w badanym podłożu nie stwierdzono. 
Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu:   1 
Kategoria urabialności gruntu  - III ÷ V 

 

Na rozpatrywanym terenie występują drzewa pojedynczo i grupowo niekolidujące bezpośrednio z 
projektowaną inwestycją. Występują także i krzewy w formie wolnej jako skupiska zieleni i 
żywopłoty. Trasa projektowanego wodociągu w niektórych miejscach prowadzona jest pod 
żywopłotem, a w zdecydowanej większości przebiega pod poboczem i chodnikami. 
W przypadku zbliżenia projektowanego wodociągu do drzewa na odległość mniejszą niż 2,0m 
należy wykonać przewiert na odcinku 2 m przed i za drzewem nie wykonując wykopu. 
 

Wg postanowienia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach 
L.dz.KAT/5140/228/07/Kw z dnia 26.07.2007r. na przedmiotowym terenie:  

• Brak jest obecnie wpływów wywoływanych dokonaną eksploatacją górniczą 
• Nie przewiduje się prowadzenia eksploatacji górniczej 
• Nie można wykluczyć wystąpienia deformacji nieciągłych 
• Przewiduje się występowanie wstrząsów wywoływanych działalnością górniczą 

powodujących drgania gruntu o przyspieszeniach dochodzących do 120 mm/s2 
 

4. TRASA WODOCIĄGU.  
Przebudowa sieci wodociągowej nastąpi w większości po nowej trasie,  chociaż w dużej części w 
pobliżu istniejącego wodociągu. Główny ciąg usytuowano na działkach własności UM Lędziny bądź 
Skarbu Państwa zmieniając jeżeli zaszła taka potrzeba, trasę wodociągu.  
Główny ciąg wykonany będzie z rur PE φ 160. Analizując projekt ze względu na sytuację górniczą 
zdecydowano zastosować trójwarstwową rurę z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z 
ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego XSC 50 oraz warstwą środkową z PE 100. 
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Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej nastąpi w ulicy Lędzińskiej (a właściwie jej bocznej 
odnogi) gdzie przebiega wodociąg z rur stalowych DN 200. Stąd wodociąg prowadzony jest wzdłuż 
jezdni ulicy Paderewskiego tuż przy krawężniku. W początkowym odcinku wodociąg musi być 
prowadzony pod jezdnią, gdyż nie ma tu chodnika lub też jego szerokość (ok. 0,8m) nie pozwala na 
umieszczenie pod nim wodociągu. Pierwsze odgałęzienie φ 110 PE występuje na skrzyżowaniu z 
ulicą Asnyka gdzie wyprowadzono wodociąg zasilający budynki przy ulicy Asnyka oraz Szkołę 
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki. Następne odgałęzienie wykonane 
będzie na skrzyżowaniu z ulicą Kącik i będzie ono zasilało budynki przy tej ulicy. Dalej wodociąg 
biegnie tuż przy krawężniku pod jezdnią ulicy Paderewskiego. 
Na etapie uzyskiwania uzgodnień na tym odcinku proponowano prowadzenie wodociągu pod 
chodnikiem po drugiej stronie ulicy Paderewskiego (po stronie Szkoły) lecz właściciel i zarządca 
drogi – UM Lędziny nakazał prowadzenie nowego wodociągu w pobliżu istniejącego, pod jezdnią 
po jej zachodniej stronie. W związku z tym aż do skrzyżowania z ulicą Małkowiec wodociąg biegnie 
tuż przy krawężniku pod jezdnią ulicy Paderewskiego.  
Dalsze prowadzenie wodociągu nastąpi pod poboczem, gdzie występuje nawierzchnia trawiasta.  
Powrót pod nawierzchnię ulicy następuje jeszcze w miejscach gdzie działki będące własnością 
prywatną dochodzą aż do krawędzi drogi i chcąc zapewnić spełnienie wytycznych Inwestora o 
prowadzeniu głównego wodociągu po działkach niebędących własnością prywatną konieczne było 
wejście w obszar drogi. 
Na całej trasie projektowanego wodociągu wykonano podłączenia do istniejących budynków, 
podłączono istniejące wodociągi w bocznych uliczkach oraz wyprowadzono nowe odgałęzienia do 
nowopowstających uliczek bocznych zapewniając dostawę wody dla przyszłej zabudowy jaka może 
się dokonać w tym rejonie.  
W okolicach Szkoły (rejon budynków nr 3A i 5) wyprowadzone odgałęzienie φ 110 spięte będzie z 
istniejącym wodociągiem φ 110 który wpięty jest do magistralnej sieci DN 400 przebiegającej przez 
teren objęty projektem. 
W projekcie nie uwzględniono wymiany przyłączy wodociągowych do budynków, których 
właściciele mają je już wymienione, na nowe z rur PE, oraz do tych właścicieli, którzy mają spisaną 
z RPWiK Tychy umowę o dostawę wody z klauzulą „bez eksploatacji przyłącza”. 
Na trasie wodociągu zaprojektowano 27 hydrantów DN 80 o wydajności 10 dm3/s zachowując 
zgodne z przepisami odległości pomiędzy nimi. W zależności od możliwości terenowych będą to 
hydranty nadziemne lub podziemne.  
 

Przyłącza do poszczególnych budynków projektuje się wykonać poprzez trójniki redukcyjne 
zabudowane na głównym przewodzie. Na każdym z przyłączy zaprojektowano kołnierzową zasuwę 
odcinającą DN50 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. 
Ze względu na brak zgody właściciela działki nr 2425/49 (uliczka boczna przy budynkach nr 20A i 
20B) projektowany odcinek wodociągu φ 110 PE zakończono przed granicą tej działki, a dalszy 
przebieg możliwy będzie do wykonania po uporządkowaniu spraw własnościowych (wykup, 
odszkodowanie lub inne rozwiązane). 
W punkcie 16 opisano uzyskane w trakcie uzgodnień uwarunkowania dla poszczególnych odcinków 
projektowanego wodociągu. 
 

W pomieszczeniach przyłączy w budynkach należy zdemontować istniejące węzły wodomierzowe. 
Następnie należy wykonać nowe węzły wodomierzowe wykorzystując zdemontowany uprzednio 
wodomierz. 
Nowe węzły w przyłączach należy budować montując w kolejności następującą armaturę: 
- zawór kulowy gwintowany DN 25 
- wodomierz z uchwytem montażowym (konsola), 
- zawór kulowy gwintowany DN 20, 
- filtr siatkowy DN 20 
- zawór antyskażeniowym DN 20 
- zawór kulowy gwintowany DN 20 
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- uchwyt montażowy dla wodomierza (konsola). 
 

5. POSADOWIENIE WODOCIĄGU I ZASYPKA WYKOPU. 
Projektowany wodociąg należy lokalizować zgodnie z rysunkami  PLAN SYTUACYJNY, PROFIL 
PODŁUŻNY. Trasę wodociągu w terenie wytyczyć wg załączonych współrzędnych geodezyjnych. 
Przed wykonaniem wykopów w miejscach skrzyżowania z obcym uzbrojeniem należy wykonać 
ręcznie wykopy kontrolne pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia w celu potwierdzenia istnienia 
tego uzbrojenia i głębokości zalegania. 
 Wykopy należy zabezpieczyć barierkami, odpowiednio oznakować, a w nocy zapewnić oświetlenie.  
W miejscach, gdzie jest małe zagęszczenie uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne można 
prowadzić mechanicznie. Przy dużym zagęszczeniu uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie.  
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie dopuszczać do przekroczenia projektowanej rzędnej 
dna wykopu. Zaleca się ręczne wyprofilowanie dna wykopu. Szerokość wykopu winna zabezpieczać 
przynajmniej 30,0 cm przestrzeni roboczej po każdej stronie rury. Posadowienie rurociągu wykonać 
na wyrównanym do właściwych rzędnych dnie wykopu.  
Przy głębokościach wykopu powyżej 1,0m projektuje się wykonanie wykopu szalowanego, 
umocnionego szalunkami systemowymi skrzynkowymi, w które są wyposażone firmy budowlane. 
Najczęściej spotykane wymiary szalunków: 
Długość segmentu    - 3 ÷ 4 m. 
Wysokość płyty podstawowej  - 2 ÷ 4 m. 
Wysokość płyty nadstawkowej - 1 ÷ 2 m. 
Rozstaw płyt szalunkowych do - 3 m. 
Przy doborze typu szalunku należy kierować się wysokością dolnej rozpory oraz ciężarem szalunku. 
Na załamaniach trasy wodociągu i odgałęzieniach  należy zamontować bloki oporowe mocujące 
przewód w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Blok winien mieć oparcie w gruncie rodzimym. 
Zasuwy przy hydrantach i na odgałęzieniach należy umieszczać na blokach betonowych. Rurociągi i 
kształtki na styku z blokiem oporowym należy zabezpieczyć gruba folią PEHD. Przed zabudową 
bloki należy zabezpieczyć ABIZOLEM lub CYKLOLEPEM R . 
Po przeprowadzeniu próby szczelności należy rozpocząć obsypkę zmontowanych rurociągów.  
Dla rurociągów typu TS (trójwarstwowych) obsypkę należy wykonywać warstwami gruntu 
rodzimego bez kamieni i ostrych przedmiotów o grubości 0,10 m zagęszczając każdą warstwę 
wykopu do wysokości 30cm nad wierzch rury (wskaźnik zagęszczenia nie mniej niż 95%).  
Zasypywanie pozostałej części wykopu na całej długości należy prowadzić warstwami gruntu 
rodzimego o gr. 30 cm z dobrym zagęszczeniem nie mniej niż 95% Proctora, do wysokości 
podbudowy drogi lub chodnika. 
Dla zwykłych rur PE na przyłączach należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 15 cm a 
następnie zasypkę piaskową do wysokości 30 cm nad rurę. Pozostałą część wykopu uzupełnić 
gruntem rodzimym z odpowiednim zagęszczeniem, a następnie odbudować nawierzchnię do stanu 
istniejącego przed przystąpieniem do robót. 
Teren wokół zamontowanych skrzynek ulicznych i hydrantów należy utwardzić i wybrukować 
(jeżeli znajduje się poza ulicą lub chodnikiem), oraz trwale oznaczyć zgodnie z normą.  
 

6. ZABEZPIECZENIE LOKALIZACJI WYKONANEGO WODOCIĄGU. 
Dla stworzenia możliwości lokalizacji wodociągu z tworzywa sztucznego (w przyszłości, po jego 
zasypaniu) należy wzdłuż niego, bezpośrednio na rurze, ułożyć przewód DY 1x1,5mm2, a po 
częściowym zasypaniu rur ułożyć nad nim na wys. 30 cm taśmę lokalizacyjną w kolorze niebieskim 
z paskiem aluminiowym. Taśmę i drut  wyprowadzić do studzienek i przyłączy wodomierzowych 
oraz do skrzynek ulicznych zasuw i zamocować. 
 
 

7. PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE, DEZYNFEKCJA. 
Po zmontowaniu rurociągu przeznaczonego do oddania do eksploatacji, należy go dokładnie 
oczyścić z części stałych i resztek ziemi, a następnie przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 
próbne p = 1,0 MPa, zgodnie z normą PN-81/B-10725. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli 
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przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym, w czasie 30 min. nie będzie spadku 
ciśnienia.  
Po dodatniej próbie szczelności przewód należy poddać płukaniu wodą czystą wykorzystując przy 
tym ciśnienie wody w magistrali wodociągowej. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody 
wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 
godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 
Przeprowadzić badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. 
 

8. MATERIAŁY. 
Rurociągi: 

- sieć wodociągowa - rury Wavin TS PE 100 HD szeregu SDR 11 łączone przez zgrzewanie 
doczołowe.  (Wavin TS jest wytłaczaną, trójwarstwową rurą z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą 
ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego XSC 50 oraz warstwą środkową z PE 100. 
Wszystkie trzy warstwy są połączone ze sobą molekularnie i nie dają się oddzielić mechanicznie. 
Dzięki własnościom materiałowym XSC 50 (warstwy ochronne o grubości 25% nominalnej grubości 
ścianki) Wavin TS oferuje – nawet w ekstremalnych przypadkach zarysowania powierzchni rury czy 
występowania obciążeń punktowych – większą niezawodność i trwałość w porównaniu z typowymi 
rurami PE). 

- przyłącza do budynków -rury PE100HD szeregu SDR 17  na ciśnienie PN 10 bar, łączone 
poprzez zgrzewanie doczołowe (do φ 63 włącznie) lub elektrooporowe.  

Armatura na sieci: 
- zasuwy klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione na ciśnienie dopuszczalne PN 1,0 MPa  nr 

kat 2111  prod. JAFAR, + obudowa do zasuw nr kat. 9005 + skrzynka uliczna nr kat. 9501 
- hydrant p.poż. podziemny Dn 80 nr kat 8852 z podwójnym zamknięciem, z samoczynnym 

odwodnieniem, ustawiony na kolanie dwukołnierzowym ze stopką prod. JAFAR + skrzynka 
uliczna do hydrantu nr kat. 9501 + kształtka żeliwna FF długość 1,0m. 

- hydrant p.poż. nadziemny Dn 80 nr kat 8003 z zabezpieczeniem zamknięcia wody na wypadek 
złamania, z samoczynnym odwodnieniem, ustawiony na kolanie dwukołnierzowym ze stopką 
prod. JAFAR, + kształtka żeliwna FF długość 1,0m. 

Armatura w przyłączach:  
- zawory odcinające kulowe gwintowane DN 25, ; 
- zawory odcinające kulowe gwintowane DN 20,  
- filtry siatkowe DN 20 
- zawory antyskażeniowe typ EA nr kat 1300 prod. JAFAR. 
- uchwyty montażowe dla wodomierzy (konsole). 

Przy montażu skrzynek zasuwowych należy zwrócić uwagę na odległość min. 10 cm dolnej 
pokrywy skrzynki od wystającego trzpienia zasuwy. Stosować korki zamykające zabezpieczone 
przed kradzieżą lub z tworzywa sztucznego. 
Na przejściach rurociągów przez ściany budynków i studzienek należy zamontować przejścia 
szczelne typ WGC Integra lub inne typowe. 
Połączenia kołnierzowe armatury wodociągowej należy zabezpieczyć folią termokurczliwą. 
Zastosowane do realizacji urządzenia i materiały powinny być dopuszczone do obrotu w Polsce w 
rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.) to znaczy wyrób powinien być oznakowany znakiem CE, albo 
oznakowany znakiem budowlanym B, albo posiadający aprobatę techniczną COBRTI „Instal”. 

 

9. SKRZYŻOWANIA. 
Na trasie projektowanego wodociągu występują skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi, z 
telekomunikacją, kanalizacją i gazociągami. 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym projektuje się wg poniżej przedstawionych 
zasad. 
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9.1. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 
W trakcie wykonywania robót należy trasy wszystkich kabli wyznaczyć i oznakować i zgodnie z  
„Wytycznymi stosowania i eksploatacji ochrony przeciwporażeniowej”. Wyznaczyć i oznakować 
strefy niebezpieczne o szerokości 2 m po obu stronach kabli. Wykop pod rurociąg w rejonie kabli 
należy prowadzić ręcznie. W pierwszej fazie wykonać wykop do rzędnej kabla dla założenia rury 
ochronnej. Na istniejące kable energetyczne należy nałożyć rury AROTA o długości min. 1,5 m tak 
aby końce rury ochronnej wystawały min. 50 cm poza obrys wykopu. Dla kabli WN i  kabli 
teletechnicznych zastosować rury dwudzielne AROTA typ A160 PS  o średnicy φ 160, a dla kabli 
NN rury dwudzielne AROTA typ A110 PS  o średnicy φ 110. Końce rur ochronnych uszczelnić 
pianką poliuretanową wodoodporną. 
W przypadku wykonywania wykopu o szerokości większej niż 1,5 m rurę ochronną podwiesić w 
sposób opisany w punkcie 9.2. 
Po ułożeniu rurociągu w możliwie krótkim czasie wykop w rejonie kabla zasypać, przestrzeń pod 
rurą ochronną zasypać piaskiem i ubić, zdemontować ewentualne podwieszenia, obsypać piaskiem 
20 cm ponad wierzch rur  i ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze czerwonym nad kablami SN, WN 
i w kolorze niebieskim nad kablami NN. 
 

9.2. Skrzyżowania z kanalizacją teletechniczną. 
Przed przystąpieniem do robót należy trasy kanalizacji teletechnicznej wyznaczyć i oznakować. 
Wykop w rejonie kabli należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem właściciela. W pierwszej fazie 
wykonać wykop do rzędnej kanalizacji teletechnicznej. W razie potrzeby (np. w przypadku 
uszkodzenia) należy założyć rurę ochronną dwudzielną AROTA typ A160 PS. 
Następnie kanalizację teletechniczną krzyżującą się z projektowanym wodociągiem należy na czas 
robót zabezpieczyć poprzez podwiązanie strzemionami z linek sizalowych gr. 6 mm owiniętej 
trzykrotnie , z końcami splecionymi w sposób trwały do belki wykonanej z dwóch ceowników NP 
120 zespawanych wzdłużnie. Dodatkowo ułożyć wzdłuż wykopu krawędziaki 14x14 cm stanowiące 
podparcie belki. Podparcie końców belki powinno być nie mniejsze niż 80cm. Rozstaw linek min. 50 
cm. Po podwieszeniu kanalizacji teletechnicznej należy uzupełnić szalunek wykopu i przystąpić do 
ręcznego pogłębiania wykopu pod wodociąg do projektowanej rzędnej z równoczesnym 
wykonywaniem obudowy wykopu. W przypadku wykopu o szerokości do 1m nie ma potrzeby 
wykonywania podwieszenia kanalizacji teletechnicznej.  
Po ułożeniu rurociągu w możliwie krótkim czasie wykop w rejonie kanalizacji teletechnicznej 
zasypać, przestrzeń pod nią zasypać piaskiem i ubić, zdemontować podwieszenia, obsypać piaskiem 
20 cm ponad wierzch rur  i ułożyć taśmę ostrzegawczą zgodnie z normą ZN-96/TPSA-025T w 
kolorze jaskrawożółtym lub innym uzgodnionym z właścicielem uzbrojenia. 
W miejscach gdzie występuje kanalizacja teletechniczna wielootworowa o ilości otworów większej 
niż dwa projektuje się (po potwierdzeniu tego faktu wykopami kontrolnymi prowadzonymi pod 
nadzorem pracownika TP S.A.) wykonanie przewiertu. Przewiert wykonać rurą stalową na 
odpowiedniej dla posadowienia wodociągu głębokości i następnie przeprowadzić wodociąg przez tę 
rurę, bez naruszania gruntu pod kanalizacją teletechniczną. Minimalna długość rury przewiertowej – 
3m tak aby zachowane były minimalne odległości końców rury przewiertowej – min. 1,5 m od osi 
kanalizacji teletechnicznej i min. 1,0 m od skraju kanalizacji teletechnicznej.   
 

9.3. Skrzyżowania z gazociągami niskoprężnymi. 
Skrzyżowania z gazociągami zaprojektowano zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 
GOSPODARKI  z dnia 30 lipca 2001 r.(Dz. Ustaw Nr 97 z 2001r. poz. 1055)  i PN-91/M-34501. 
Projektowany wodociąg będzie się krzyżował z gazociągami zachowując odległość min. 0,5 m  
 

10. PRZEJŚCIA POD DROGAMI. 
Przekroczenia ulicy Paderewskiego projektowanym wodociągiem należy wykonać przewiertem lub 
przeciskiem, bez naruszania konstrukcji nawierzchni i całkowitego zamknięcia ruchu. 
Do wykonania przewiertów projektuje się zastosować wiertnicę poziomą. Przewiert prowadzony 
będzie z komory przewiertowej o wymiarach 4,5 x 3,0 m głębokość 2,3 m, zabezpieczonej  za 
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pomocą desek "katowickich" (KS1, KS2, KS3) lub ścianki szczelnej LARSENA, poprzecznic i 
rozpór. Ścianę czołową należy zabezpieczyć czołowo deskami "katowickimi" lub elementami 
LARSENA wbitymi w grunt aby nie dopuścić do obsypywania się gruntu. Zamki grodzic w pobliżu 
otworu dla rury przewiertowej zespawać. Ścianę tylna jako ścianę oporową dla wiertnicy należy 
wyłożyć  płytami drogowymi ustawionymi pionowo. Dodatkowo jako blok oporowy dla wiertnicy 
należy ułożyć kilka płyt  drogowych jedna na drugiej. 
Dno komory wyłożyć płytami JOMB ze spadkiem do rząpia. Boki komory otoczyć barierką 
wykonaną z rur stalowych φ 32x3,2 z poprzeczką z płaskownika 40x5. Na ścianie czołowej 
wykonać drabinkę stalową zejściową na dno komory. Komorę odbiorczą o wymiarach 2x2,5 m i 
głębokości 2,00 m obudować balami drewnianymi o gr. 5cm rozpartych kantówką 14x14cm. 
Przy wykonywaniu komór zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie. 
Wykopy w tym miejscu prowadzić ręcznie i pod nadzorem właścicieli sieci. Na czas robót wykonać 
podwieszenie istniejącego uzbrojenia. Kable energetyczne zabezpieczyć rurą ochronną AROTA φ 
160 i podwiesić na czas robót do belki z dwuteownika 220 za pomocą linek sizalowych 3x6mm. 
Zaprojektowano przewierty  - z rury stalowej izolowanej wewnętrznie i zewnętrznie. 
Rurę przewodową wprowadzić do ochronnej na płozach INTEGRA dla rur PE - rozstaw pierścieni 
1,50 m, a na końcach 0,15 m. Na końcach rury zamontować manszety INTEGRA typu „N”. 
 

10.1. Warunki techniczne wykonania przewiertu 
Przed rozpoczęciem wykonywania przewiertów należy wykonać wykopy kontrolne w miejscach 
występowania uzbrojenia podziemnego poza jezdnią. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
usytuowanie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodów wodociągowych oraz kanały 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W razie stwierdzenia innych rzędnych tego uzbrojenia niż 
ustalone w niniejszym projekcie, należy wezwać projektanta w celu skorygowania rzędnych 
przewiertu. 
Prace przewiertowe prowadzić pod nadzorem inwestorskim, oraz użytkowników uzbrojenia 
podziemnego, wyznaczonych służb drogowych. W czasie wykonywania przewiertu prędkość 
pojazdów poruszających się należy ograniczyć  do 40 km/h. 
Wykopy pod komory z zabezpieczeniem szalunkowym  należy wykonywać  ze szczególną 
starannością. Przewierty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, z zachowaniem 
przepisów BHP. 
 

11. ZAOPATRZENIE W WODĘ DLA CELÓW P.POŻ. 
Projektowany wodociąg obsługuje jednostkę osadniczą poniżej 25000 mieszkańców. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia16 czerwca 
2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, 
poz.1139), wymagana ilość wody do celów p.poż dla jednostki osadniczej do 25000 mieszkańców 
wynosi 20 l/s.  
Zaprojektowany wodociąg zapewnia zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych obiektów 
zlokalizowanych wzdłuż ulicy Paderewskiego nie mniej jak 20,0 l/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 
0,20 MPa. 
Ze względu na uwarunkowania terenowe - wąskie pobocza drogi głównej oraz wąskie uliczki 
boczne na przedmiotowym terenie zaprojektowano 22 hydranty podziemne i 5 nadziemnych (+ 
jeden hydrant nadziemny istniejący). 
 

12. WYTYCZNE ODBUDOWY DROGI I CHODNIKÓW. 
Nawierzchnia drogi ul. Paderewskiego wykonana jest z asfaltu. Droga główna w niektórych 
miejscach posiada chodniki dla pieszych wykonane z kostki brukowej. 
Trasa projektowanego wodociągu w ulicy głównej przebiega częściowo pod nawierzchnią jezdni tuż 
przy krawężniku, częściowo w nieutwardzonym poboczu z nawierzchnią trawiastą i pod chodnikami 
wykonanymi z kostki brukowej.  
Nawierzchnia drogowa ulegnie naruszeniu w części brzegowej od strony chodnika oraz w bocznych 
ulicach w trakcie wykonywania połączeń z istniejącymi wodociągami. 
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Po wykonaniu zasypki rurociągu należy przystąpić do odtworzenia nawierzchni w sposób 
następujący: 
 

12.1. Drogi. 
- nawierzchnie asfaltowe 
Zasypywanie wykopów wykonanych pod jezdnią ulicy Paderewskiego i Lędzińskiej do poziomu   
- 0,55 należy prowadzić warstwami o gr. 20,0 cm i zagęścić do normowego stopnia zagęszczenia 
0,95. Na tak przygotowanym podłożu, należy wykonać: 
§ warstwę odsączającą z piasku grubości 15 cm 
§ dolną warstwę podbudowy drogi z kruszywa niesortowanego łamanego o granulacji 0 ÷ 63 mm 

grubości 18,0 cm 
§ górną warstwę podbudowy drogi z kruszywa niesortowanego o granulacji 0 ÷ 35 mm o 

grubości 10 cm. 
§ warstwę wiążącą z asfaltobetonu o gr. 7,0 cm (13 cm w ul. Lędzińskiej) 
§ warstwę ścieralną z asfaltobetonu o grubości 5,0 cm. 
 
Nawierzchnię asfaltową należy odbudować na całej powierzchni naruszenia  + po 0,5 m z każdej 
strony. Krawężniki betonowe uliczne 15,0/30,0 cm  należy ustawiać na  ławie z betonu B-10. 

 

Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. 
Przeznaczone do demontażu kostki brukowe należy po zdemontowaniu oczyścić i zabezpieczyć ich 
składowanie na czas robót montażowych rurociągu. Po zakończeniu robót zamontować ponownie 
wykonując najpierw 18,0 cm dolną warstwę podbudowy drogi z kruszywa niesortowanego 
łamanego o granulacji 0 ÷ 63 mm , a następnie górną warstwę podbudowy drogi z kruszywa 
niesortowanego o granulacji 0 ÷ 40 mm o grubości 10 cm i warstwę podsypki cementowo – 
piaskowej o grubości  5,0 cm 
 

12.2. Chodniki 
Przeznaczone do demontażu chodniki zbudowane są z nowej kostki brukowej,. Nową kostkę należy 
po zdemontowaniu oczyścić, zabezpieczyć jej składowanie na czas robót montażowych rurociągu. 
Po wykonaniu zasypki rurociągu pod chodnikiem należy przystąpić do odtworzenia chodnika z 
nawierzchnią z kostki betonowej wykorzystując zdemontowaną kostkę i uzupełnić nową w razie 
braków. Chodnik należy wykonać następująco: 
§ nieprzejezdny dla pieszych – z kostki betonowej o gr. 6,0 cm BEHATON w kolorze szarym 

ułożyć na warstwie  cementowo – piaskowej o gr. 5,0 cm, ułożonej na  10,0 cm warstwie 
kruszywa łamanego niesortowanego o granulacji do 40,0 mm.  

§ przejezdny (wjazdy bramowe) należy wykonać z kostki betonowej o gr. 8 cm BEHATON  w 
kolorze czerwonym na  5,0 cm warstwie  cementowo – piaskowej, ułożonej na 20,0 cm 
warstwie kruszywa łamanego o granulacji do 40 mm. Wjazdy od strony bram należy 
obramować kostką 20/10/8 na ławie z betonu B-10. 

 

12.3. Inne nawierzchnie 
Na terenie Szkoły występuje nawierzchnia ze starych płytek betonowych 35x35cm w złym stanie 
technicznym. Po wykonaniu robót należy odtworzyć nawierzchnię ze zdemontowanych płytek 
uzupełniając braki nowymi płytkami. 
Uliczki boczne utwardzone są żużlem lub tłuczniem. Po wykonaniu robót należy odbudować 
nawierzchnię do stanu pierwotnego wykonując utwardzenie właściwym materiałem.  
Naruszone nawierzchnie trawiaste należy odtworzyć wykonując nowe wysiewy trawy z 
zapewnieniem właściwej pielęgnacji. 
 

Przy ulicy Paderewskiego w okolicach budynku nr 6 znajduje się punkt geodezyjny oznaczony na 
mapie nr 1011. Ze względu jego usytuowanie na krawężniku, nad wodociągiem, w trakcie budowy 
nastąpi jego zniszczenie. Przed rozpoczęciem robót uprawniony geodeta powinien uzyskać w 
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Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu opis topograficzny 
punktu. Po zakończeniu robót należy ten punkt odtworzyć zachowując odpowiednie procedury.  
Na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego z ul. Wiosenną znajduje się punkt geodezyjny oznaczony na 
mapie nr 1002. Projektowany wodociąg przebiega w odległości 1,5 m. Jeżeli wystąpi zagrożenie 
naruszenia tego punktu to należy postępować jak wyżej opisano. 
 

13. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
Przewody wodociągowe powinny być układane w gruncie i w budynku  zgodnie z wytycznymi 
producentów oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie wykonawstwa 
sieci z danego materiału.  
Całość robót prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, następującymi normami i normatywami: 
- „Instrukcja budowy projektowania i eksploatacji przewodów wodociągowych zewnętrznych z 

rur z polietylenu twardego /PE/ CTK 1996,” 
- Norma zakładowa ZN-96 TP SA-004 – Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. 
- Norma zakładowa ZN-96/TP SA-025T. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

Wymagania i badania. 
- Norma branżowa BN-73/8984-05 – Kanalizacja kablowa” Ogólne wymagania i badania. 
- Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 
- Norma BN-83/8836-02 „Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i roboty przy odbiorze” 
- PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych   

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 
- „Projektowanie i zasady układania w gruncie rur  opracowane przez producenta rur”, 
- „Instrukcja Wykonania, Odbioru, Eksploatacji, i Napraw Instalacji Rurociągowych opracowaną 

przez producenta rur”, 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych” tom I 

„Budownictwo ogólne i tom II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” Arkady 1988r. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” zalecone do 

stosowania przez MGPiB Warszawa 1994r  
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL” 2001 

Zeszyt 3 
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 

01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 
 
W trakcie prowadzenia robót należy: 
• maksymalnie chronić istniejącą zieleń 
• zapewnić dojazd do posesji przylegających do ulicy stosując prefabrykowane przejazdy oraz 

kładki dla pieszych.  
• przestrzegać aktualnych norm i przepisów BHP i p.poż. 
W trakcie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy przestrzegać 
zaleceń zawartych w uzyskanych uzgodnieniach zamieszczonych w projekcie budowlanym i 
przekazanych Inwestorowi w oryginale . 
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14. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 
 

Lp Ilość Jedn. Nazwa materiału Producent  
SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1.  1350,0 mb Rury PE 100 HD szeregu SDR11– PN-16 WAVIN TS 
φ 160x14,6 mm 

WAVIN 

2.  2615,0 mb Rury PE 100 HD szeregu SDR11– PN-16 WAVIN TS  
φ 110x10,0 mm 

  -- " -- 

3.  140,0 mb Rury PE 100 HD szeregu SDR17 – PN-10 
φ 63x3,8 

-- " -- 

4.  80,0 mb Rury PE 100 HD szeregu SDR17 – PN-10 
φ 40x2,4mm 

-- " -- 

5.  860,0 mb Rury PE 100 HD szeregu SDR17 – PN-10 
φ 32x2,0mm 

-- " -- 

6.  13 szt. Redukcja PE100 SDR 11 φ110/90 -- " -- 
7.  2 szt. Redukcja PE100 SDR 11 φ110/63 -- " -- 
8.  21 szt. Redukcja elektrooporowa PE100 SDR 17 φ63/40 -- " -- 
8.1 49 szt. Redukcja elektrooporowa PE100 SDR 17 φ63/32 -- " -- 
9.  1 szt. Kolano 60°  (K 60o)  PE100 SDR11 φ 160 -- " -- 
10.  1 szt. Kolano 30°  (K 30o)  PE100 SDR11 φ 160 -- " -- 
11.  3 szt. Kolano 15°  (K 15o)  PE100 SDR11 φ 160 -- " -- 
12.  7 szt. Kolano 90°  (K 90o)  PE100 SDR11 φ 110 -- " -- 
13.  12 szt. Kolano 60°  (K 60o)  PE100 SDR11 φ 110 -- " -- 
14.  3 szt. Kolano 45°  (K 45o)  PE100 SDR11 φ 110 -- " -- 
15.  3 szt. Kolano 30°  (K 30o)  PE100 SDR11 φ 110 -- " -- 
16.  1 szt. Kolano 15°  (K 15o)  PE100 SDR11 φ 110 -- " -- 
17.  1 szt. Kolano 90°  (K 90o)  PE100 SDR17 φ 90 -- " -- 
18.  3 szt. Kolano 90°  (K 90o)  PE100 SDR17 φ 63 -- " -- 
19.  4 szt. Trójnik równoprzelotowy PE100 SDR11 φ 110  (T110) -- " -- 
20.  5 szt. Trójnik równoprzelotowy PE100 SDR17 φ 63  (T63) -- " -- 
21.  1 szt. Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 φ 225/160  

(TR 225/160) 
-- " -- 

22.  20 szt. Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 φ 160/110  
(TR 160/110) 

-- " -- 

23.  7 szt. Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 φ 160/90  
(TR 160/90) 

-- " -- 

24.  9 szt. Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 φ 110/90  
(TR 110/90) 

-- " -- 

25.  52 szt. Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 φ 110/63 
(TR 110/63) 

-- " -- 

26.  1 szt. Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 φ 110  -- " -- 
27.  1 szt. Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 φ 63 -- " -- 
28.  20 szt. Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 φ 40 -- " -- 
29.  10 szt. Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 φ 32 -- " -- 
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30.  2 kpl. Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17–225/200 

+ kołnierz stalowy galwanizowany  
+uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych   
+komplet śrub. 

-- " -- 

31.  27 kpl. Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17–160/150 
+ kołnierz stalowy galwanizowany  
+uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych   
+komplet śrub. 

-- " -- 

32.  51 kpl. Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17–110/100 
+ kołnierz stalowy galwanizowany  
+uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych   
+komplet śrub. 

-- " -- 

33.  27 kpl. Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17– 90/80 
+ kołnierz stalowy galwanizowany  
+ uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych   
+ komplet śrub. 

-- " -- 

34.  78 kpl. Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17– 63/50 
+ kołnierz stalowy galwanizowany  
+ uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych   
+ komplet śrub. 

-- " -- 

35.  14 kpl. Zasuwa klinowa kołnierzowa miękkouszczelniona      nr 
kat. 2111 Dn 150   
+ obudowa do zasuwy  nr kat. 9005+ skrzynka uliczna nr 
kat. 9001 
+ króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 

JAFAR 
 

36.  23 kpl. Zasuwa klinowa kołnierzowa miękkouszczelniona      nr 
kat. 2111 Dn 100   
+ obudowa do zasuwy  nr kat. 9005+ skrzynka uliczna nr 
kat. 9001 
+ króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 

-- " -- 
 

37.  27 kpl. Zasuwa klinowa kołnierzowa miękkouszczelniona      nr 
kat. 2111 Dn 80  
+ obudowa do zasuwy  nr kat. 9005+ skrzynka uliczna nr 
kat. 9001 
+ króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 

-- " -- 
 

38.  77 kpl. Zasuwa klinowa kołnierzowa miękkouszczelniona      nr 
kat. 2111 Dn 50  
+ obudowa do zasuwy  nr kat. 9005+ skrzynka uliczna nr 
kat. 9001 
+ króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 

-- " -- 

39.  3 kpl. Hydrant podziemny Dn 80 nr kat. 8852 typ „B” 
+ kolano kołnierzowe żeliwne ze stopką 90o Dn 80 nr kat. 
9202 
+ skrzynka uliczna do hydrantu nr kat. 9501 
+ króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 

-- " -- 

40.  17 kpl. Hydrant podziemny Dn 80 nr kat. 8852 typ „C” 
+ kolano kołnierzowe żeliwne ze stopką 90o Dn 80 nr kat. 
9202 
+ skrzynka uliczna do hydrantu nr kat. 9501 
+ króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 

-- " -- 
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41.  2 kpl. Hydrant podziemny Dn 80 nr kat. 8852 typ „D” 

+ kolano kołnierzowe żeliwne ze stopką 90o Dn 80 nr kat. 
9202 
+ skrzynka uliczna do hydrantu nr kat. 9501 
+ króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 

-- " -- 

42.  3 kpl. Hydrant nadziemny Dn 80 nr kat. 8003 typ „B” 
+ kolano kołnierzowe żeliwne ze stopką 90o Dn 80 nr kat. 
9202 
+ króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 

-- " -- 

43.  2 kpl. Hydrant nadziemny Dn 80 nr kat. 8003 typ „C” 
+ kolano kołnierzowe żeliwne ze stopką 90o Dn 80 nr kat. 
9202 
+ króciec dwukołnierzowy L=1000 mm nr kat. 9216 

-- " -- 

44.  1 szt.  Kołnierz stalowy zaślepiający Dn 100  
45.  163 szt. Blok betonowy 300x300x200  
46.  2 szt. Półkompensator DN200 „KRYZA-PLAST”   
47.  1 szt. Półkompensator DN150 „KRYZA-PLAST”   
48.  5 szt. Półkompensator DN100 „KRYZA-PLAST”   
49.  9 kpl Złączka QA z gwintem zewnętrznym 11/4” do połączenia z 

bosym końcem rury stalowej Dn 32-40 
+ Adapter do muf elektrooporowych z gwintem 
wewnętrznym 11/4” φ 40 PE wraz z mufą elektrooporową 
φ 40 PE 

GEBO 
 

WAVIN 

WYPOSAŻENIE PRZYŁĄCZY W BUDYNKACH 
50.  38 kpl Przyłącze do budynku Φ32PE wychodzące spod posadzki: 

 – przejście szczelne WGC DN 32 INTEGRA – 1szt. 
 – kolano elektrooporowe 90° Φ32 Wavin – 2szt. 
 – mufa elektrooporowa Φ32 Wavin – 1szt. 
 – adapter do muf elektrooporowych z gwintem 

zewnętrznym Φ32/1” Wavin – 1szt. 
 – zawór kulowy DN25 z gwintem wewnętrznym – 1szt. 
 – uchwyt montażowy dla wodomierza istniejącego z 

obustronną kompensacją – 1szt. 
 – zawór kulowy DN20 – 2szt. 
 – filtr siatkowy DN20 – 1szt. 
 – zawór antyskażeniowy DN20 typ EA z możliwością 

nadzoru JAFAR nr. kat. 1300– 1szt. 

 

51.  15 kpl Przyłącze do budynku Φ32PE wychodzące ze ściany: 
 – przejście szczelne WGC DN 32 INTEGRA – 1szt. 
 – mufa elektrooporowa Φ32 Wavin – 1szt. 
 – adapter do muf elektrooporowych z gwintem 

zewnętrznym Φ32/1” Wavin – 1szt. 
 – zawór kulowy DN25 z gwintem wewnętrznym – 1szt. 
 – uchwyt montażowy dla wodomierza istniejącego z 

obustronną kompensacją – 1szt. 
 – zawór kulowy DN20 – 2szt. 
 – filtr siatkowy DN20 – 1szt. 
 – zawór antyskażeniowy DN20 typ EA z możliwością 

nadzoru JAFAR nr. kat. 1300– 1szt. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


str. nr   15 

Lp Ilość Jedn. Nazwa materiału Producent  
52.  1 kpl Przyłącze do budynku Φ40PE wychodzące spod posadzki: 

 – przejście szczelne WGC DN 40 INTEGRA – 1szt. 
 – kolano elektrooporowe 90° Φ40 Wavin – 2szt. 
 – mufa elektrooporowa Φ40 Wavin – 1szt. 
 – adapter do muf elektrooporowych z gwintem 

zewnętrznym Φ40/1 ¼” Wavin – 1szt. 
 – zawór kulowy DN32 z gwintem wewnętrznym – 1szt. 
 – uchwyt montażowy dla wodomierza istniejącego z 

obustronną kompensacją – 1szt. 
 – zawór kulowy DN25 – 2szt. 
 – filtr siatkowy DN25 – 1szt. 
 – zawór antyskażeniowy DN25 typ EA z możliwością 

nadzoru JAFAR nr. kat. 1300– 1szt. 

 

53.  1 kpl Przyłącze do budynku Φ63PE wychodzące spod posadzki: 
 – przejście szczelne WGC DN 63 INTEGRA – 1szt. 
 – kolano elektrooporowe 90° Φ63 Wavin – 2szt. 
 – mufa elektrooporowa Φ63 Wavin – 1szt. 
 – adapter do muf elektrooporowych z gwintem 

zewnętrznym Φ63/2” Wavin – 1szt. 
 – zawór kulowy DN50 z gwintem wewnętrznym – 1szt. 
 – uchwyt montażowy dla wodomierza istniejącego z 

obustronną kompensacją – 1szt. 
 – zawór kulowy DN40 – 2szt. 
 – filtr siatkowy DN40 – 1szt. 
 – zawór antyskażeniowy DN40 typ EA z możliwością 

nadzoru JAFAR nr. kat. 1300– 1szt. 

 

54.  2 kpl Przyłącze do budynku Φ40PE wychodzące ze ściany: 
 – przejście szczelne WGC DN 40 INTEGRA – 1szt. 
 – mufa elektrooporowa Φ40 Wavin – 1szt. 
 – adapter do muf elektrooporowych z gwintem 

zewnętrznym Φ40/11/4” Wavin – 1szt. 
 – zawór kulowy DN32 z gwintem wewnętrznym – 1szt. 
 – uchwyt montażowy dla wodomierza istniejącego z 

obustronną kompensacją – 1szt. 
 – zawór kulowy DN25 – 2szt. 
 – filtr siatkowy DN25 – 1szt. 
 – zawór antyskażeniowy DN25 typ EA z możliwością 

nadzoru JAFAR nr. kat. 1300– 1szt. 

 

55.  1 kpl Przyłącze do budynku Φ63PE wychodzące ze ściany: 
 – przejście szczelne WGC DN 63 INTEGRA – 1szt. 
 – mufa elektrooporowa Φ63 Wavin – 1szt. 
 – adapter do muf elektrooporowych z gwintem 

zewnętrznym Φ63/2” Wavin – 1szt. 
 – zawór kulowy DN50 z gwintem wewnętrznym – 1szt. 
 – uchwyt montażowy dla wodomierza istniejącego z 

obustronną kompensacją – 1szt. 
 – zawór kulowy DN40 – 2szt. 
 – filtr siatkowy DN40 – 1szt. 

 – zawór antyskażeniowy DN40 typ EA z możliwością 
nadzoru JAFAR nr. kat. 1300– 1szt. 
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56.  50 mb Rury PP PN16 φ 25x3,5 – system instalacyjny BORplus do 

połączenia z instalacją wewnętrzną 
WAVIN 

57.  5 mb Rury stalowe ocynkowane Dn 50  
ZABEZPIECZENIA WODOCIĄGU 

58.  2 kpl. PRZEWIERT przy drzewach  - Rura ochronna Dn 200,  
+płozy „RACI” typu „S/T” wys. 19 mm 
+ manszety „INTEGRA” typu „N” 150x200  

Wg rys nr 9 

59.  7 kpl. PRZEWIERT - Rura ochronna Dn 150,  
+płozy  „RACI”  typu „S/T” wys. 19 mm 
+ manszety „INTEGRA” typu „N” 100x150  

Wg rys nr 9 

60.  1 kpl. PRZEWIERT - Rura ochronna Dn 125 
+płozy  „RACI”  typu „S/T” wys. 19 mm 
+manszety „INTEGRA” typu „N” 50x125 

Wg rys nr 9 

61.  5000 mb Taśma znakująca z wkładką metalową kolor niebieski  
62.  6500 mb Przewód miedziany DY 1x1,5 mm2 (owijany na rurze 

przewodowej – podwójna identyfikacja) 
 

63.  100 szt. Prefabrykowane bloczki betonowe do obudowy skrzynek 
ulicznych do zasuw w trawniku 

 

64.   
137 
27 

 
szt. 
szt. 

Tabliczki orientacyjne uzbrojenia: 
zasuwowe 
hydrantowe 

 

65.  7 kpl. Bloki oporowe  Wg rys nr 13 

ZABEZPIECZENIA KABLI ENERGETYCZNYCH 
66.  120 mb Rury AROTA typ A 160 PS AROT 
67.  8 kpl. Kolanka dzielone KF PS 160 (45°) AROT 
68.  30 mb Taśma ostrzegawcza gr. 0,5mm kolor czerwony AROT 
69.  100 mb Taśma ostrzegawcza gr. 0,5mm kolor niebieski AROT 

ZABEZPIECZENIA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 
70.  10 mb Rury AROTA typ A 160 PS AROT 
71.  20 mb Taśma ostrzegawcza gr. 0,5mm kolor jaskrawożółty ZN-96/TP SA-

025T 
 
UWAGA: Wyżej przedstawione zestawienie materiałów aparatury i urządzeń należy traktować jako 
przykładowe i mogą być zastąpione innymi równorzędnymi, posiadającymi stosowne certyfikaty, 
aprobaty, atesty, i spełniającymi wymagania techniczne projektu. 
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15. WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH. 
„PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEŁĄCZENIAMI ORAZ 

CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ TRASY W UL. PADEREWSKIEGO W LĘDZINACH” 
 
OZN Y X OZN Y X OZN Y X 

ULICA PADEREWSKIEGO 
1.  247836.58 855307.04 Z1.  247984.28 855214.95 HP1  248010.38 855192.42 
2.  247846.38 855301.90 Z2.  248066.51 855138.14 HP2  248109.90 855098.57 
3.  247871.42 855287.48 Z3.  248068.57 855137.18 HP3  248203.26 855009.58 
4.  247885.02 855278.18 Z4.  248215.93 854999.20 HP4  248380.07 854810.17 
5.  247896.70 855270.19 Z5.  248219.27 854996.96 HP5  248700.49 854545.14 
6.  248013.31 855191.60 Z6.  248221.95 854993.30 HP6  248774.66 854462.45 
7.  248036.29 855168.74 Z7.  248239.62 854975.86 HP7  248007.55 855277.01 
8.  248071.33 855134.82 Z8.  248246.45 854971.41 HP8  248058.23 855203.67 
9.  248086.47 855121.91 Z9.  248396.71 854787.47 HP9    

10.  248109.10 855102.42 Z10.  248431.81 854755.28 HP10    
11.  248118.09 855094.66 Z11.  248462.80 854732.45 HP11    
12.  248143.51 855072.44 Z12.  248601.27 854644.77 HP12    
13.  248205.57 855009.72 Z13.  248643.88 854613.25 HP13    
14.  248209.79 855005.45 Z14.  248692.87 854566.42 HP14    
15.  248238.78 854976.68 Z15.  248724.51 854498.90 HP15  248300.90 854926.44 
16.  248264.16 854953.41 Z16.  248774.78 854478.20 HP16  248299.99 854905.33 
17.  248271.58 854945.63 Z17.  248778.04 854473.17 HP17    
18.  248295.08 854920.98 Z18.  248778.82 854466.91 HP18  248481.17 854719.31 
19.  248305.91 854908.27 Z19.    HP19  248600.80 854643.09 
20.  248328.52 854879.00 Z20.    HP20    
21.  248359.86 854839.25 Z21.    HP21    
22.  248376.26 854818.45 Z22.    HP22    
23.  248388.25 854799.28 Z23.    HP23    
24.  248401.97 854782.71 Z24.    HP24  248144.29 854916.08 
25.  248406.31 854778.78    HP25  248265.98 854834.24 
26.  248483.54 854720.39    HP26  248157.03 855107.84 
27.  248536.29 854690.22    HP27  248142.09 855070.66 
28.  248558.83 854674.58       
29.  248601.27 854644.77       
30.  248647.16 854610.38       
31.  248648.17 854609.49       
32.  248654.01 854604.08       
33.  248671.94 854587.78       
34.  248679.72 854580.29       
35.  248693.82 854564.45       
36.  248698.19 854555.38       
37.  248702.64 854545.72       
38.  248703.75 854543.22       
39.  248709.55 854530.13       
40.  248720.94 854504.45       
41.  248778.13 854472.45       
42.  248777.31 854458.85       

         

ASNYKA 
3 247871.42 855287.48 Z3.1 247875.88 855294.98 HP7 248007.55 855277.01 

3.1 247878.52 855294.63 Z3.2 248000.58 855247.18 HP8 248058.23 855203.67 
3.2 247913.96 855289.79 Z3.3 248065.08 855238.28 HP9 248095.00 855162.57 
3.3 247942.02 855285.58 Z3.4 248059.67 855204.25    
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OZN Y X OZN Y X OZN Y X 
3.4 247959.50 855283.17 Z3.5 248093.18 855158.68    
3.5 248001.54 855277.66       
3.6 248021.34 855244.31       
3.7 248022.93 855244.09       
3.8 248097.73 855198.93       

         
 KĄCIK 

5 247896.70 855270.19 Z5.1 247894.61 855267.14 HP10 247895.31 855264.32 
5.1 247894.58 855254.94 Z5.2 247896.56 855264.07 HP11 247885.79 855203.12 
5.2 247891.74 855241.85       
5.3 247886.25 855216.56       
5.4 247885.19 855211.69       
5.5 247883.40 855203.45       
5.6 247883.32 855203.12       

         
PADEREWSKIEGO 10-8 PADEREWSKIEGO 10-8    

7 248036.29 855168.74 9 248086.47 855121.91    
Z7.1 248034.93 855167.33  248083.67 855118.99    
7.2 248011.40 855171.36  248071.23 855120.72    

         
         

 
WODOCIĄGI BOCZNE 
ILOŚĆ PUNKTÓW, WSPÓŁRZĘDNE   Y   X 
HP12 ÷ 9 
6 247951.50,855144.06 247971.81,855138.75 248020.81,855129.27 248071.21,855120.73 
248083.67,855118.99 248086.47,855121.91; 
11 ÷ HP13 
8 248118.09,855094.66 248115.99,855092.16 248071.03,855099.52 248055.21,855101.97 
248038.08,855104.78 248022.68,855107.31 247991.12,855112.64 247957.99,855119.20; 
10 ÷ 10.3 
7 248109.10,855102.42 248113.43,855107.75 248116.79,855115.03 248157.77,855109.72 
248236.06,855099.59 248239.49,855098.05 248241.97,855097.79; 
10.1 – BUD. NR 9 ul. ASNYKA 
5 248157.77,855109.72 248168.07,855183.22 248169.80,855195.63 248190.79,855206.14, 
248190.90,855207.09; 
12 ÷ HP23 
9 248143.51,855072.44 248148.20,855077.77 248171.96,855055.11 248180.37,855047.04 
248188.42,855039.26 248194.70,855033.21 248202.11,855025.98 248216.90,855012.05 
248218.08,855013.25; 
16 ÷ HP14 
5 248264.16,854953.41 248260.26,854949.76 248236.33,854948.50 248190.08,854950.53 
248181.70,854951.74; 
19.6 ÷ 19 
9 248140.12,854915.75 248140.08,854915.52 248150.08,854914.09 248199.34,854908.47 
248263.47,854902.19 248269.58,854902.07 248279.70,854902.06 248300.40,854902.87 
248305.91,854908.27; 
21 ÷ BUD. NR 32 ul PADEREWSKIEGO  
7 248359.86,854839.25 248357.63,854837.24 248350.04,854832.24 248267.44,854834.46 
248267.57,854844.61 248264.87,854849.42 248261.17,854849.53; 
HP17 ÷ 24  
6 248155.13,854796.26 248173.44,854793.18 248212.81,854790.61 248247.06,854787.20 
248399.21,854779.75 248401.97,854782.71; 
26 ÷ 26.2 
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4 248483.54,854720.39 248480.89,854715.62 248384.93,854720.33 248383.97,854721.65; 
29 ÷ HP20 
12 248601.27,854644.77 248599.33,854643.01 248563.19,854643.31 248534.25,854643.50 
248524.80,854644.02, 248510.70,854644.69 248504.27,854645.00 248488.32,854646.42 
248447.53,854649.15 248434.34,854650.59 248414.33,854651.86 248414.26,854650.74; 
30 ÷ 30.1 
7 248647.16,854610.38 248646.38,854609.48, 248643.76,854609.01 248634.30,854608.68 
248598.57,854606.22 248577.25,854603.91 248577.25,854602.86; 
HP21 ÷ 31 
8 248799.07,854625.42 248773.01,854623.43 248759.83,854622.59 248726.03,854620.45 
248711.48,854618.85 248693.80,854617.77 248652.56,854614.80 248648.17,854609.49; 
38 ÷ HP22 
11 248703.75,854543.22 248700.55,854542.20 248633.44,854530.60 248630.18,854534.96 
248606.89,854531.78 248553.39,854525.58 248542.61,854524.81 248529.98,854523.41 
248522.40,854522.41 248512.90,854521.67 248494.84,854521.31; 
40.6 ÷ 40 
7 248606.30,854490.22 248633.62,854493.28 248637.31,854493.06 248640.31,854493.89 
248703.40,854501.36 248718.81,854502.75 248720.94,854504.45; 
3.5.1 ÷ HP7 
2 248002.11,855277.60 248007.52,855277.01; 
12.5 ÷ 14 
2 248216.50,855012.43 248209.79,855005.45; 
13 ÷ 13.2 
3 248183.19,855011.82 248204.45,855008.62 248205.57,855009.72; 
18 ÷ HP15 
2 248300.90,854926.44 248295.08,854920.98; 
21.2 ÷ HP25 
2 248267.44,854834.46 248265.98,854834.24; 
 
PRZYŁĄCZA 
ILOŚĆ PUNKTÓW, WSPÓŁRZĘDNE   Y   X 
2 ÷ BUD. NR 2 ul. PADEREWSKIEGO 
2 247846.38,855301.90 247845.88,855300.77; 
4 ÷ BUD. NR 4 ul. PADEREWSKIEGO 
2 247877.25,855267.65 247885.02,855278.18; 
6 ÷ BUD. NR 6 ul. PADEREWSKIEGO (przełączenie) 
2 248012.04,855189.72 248013.31,855191.60; 
7.1 ÷ BUD. NR 10 ul. PADEREWSKIEGO 
2 248011.40,855171.36 248010.58,855166.05; 
7.1 ÷ BUD. NR 8 ul. PADEREWSKIEGO 
3 248011.40,855171.36 247986.08,855175.71 247985.49,855173.13; 
9.1 ÷ BUD. NR 12 ul. PADEREWSKIEGO 
2 248070.44,855116.18 248071.23,855120.72; 
10.2 ÷ BUD. przy ul. PADEREWSKIEGO 3A 
2 248240.62,855097.93 248240.63,855098.50; 
10.1.1 ÷ BUD. NR 3A. ul.PADEREWSKIEGO (przełączenie) 
2 248162.28,855141.95 248165.84,855141.48; 
10.1.2 ÷ BUD. NR 3/1 ul. PADEREWSKIEGO 
2 248167.31,855177.84 248179.05,855176.13; 
10.1.3 ÷ BUD. NR 3/2 ul. PADEREWSKIEGO 
5 248168.96,855189.63 248179.06,855188.32 248178.50,855185.00 248187.25,855183.64 
248187.07,855182.41; 
11.1 ÷ BUD. NR 14 ul. PADEREWSKIEGO 
2 248108.67,855093.36 248107.44,855084.39; 
11.2 ÷ BUD. NR 14A ul. PADEREWSKIEGO 
2 248033.23,855105.58 248031.93,855098.26; 
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11.3 ÷ BUD. NR 14B ul. PADEREWSKIEGO 
2 248009.40,855109.55 248008.07,855102.52; 
12.1 ÷ BUD. NR 5 ul. PADEREWSKIEGO 
2 248148.69,855077.30 248153.71,855083.25; 
12.2 ÷ BUD. NR 7 ul. PADEREWSKIEGO 
2 248171.96,855055.11 248177.48,855060.87; 
12.3 ÷ BUD. NR 7A ul. PADEREWSKIEGO (przełączenie) 
2 248180.37,855047.04 248180.90,855047.56; 
12.4 ÷ BUD. NR 7B ul. PADEREWSKIEGO (przełączenie) 
2 248202.11,855025.98 248202.66,855026.65; 
15 ÷ BUD. NR 20B ul. PADEREWSKIEGO 
2 248235.55,854973.52 248238.78,854976.68; 
16.1 ÷ BUD. NR 20A ul. PADEREWSKIEGO 
4 248191.03,854950.49 248192.69,854969.38 248205.30,854968.31 248205.17,854966.85; 
17 ÷ BUD. NR 20 ul. PADEREWSKIEGO 
2 248271.58,854945.63 248268.81,854943.19; 
19.1 ÷ BUD. NR 26 ul. PADEREWSKIEGO 
3 248293.83,854902.61 248294.02,854888.80 248292.11,854888.77; 
19.2 ÷ BUD. NR 22 ul. PADEREWSKIEGO 
3 248269.59,854902.07 248269.64,854914.28 248267.29,854914.28; 
19.3 ÷ BUD. NR 24A ul. PADEREWSKIEGO 
3 248237.92,854904.69 248236.77,854892.25 248232.48,854892.59; 
19.4 ÷ BUD. ul. PADEREWSKIEGO (przełączenie) 
2 248153.29,854913.73 248153.35,854914.20; 
19.5 ÷ BUD. ul. PADEREWSKIEGO (przełączenie) 
2 248151.18,854913.97 248151.10,854913.36; 
20 ÷ BUD. NR 28 ul. PADEREWSKIEGO 
3 248328.52,854879.00 248321.59,854873.46 248305.32,854873.35; 
21.1 ÷ BUD. NR 30 ul. PADEREWSKIEGO 
3 248328.52,854838.77 248330.12,854838.69 248329.88,854832.78; 
22 ÷ SKLEP ul. PADEREWSKIEGO 
5 248364.18,854810.74 248362.67,854810.71 248362.84,854817.92 248375.39,854817.76 
248376.26,854818.45; 
23 ÷ SKLEP ul. PADEREWSKIEGO 
3 248388.25,854799.28 248383.66,854797.46 248383.78,854795.82; 
27 ÷ BAR NR 36D ul. PADEREWSKIEGO 
2 248533.91,854686.97 248536.29,854690.22; 
28 ÷ SKLEP ul. PADEREWSKIEGO 
4 248556.38,854667.71 248557.51,854667.71 248558.66,854674.36 248558.83,854674.58; 
31.1 ÷ BUD. NR 17 ul. PADEREWSKIEGO 
2 248659.05,854626.61 248660.09,854615.34; 
31.2 ÷ BUD. NR 29 ul. PADEREWSKIEGO 
2 248693.06,854617.71 248693.84,854609.50; 
31.3 ÷ BUD. NR 27 ul. PADEREWSKIEGO 
3 248731.51,854620.79 248732.96,854609.11 248734.45,854609.30; 
31.4 ÷ BUD. NR 19 ul. PADEREWSKIEGO 
2 248758.97,854632.75 248759.84,854622.59; 
31.5 ÷ BUD. NR 25 ul. PADEREWSKIEGO 
2 248773.52,854614.12 248773.01,854623.43; 
34÷ BUD. NR 38 ul. PADEREWSKIEGO (przełączenie) 
2 248678.89,854579.44 248679.72,854580.29; 
36÷ BUD. NR 40 ul. PADEREWSKIEGO 
5 248681.57,854549.36 248682.46,854549.52 248681.96,854552.23 248697.04,854554.83 
248698.19,854555.38; 
38.1÷ BUD. NR 40C ul. PADEREWSKIEGO 
2 248541.67,854531.72 248542.79,854524.82; 
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38.2÷ BUD. NR 42 ul. PADEREWSKIEGO 
2 248515.97,854521.91 248515.44,854527.69; 
 
39÷ BUD. NR 44 ul. PADEREWSKIEGO 
6 248686.27,854527.41 248687.46,854527.57 248687.96,854525.82 248703.91,854528.79 
248708.80,854529.79 248709.55,854530.13; 
41÷ BUD. NR 44A ul. PADEREWSKIEGO 
2 248778.13,854472.45 248776.63,854472.60; 
37÷37.1 
2 248702.64,854545.72 248707.67,854548.20; 
3.1 ÷ BUD. NR 2 ul. ASNYKA - PRZYCHODNIA 
3 247878.52,855294.63 247880.37,855308.95 247882.20,855308.76; 
3.2 ÷ BUD. NR 2 ul. ASNYKA (przełączenie) 
2 247913.96,855289.79 247913.89,855289.32; 
3.3 ÷ BUD. NR 3 ul. ASNYKA 
2 247941.62,855283.33 247942.02,855285.58; 
3.4 ÷ BUD. NR 139 ul. ASNYKA (przełączenie) 
2 247959.50,855283.17 247960.58,855287.69; 
3.6 ÷ BUD. NR 8 ul. ASNYKA 
3 248021.69,855238.87 248020.68,855239.05 248021.34,855244.31; 
3.7 ÷ BUD. NR 6 ul. ASNYKA 
2 248024.64,855256.16 248022.93,855244.09; 
3.8 ÷ SZKOŁA ul. ASNYKA 
4 248097.73,855198.93 248109.00,855197.42 248109.56,855201.06 248111.09,855200.83; 
5.1 ÷ BUD. NR 1 ul. KĄCIK 
2 247894.58,855254.94 247898.74,855252.80; 
5.2 ÷ BUD. NR 2 ul. KĄCIK 
3 247881.34,855241.93 247882.09,855244.48 247891.74,855241.85; 
5.3 ÷ BUD. NR 4 ul. KĄCIK (przełączenie) 
2 247884.89,855216.97 247886.25,855216.56; 
5.4 ÷ BUD. NR 3 ul. KĄCIK 
2 247885.19,855211.69 247891.59,855209.35; 
5.5 ÷ BUD. NR 6 ul. KĄCIK 
2 247883.40,855203.45 247882.99,855203.44; 
13.1 ÷ BUD. NR 1 ul. MAŁKOWIEC 
3 248194.68,855010.09 248189.66,854992.19 248184.06,854992.48; 
24.1 ÷ BUD. NR 3 ul. WIOSENNA 
2 248328.10,854764.47 248329.32,854783.17; 
24.2 ÷ BUD. NR 4 ul. WIOSENNA 
2 248284.77,854797.49 248284.21,854785.38; 
24.3 ÷ BUD. NR 8 ul. WIOSENNA 
2 248165.32,854802.75 248164.49,854794.68; 
25 ÷ BUD. NR 9 ul. WIOSENNA 
2 248401.34,854774.76 248406.31,854778.78; 
26.1 ÷ KORT ul. MATEJKI (przełączenie) 
2 248406.84,854720.82 248406.73,854719.26; 
29.1 ÷ BUD. NR 45 ul. 3-go MAJA 
2 248557.69,854643.34 248557.69,854648.00; 
29.2 ÷ BUD. NR 41 ul. 3-go MAJA 
2 248532.75,854648.71 248532.60,854643.59; 
29.3 ÷ BUD. NR 39 ul. 3-go MAJA 
3 248509.89,854644.73 248511.58,854667.04 248505.70,854667.37; 
29.4 ÷ BUD. NR 37 ul. 3-go MAJA 
4 248468.25,854669.94 248466.40,854675.68 248458.61,854676.09 248456.94,854648.52; 
29.5 ÷ BUD. NR 35 ul. 3-go MAJA 
2 248439.10,854650.07 248439.59,854655.67; 
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29.6 ÷ BUD. NR 35A ul. 3-go MAJA 
4 248426.60,854672.79 248426.63,854673.49 248429.13,854673.37 248428.63,854650.95; 
32 ÷ BUD. NR 54 ul. 3-go MAJA 
3 248633.95,854595.63 248651.09,854601.17 248654.01,854604.08; 
38.3 ÷ BUD. NR 29 ul. OLIMPIJSKA 
4 248502.27,854521.46 248502.02,854519.79 248504.20,854509.05 248503.22,854508.82; 
40.1 ÷ BUD. NR 32 ul. OLIMPIJSKA 
6 248703.40,854501.36 248703.71,854496.06 248701.93,854493.88 248702.33,854487.90 
248704.88,854488.08 248709.45,854488.41; 
40.2 ÷ BUD. NR 30 ul. OLIMPIJSKA 
4 248693.67,854491.51 248693.61,854492.21 248692.11,854492.06 248691.31,854499.93; 
40.3 ÷ BUD. NR 28 ul. OLIMPIJSKA 
3 248653.76,854495.48 248654.12,854492.39 248652.87,854486.62; 
40.4 ÷ BUD. NR 26 ul. OLIMPIJSKA (przełączenie) 
2 248609.64,854490.59 248609.72,854490.33; 
40.5 ÷ BUD. NR 35 ul. OLIMPIJSKA (przełączenie) 
2 248608.81,854491.15 248608.88,854490.50; 
 
HYDRANT 
ILOŚĆ PUNKTÓW, WSPÓŁRZĘDNE   Y   X 
HP8 
2 248059.67,855204.25 248058.93,855203.96; 
HP9 
2 248095.00,855162.58 248093.63,855162.78; 
HP10 
2 247895.99,855264.97 247895.85,855264.86; 
HP11 
2 247883.37,855203.32 247885.79,855203.12; 
HP1 
2 248011.25,855193.32 248010.92,855192.96; 
HP26 
2 248157.12,855108.60 248157.27,855109.79; 
HP2 
2 248109.90,855098.57 248111.40,855100.44; 
HP27 
2 248142.09,855070.66 248143.92,855072.03; 
HP3 
2 248203.26,855009.58 248204.49,855010.81; 
HP16 
2 248299.99,854905.33 248301.52,854903.97; 
HP24 
2 248144.29,854916.08 248144.14,854914.94; 
HP4 
2 248380.07,854810.17 248381.03,854810.79; 
HP18 
2 248481.84,854718.94 248482.52,854718.56; 
HP19 
2 248600.80,854643.09 248600.17,854643.78; 
HP5 
2 248700.50,854545.14 248702.45,854546.14; 
HP6 
3 248774.66,854462.45 248774.50,854461.50 248777.74,854461.14; 
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16. UWAGI DLA WYKONAWCY I INWESTORA. 
 

1. Przyłącza do budynków przy ul Asnyka nr 2 i 3 są wymienione i właściciele nie są 
zainteresowani wymianą (nie wyrazili zgody). 

2. Do budynku przychodni (MZOZ) jest wykonane z niebieskiego PE φ 40. W projekcie ujęto 
je do wymiany, jednakże po stwierdzeniu w trakcie robót dobrego stanu technicznego 
można go nie wymieniać tylko przełączyć. 

3. W budynku nr 5 przy ul. Asnyka wodomierz znajduje się w zamykanej, piwnicy prywatnej. 
Zgodnie z sugestią właścicieli zaprojektowano jego przeniesienie za ścianę do sąsiedniej 
piwnicy i wykonać połączenie z instalacją wewnętrzną. 

4. Przez teren Szkoły zaprojektowano sieć spinającą ulicę Asnyka i Paderewskiego a z niej 
przyłącze do Szkoły i 2 hydranty zewnętrzne. W trakcie końcowych uzgodnień okazało się 
że projektowana jest rozbudowa Szkoły o segment dydaktyczny i wystąpi kolizja z 
projektowanym wodociągiem na odcinku Z3.3-Z3.4-3.8. Ze względu na to że projekt 
wodociągu został już uzgodniony na ZUD ZAPROPONOWANO firmie wykonującej 
projekt rozbudowy Szkoły aby w ich dokumentacji przełożenia wodociągu ujęte zostało w 
powiązaniu z niniejszym projektem. 

5. W rejonie budynków 12, 14, 14a, 14b w dwóch bocznych uliczkach dojazdowych do 
budynków, zaprojektowano równoległe odcinki wodociągu φ 110PE które zapewnią 
zasilanie w wodę. Właściciele działki nr 2453/42 (droga) wyrazili wprawdzie zgodę na 
ułożenie w niej wodociągu ale oświadczyli że nie pozwolą się do niego podłączyć 
okolicznym budynkom. 

6. W budynku nr 5 wodomierz znajduje się w pokoju mieszkalnym, obudowany płytami 
gipsowymi. Pokój powstał w dawnym garażu, i nie ma możliwości innego podłączenia do 
budynku. Należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie wykonywania podłączenia. 

7. Dla uporządkowania przebiegu sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej (nowa ulica 
wytyczona przez UM Lędziny) konieczne było wykonanie nowych przyłączy do budynków 
nr 4 i 8 przy ul. Wiosennej (własność odpowiednio Małż. Ficek Zofia i Klaus, oraz Małż. 
Wojciech Andrzej i Ficek-Wojciuch Katarzyna). Odbiorcy ci posiadają klauzulę „bez 
eksploatacji” w wykazie RPWiK Tychy. Jednakże dla uporządkowania sytuacji w tym 
rejonie przyjęto wykonanie tych przyłączy po nowych najkrótszych trasach. 
Niestety w przypadku budynku nr 9 (dawniej Paderewskiego 36B - państwo Anna i 
Sławomir Czarnota) właściciele nie wyrazili zgody na zmianę przyłącza, posiadają nowe 
przyłącze φ 32 o długości ok. 175 mb, a wodomierz zlokalizowany jest w studzience przy 
głównym wodociągu. W związku z tym pozostawiono taki stan, wykonując podłączenie do 
istniejącej studzienki wodomierzowej. 

8. Ulica Małkowiec – w tej ulicy jest już ułożony wodociąg z rur PE φ 110. W niniejszym 
projekcie ujęto przebudowę początkowego odcinka który jest obecnie zlokalizowany na 
działce prywatnej. 

9. W chodniku przy budynkach nr 7, 7a, 7b (ul. Paderewskiego) jest wg informacji uzyskanych 
u mieszkańców ułożony wodociąg PE φ 110. Nie udało się tego potwierdzić w innych 
źródłach dlatego w niniejszym projekcie ujęto jego przebudowę. Jeżeli po wykonaniu 
wykopów zostanie potwierdzone istnienie rury PE to wtedy należy tylko wykonać nowe 
przyłącze do budynku nr 5 który posiada jeszcze przyłącze z rur stalowych. 

10. W ulicy bocznej obok budynków nr 20a, 20b (ul. Paderewskiego) zaprojektowano wodociąg 
φ 110 PE, który zasilał będzie przyszłą zabudowę tego rejonu. Jednakże ze względu na brak 
zgody właściciela działki nr 2425/49 (dalszy ciąg drogi) wodociąg ten zakończono przed 
granicą tej działki, a dalszy przebieg możliwy będzie do wykonania po uporządkowaniu 
spraw własnościowych (wykup, odszkodowanie lub inne rozwiązane). 

11. W ul. Matejki, obok kortu tenisowego zaprojektowano przebudowę odcinka wodociągu 
wyprowadzając go z działki prywatnej, na działkę własności UM Lędziny (ul. Matejki) z 
podłączeniem odbioru (studzienka wodomierzowa obok kortu). 
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12. Z powodu braku kontaktu z właścicielem działki 669/7 (ul. Paderewskiego 38) przyłącze do 
tego budynku zostanie zakończone przed płotem, a dalej pozostanie stare. Działka ta 
obejmuje również część ulicy Paderewskiego razem z chodnikiem. Dla prowadzenia 
wodociągu głównego po tej działce, wzdłuż ulicy, uzyskano zgodę od zarządcy drogi – UM 
Lędziny. 

13. W budynku mieszkalnym przy ul. 3-go Maja 41 zaprojektowano zmianę podłączenia od 
strony ulicy (zamiast istniejącego przez podwórko). Należy przenieść wodomierz i połączyć 
z instalacją wewnętrzną. Właściciele tego budynku posiadają jeszcze dwa obiekty które 
pozostaną podłączone od strony ul. Paderewskiego. 

14. Budynek przy ul. Olimpijskiej 28 posiada wg informacji RPWiK Tychy S.A. umowę „bez 
eksploatacji”. Jednakże po stwierdzeniu złego stanu technicznego przyłącza oraz po 
uwzględnieniu faktu że właściciele tego budynku są również właścicielami drogi po której 
biegnie główny wodociąg, w niniejszym projekcie ujęto wymianę przyłącza do tego 
budynku. 

15. Właściciele budynku nr 44A przy ul. Paderewskiego nie wyrazili zgody na wejście w teren. 
Udało się stwierdzić, że przed wodomierzem jest rura polipropylenowa, natomiast nie 
wiadomo co znajduje się pod posadzką i pod ziemią. W projekcie ujęto połączenie z rurą 
PE. 

16. W budynku przy ul. 3-go Maja 37 (działka nr 981/4) wodomierz znajduje się w kuchni. Żeby 
wymienić przyłącze aż do wodomierza konieczne byłoby rozebranie istniejącej zabudowy 
kuchennej, co wiązałoby się z dużymi niedogodnościami dla mieszkańców tego budynku. W 
związku z tym uzgodniono z właścicielami że po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu dobrego 
stanu technicznego rurociągu przechodzącego pod fundamentem należy połączyć nowe 
przyłącze przed budynkiem, i zabudować zawór antyskażeniowym za wodomierzem bez 
rozbierania mebli. W innym przypadku należy w porozumieniu z właścicielami wykonać 
całkowitą wymianę z rozbiórką mebli. 

17. W niniejszym projekcie ujęto dodatkowo podłączenie budynku nr 29 przy ul. Olimpijskiej. 
Ma on istniejące przyłącze od ulicy Olimpijskiej, lecz jest od niej oddalony o ok. 30m. 
Ponieważ przy budynkach nr 40c i 42 ul. Paderewskiego (ale faktycznie położonych przy 
bocznej uliczce bez nazwy) zaprojektowano nowy wodociąg φ 110 i do niego podłączono 
budynek nr 29 (co skróciło nowe przyłącze do 12 mb). 

18. Budynek nr 33 ul Paderewskiego ma nowe przyłącze z rur PE φ 40. Ponieważ nie znamy 
obecnie średnicy przejścia przez drogę, to w niniejszym projekcie ujęto wykonanie przejścia 
przez drogę rurociągiem φ 63PE. Jeżeli po wykonaniu wykopów okaże się że istnieje tam 
rurociąg φ 63 PE to przejścia przez drogę nie wykonywać tylko przełączyć do nowego 
wodociągu. 

 
Opracował: 

mgr inż.  Eugeniusz Baron 
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str. nr   25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. SCHEMATY WĘZŁÓW. 
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str. nr   26 

UWAGA: 
ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

„PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEŁĄCZENIAMI ORAZ 

CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ TRASY  
W UL. PADEREWSKIEGO W LĘDZINACH” 

 
Przez teren Szkoły zaprojektowano sieć spinającą ulicę Asnyka i Paderewskiego, a z niej przyłącze 
do Szkoły i 2 hydranty zewnętrzne.  
W trakcie końcowych uzgodnień okazało się, że projektowana jest rozbudowa Szkoły o segment 
dydaktyczny i wystąpi kolizja z projektowanym wodociągiem na odcinku Z3.3-Z3.4-3.8. Ze 
względu na to, że projekt wodociągu został już uzgodniony na ZUD zaproponowano firmie 
wykonującej projekt rozbudowy Szkoły, aby w ich dokumentacji przełożenie wodociągu ujęte 
zostało w powiązaniu z niniejszym projektem. 
W niniejszym załączniku zamieszczono mapę z projektowanym przez firmę BAUREN Renke Piotr 
ul. Cegielniana 16  44-200 Rybnik (na zlecenie URZĄD MIASTA LĘDZINY 43-143 LĘDZINY, 
UL. LĘDZIŃSKA) zagospodarowaniem terenu.  
Na tej mapie naniesiono proponowany przebieg nowego wodociągu uwzględniający projektowaną 
rozbudowę Szkoły. Na tę trasę wodociągu uzgodnienia i pozwolenie na budowę zostanie uzyskane 
przez firmę BAUREN.  
Po ustaleniu terminów realizacji obu inwestycji (wodociągu przez RPWiK S.A. Tychy i rozbudowy 
Szkoły przez UM Lędziny) możliwe będzie określenie sposobu wykonania wodociągu na terenie 
Szkoły.  
Przedstawiony sposób prowadzenia wodociągu przez teren Szkoły powoduje zwiększenie długości 
przyłącza wody do Szkoły φ 63 PE o ok. 26 mb, w stosunku do ilości ujętych w niniejszym 
projekcie. Pozostałe wielkości nie zmieniają się. 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


F i r m a  „Proj. – Bud„ mgr inż. Jacek Kutniowski  
                                                               43-100 TYCHY ul. Kubicy 27/54   
                               NIP 646-126-78-62                        REGON 273762221             tel. /048/ (032)2194254 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADIUM :       PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY 

     

    NAZWA  

     INWESTYCJI :     PRZEBUDOWA   SIECI  WODOCIĄGOWEJ 

  Z  PRZYŁĄCZAMI  I  PRZEŁĄCZENIAMI  ORAZ  CZĘŚCIOWĄ   

ZMIANĄ TRASY  W  ULICY  PADEREWSKIEGO  W  LĘDZINACH 
 

     MIEJSCOWOŚĆ :    LĘDZINY ul. Paderewskiego , Asnyka , Kącik    

 

     INWESTOR :                       URZĄD MIASTA LĘDZINY   

          43-143 LĘDZINY ul. Lędzińska  55 

 

    BRANŻA :   SANITARNA      

 
 
 

 

OPRACOWAŁ: 

 

 

JAN SZCZEPANEK 
Upr. bud. Nr 299 / 81, Nr 72 / 94 

 

 

 

 

 

                   Tychy, II kw. / 2011 rok     

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              Klasyfikacja CPV: Kategoria  45110, 45111, 45231 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT 

Projekt podlega 

ochronie 

Ustawa o prawie 

autorskim 

(Dz. U. Nr 24/94) 



 

2 

S  P  I  S  

 

 SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
  d l a  

   PRZEBUDOWY   SIECI  WODOCIĄGOWEJ 

  Z  PRZYŁĄCZAMI  I  PRZEŁĄCZENIAMI  ORAZ  CZĘŚCIOWĄ  ZMIANĄ 

TRASY  W  ULICY  PADEREWSKIEGO  W  LĘDZINACH 

 

  
 

ST Wyszczególnienie Strona 

ST – S.00.00.00 Wymagania ogólne 

 

3-27 

ST – S.01.00.00 Roboty przygotowawcze 

 

28 

ST – S.01.01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

 

29-34 

ST – S.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu  

 

35-38 

ST – S.02.00.00 Roboty ziemne 

 

39 

ST – S.02.01.01  Roboty ziemne w gruntach II, III, IV 

Wykopy/zasypy 

40-47 

ST – S.03.00.00 Sieć wodociągowa 

 

48-59 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

ST – S.00.00.00 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

S-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

                                                  SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

 1.2. Zakres stosowania ST 

 1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.4. Informacja o terenie 

1.5. Określenia podstawowe 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1.6.11.Ochrona i utrzymanie robót 

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1.6.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

1.6.15. Wykopaliska 

2. MATERIAŁY 

 2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S-00.00.000 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach Kontraktu:   
 

   PRZEBUDOWA   SIECI  WODOCIĄGOWEJ 

  Z  PRZYŁĄCZAMI  I  PRZEŁĄCZENIAMI  ORAZ  CZĘŚCIOWĄ  

ZMIANĄ TRASY  W  ULICY  PADEREWSKIEGO  W  LĘDZINACH 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 

i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3.    Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne ,wspólne dla 

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych grup 

robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

                                           - wymagania ogólne : 

CPV 45100           – przygotowanie terenu pod budowę,  

- wytyczenie trasy i punktów wysokościowych , 

- usunięcie warstwy humusu, 

  CPV 45111           -  roboty ziemne  

                                            -  roboty ziemne w gruntach kat. II, III, IV - Wykopy/zasypy 

              CPV 45231           -  sieć wodociągowa 

 

 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 

ST – S.00.00.00 Wymagania ogólne 

ST – S.01.00.00   Roboty przygotowawcze 

ST -  S.01.01.01         Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

ST – S.01.02.02   Usunięcie warstwy humusu 

ST – S.02.00.00   Roboty ziemne 

ST – S.02.01.01   Roboty ziemne w gruntach II, III, IV kategorii –Wykopy/zasypy 

ST – S.03.00.00   Sieć wodociągowa  
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1.4.      Informacja o terenie 

            Warunki hydrogeologiczne 

             

                     Z informacji uzyskanych z opracowania biura geologicznego , zostało 

wyodrębnione pięć warstw geotechnicznych zróżnicowanych litogenetycznie na 

terenie przebudowy wodociągu gdzie występują grunty o kategorii urabialności                   

od I do V.  

         Poziom wody gruntowej zmienia się okresowo w okresie intensywnych opadów.  

            Może wystąpić na głębokości 1,5 m p.p.t. 

                          

           Istniejące uzbrojenie terenu 

             

     Przebudowywany  wodociąg   krzyżuje się z istn. podziemnym uzbrojeniem  terenu . 

 

           Przebieg trasy sieci wodociągowej   

            

                       Sieć wodociągowa przebiega w obrębie terenu   dróg   miejskich , działek  gruntowych 

własności gminy oraz Skarbu Państwa i właścicieli prywatnych , na średniej głębokości  

około 1,70 m licząc od istniejącego terenu do osi projektowanego wodociągu , zgodnie  

z profilem podłużnym . 

 

1.5.   Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

  1.5.1. Sieć wodociągowa - rurociąg z rur , łączy dwa odcinki sieci ze sobą , wraz  

z urządzeniami odcinającymi i zabezpieczającymi przeznaczony do dostarczenia wody   

 

    1.5.2. Zasuwy odcinające – urządzenia mechaniczne służące do odcięcia dopływu wody. 

 

1.5.3. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami , opatrzony pieczęcią  

organu wydającego , wydany  zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót , rejestrowania 

dokonywanych odbiorów , przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem . 

 

1.5.4.  Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego , o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem . 

 

1.5.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

 

    1.5.6. Rejestr obmiarów - akceptowany przez  Inspektora Nadzoru zeszyt  

z ponumerowanymi stronami , służący do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników . 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  Inspektora Nadzoru . 
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1.5.7. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego ,  

            niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

            jakości materiałów oraz robót. 

1.5.8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  

Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.9. Odpowiednia ( bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych robót  

z dopuszczonymi tolerancjami , a jeśli przedział tolerancji nie został określony -  

z przeciętnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

 

1.5.10. Polecenie  Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez  Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.5.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

1.5.12. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania 

inwestycyjnego lub całkowita modernizacja /przebudowa (zmiana parametrów 

technicznych istniejącej infrastruktury). 

 

1.5.13.  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 

 

1.5.14. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego. 

 

1.5.15.  Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

1.5.16. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy. 

 

1.5.17. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego , stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego pełnienia 

funkcji techniczno-użytkowych.  

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót           

         Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich  

zgodność  z Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami  Inspektora Nadzoru . 

1.6.1.   Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
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oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej  

i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót . Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt . 

  

1.6.2.  Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać  rysunki, obliczenia i  dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 

na dokumentację projektową: 

-  Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 

projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 

przekazane Wykonawcy, 

-   Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej.   

 

1.6.2.1. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach 

przetargowych : 

W materiałach przetargowych , dla wszystkich zadań objętych kontraktem , 

zamieszcza się: 

-    przedmiary robót 

-    specyfikacje techniczne 

-    opisy techniczne 

-    dokumentację techniczną 

 

1.6.2.2.    Wykaz dokumentacji Projektowej , która zostanie przekazana Wykonawcy po 

przyznaniu mu Kontraktu 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego jeden 

egzemplarz kompletnej Dokumentacji Projektowej .  

 

1.6.2.3.     Wykaz dokumentacji Projektowej , którą Wykonawca opracuje we  własnym 

zakresie w ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować: 

 

                 1/ Projekt organizacji i harmonogram robót , uwzględniający realizację w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo istniejącej zabudowy. 

     2/  Projekt organizacji ruchu na terenie budowy na czas prowadzenia robót ,   

zatwierdzony zgodnie z przepisami 

3/   Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych 

odcinków drogi, 

                 4/    Projekt  zaplecza technicznego budowy 

                 5/    Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

                 6/    Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla Robót obejmującą : 

           - wybór materiałów sieci wodociągowej , 

- kolejność wykonywania Robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru , 

           - zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań z wykazem aparatury  

              i punktów pomiarowych 

           - zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót , 

             - zestawienie koniecznych badań powykonawczych 

         7) Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Robót opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym 

      8)  Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne . 
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1.6.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

           Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez  Inspektora Nadzoru stanowią część Kontraktu ,  

a wymagania określone w choćby  jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji . 

           W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ Kontraktowych warunkach 

ogólnych‖ ( „Ogólnych warunkach umowy‖ ) 

           Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru , który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub 

poprawek . 

           W przypadku  rozbieżności ,  wymiary  podane  na  piśmie  są ważniejsze od 

wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku . 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z Dokumentacją Projektową i ST . Dane określone w Dokumentacji Projektowej 

i w ST będą uważane za wartości docelowe , od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji . 

           W przypadku , gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne  

z Dokumentacją Projektową lub ST , i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli , to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi ,  

a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy . 

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 

            Wybór lokalizacji zaplecza budowy należy do obowiązków Zamawiającego .  

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy .                  

           Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie 

Budowy , zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji 

Umowy , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót . 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru  

do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót  

w okresie trwania budowy . W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco .  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe , dostarczy  

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak : zapory , światła ostrzegawcze , sygnały itp. 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych . 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w Cenę 

Kontraktową. 

Wykonawca zapewni  stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

i znaków , dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane  
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przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez  

Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Tablice 

informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. z póź . 

zmianami w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia . Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w Cenę Kontraktową . 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 

trwania realizacji Umowy , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki 

ostrzegawcze , dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót , 

wygody społeczności i innych . 

 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego . 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej , 

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  

społecznej i innych , a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn  

 powstałych w następstwie jego sposobu działania .                                       

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

a) Lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk i dróg dojazdowych  

  b)Środki ostrożności zabezpieczenia przed : 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub   substancjami    

toksycznymi, 

 -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 -  możliwością powstania pożaru . 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny  sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach 

biurowych , mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach . 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie występują . 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne , takie jak rurociągi , kable itp. . oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji . Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy . Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru  i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót . O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  Inspektora Nadzoru                  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                       

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego . 

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 

robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków                           

( ponadnormatywnych ) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić , aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy . Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru .   

 

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych . 

Wykonawca przeszkoli pracowników o sposobach postępowania i niezbędnych 

środkach ochronnych przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież /w czasie  robót przy drogach – 

kamizelki w widocznym kolorze/  dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim  napoje chłodzące  

a w okresie zimowym napoje gorące . 
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Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 

 

1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru 

ostatecznego . 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie 

Inspektora Nadzoru  powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia . 

 

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie ruchu 

publicznego poprzez wybudowanie objazdów i dojść do istniejącej zabudowy  

w trakcie prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót ,  

w przypadku kiedy zachodzić będzie taka potrzeba .  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru   

do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania 

budowy .  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco .  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego .  

 

 

1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne , które są         

w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu , 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty , 

koszty postępowania , obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca ,  

z wyjątkiem przypadków , kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez  Inspektora Nadzoru 

Inwestycyjnego . 

 

1.6.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Dokumentacji powołane są konkretne normy lub przepisy, 

które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary,  
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oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia  

najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile  

w Kontrakcie nie postanowiono inaczej . W przypadku , gdy powołane normy  

i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu , 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  

Inspektora Nadzoru . Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia . W przypadku kiedy  

Inspektor Nadzoru stwierdzi , że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje 

się do norm powołanych w dokumentach . 

1.6.15. Wykopaliska 

 

Wszelkie wykopaliska , monety , przedmioty wartościowe , budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa . Należy natychmiast 

przerwać roboty i  powiadomić  Konserwatora Zabytków oraz  Zamawiającego  

i postępować zgodnie z ich poleceniami . Jeżeli w wyniku tych poleceń 

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach ,  Inspektor 

Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 

czasu wykonania robót i / lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

umowną . 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

           Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych                                                                

           Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Stronę Zamawiającą i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
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inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót . 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 

terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do 

Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań  

Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody  Inspektora 

Nadzoru,  Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu 

Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie, chyba, że uzyska na 

to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.     Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót , niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany ( skorygowany ) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

            Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

           Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera Kontraktu – Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego  o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie dłuższym , jeżeli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora Nadzoru . 

 

3.     SPRZĘT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i  ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

Robót , zaakceptowanym przez  Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustaleń  

w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .  Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
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w dobrym stanie i gotowości do pracy . Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania . 

 Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych , tam gdzie jest  

to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia sprzętu w stosunku do przyjętego  

w dokumentacji projektowej , o ile jego użycie zapewni założony zakres i jakość 

wykonywanych robót . 

    Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy , zostaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót . 

 

4.     TRANSPORT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

            nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót właściwości 

            przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru ,  

w terminie przewidzianym umową . 

 Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu w stosunku do 

przyjętych w dokumentacji projektowej , o ile ich użycie zapewni założony zakres  

i jakość wykonywanych robót . 

    Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora 

Nadzoru.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  

i innych parametrów technicznych . Środki transportu nie spełniające tych warunków 

mogą być dopuszczone przez  Inspektora Nadzoru , pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy . 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia , 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy . 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

           Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową,  

oraz za jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót , za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST , PZJ , projektu organizacji Robót  

oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru .           

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami  

i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru .   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  
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Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru   

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . 

            Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego  dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych  

w dokumentach Kontraktu , Dokumentacji Projektowej i w ST , a także w normach  

i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  

i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru  powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez  Inspektora Nadzoru , pod 

groźbą zatrzymania Robót  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Program zapewnienia jakości ( PZJ ) 
         Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie  i przestawienie do aprobaty  

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

ST oraz ustaleniami. 

        Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

       a/ Część ogólną opisującą: 

 -     organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

        -     organizację ruchu na budowie  wraz z oznakowaniem robót sposób zapewnienia bhp 

        -     wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

        -    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych 

elementów robót 

        -  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością   

wykonywanych robót 

        -    wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i  kontroli (opis   laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań)  

        -     sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis   pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i  zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym , proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inżynierowi Kontraktu – Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego .  

 

       b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

           -   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy  do sterowania i  urządzenia pomiarowo  

- kontrolne 

         -   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i   załadunku 

materiałów 

         -   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

         -   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń , itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów 

         -     sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
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6.2.      Zasady kontroli jakości Robót 

           Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby 

osiągnąć założoną jakość Robót . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 

włączając personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek , badań materiałów i przeprowadzania prób 

szczelności  oraz Robót.  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 

Inwestycyjnego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  

w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz Robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań  i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych . W przypadku , gdy nie zostały one tam określone ,  Inspektor 

Nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie Robót 

zgodnie z Kontraktem .   Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  świadectwa ,  

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  Inspektor Nadzoru 

Inwestycyjnego  będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , 

zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych . Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań ,  

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów  

i dopuści je do użycia dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów . Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca . 

6.3.      Pobieranie próbek 

            Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie , że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 

będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek ; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający . 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru  będą odpowiednio opisane i oznakowane , 

w sposób zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru . 

6.4.       Badania i pomiary 

            Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku , gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , 

stosować można wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane 
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przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi  Inspektora Nadzoru  o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania . 

Po wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 

6.5.     Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami  

badań jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi 

Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez 

niego zaaprobowanych . 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

            Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli Robót. prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i Robót z wymaganiami ST na postawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.  

6.7.     Certyfikaty i deklaracje 

            Inspektor Nadzoru   może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

     1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność  

    z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat    

    technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :  -     Polską Normą  lub   -  

Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają  wymogi  

Specyfikacji Technicznej . 

         W przypadku materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST , każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy . Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 

wydane przez producenta , a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru . Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone . 

6.8.  Dokumenty budowy 

        Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostałe dokumenty wynikające  

z Prawa Budowlanego i innych przepisów będą przechowywane na Terenie Budowy 
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w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem . 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane  

do wglądu na życzenie Strony Zamawiającej . 

(1) Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  

do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy . 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy . 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem osoby 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego . 

Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym , 

bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw . 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej , 

 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót , 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót , 

 przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny 

przerw w robotach , 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu , 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót , 

 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy , 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi , 

 dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed  i w trakcie 

wykonywania robót , 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem , kto je 

przeprowadzał , 

 inne istotne informacje o przebiegu robót . 

 Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się . 

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska . 
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 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się merytorycznie i formalnie do tego wpisu . Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu  

i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót . 

 

(2) Rejestr  obmiarów  ( jeśli będzie prowadzony ) 

 

 Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót . Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów . 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 

 Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót . Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru . 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 

 Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 

następujące dokumenty: 

 decyzja o pozwoleniu na realizację zadania budowlanego , 

 protokoły przekazania terenu budowy , 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne , 

 protokoły odbioru Robót , 

 protokoły z narad i ustaleń , 

 korespondencję na budowie 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio   

zabezpieczonym . 

      Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem . 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego . 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora Nadzoru   

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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 wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru . 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  

w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i  Inspektora Nadzoru . 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej . 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej , objętości będą wyliczone 

w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój . 

Ilości , które mają być obmierzone wagowo , będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST . 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji . 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót . 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót ,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach . 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania . 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem . 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny . 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów . W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów , którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru . 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru : 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , 

 odbiorowi częściowemu , 

 odbiorowi ostatecznemu , 

 odbiorowi pogwarancyjnemu . 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
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i jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu . 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót . 

Odbioru robót dokonuje  Inspektor Nadzoru .  Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru .  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  

o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacją projektową , ST                             

i uprzednimi ustaleniami . 

 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót . Odbioru 

robót dokonuje  Inspektor Nadzoru . 

 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca 

Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w Dokumentach Kontraktowych. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  

i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ―Odbiór ostateczny robót‖. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu . 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w ST  

i w dokumentacji projektowej. 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
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-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami , 

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

-   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami , 

-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

-   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne ST – S. 00.00.00 

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w  ST –S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach , a nie 

wyszczególnione w kosztorysie .  

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje ; 

-   uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru 

Inwestycyjnego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  

z postępu robót 

-  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu   

-     opłaty / dzierżawy terenu 

-     przygotowanie terenu 

-   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu  

-     tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

-   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych  i poziomych, barier i świateł 

-    utrzymanie płynności ruchu publicznego  

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

-    usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

-    doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy: 

PN-ISO-7737;1994  Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych  

 dotyczących dokładności wymiarów 

PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z  

 wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót  

 budowlanych. 

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi  

 wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 
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PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków  

i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów  

 pomiarowych 

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków  

i elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

Inne dokumenty: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 

414 z późniejszymi zmianami). 

[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz.718) 

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 

pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 

zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi 

wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)  

[4] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995 

r.) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.05.08.1998r. (Dz. 

U. Nr 107,poz. 679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych. 

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 

[7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.     

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo 

 

          które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowane  

w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie 

uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 

producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r) 

[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r.  

w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji 

wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219) 

[11] Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 

2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489) 

[12] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r.  

z późniejszymi zmianami 
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[13] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

[14] Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.nr.3 z 2004r. 

poz.20 ze zm.) 

[15] Roz porządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 

programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U.  

z 1998r nr.45, poz.280) 

[16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego użytkowania oraz 

warunków usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz .U. z 1998r nr.138, poz.895) 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy wodociągu  i jej 

punktów wysokościowych . 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 

wytyczenie w terenie przebiegu trasy wodociągu oraz położenia obiektów , które 

ma wykonać geodeta uprawniony . 

 

1.4.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakresie robót pomiarowych , związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych wchodzą : 

-    sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 

osi trasy punktów wysokościowych 

-    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi ) 

-    wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych ( reperów roboczych ) 

-    wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

-   zastabilizowanie punktów w sposób trwały , ochrona ich przed zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

1.5.   Określenia podstawowe 

1.5.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy , punkty kierunkowe  

oraz początkowy i końcowy punkt trasy . 

 

1.5.2. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi , odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST- S.00.00.00 ―Wymagania ogólne‖ 

pkt. 1.4. 

 

1.5.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

            Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- S.00.00.00 ―Wymagania ogólne‖ 

pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano  

w ST- S.00.00.00 ―Wymagania ogólne‖ pkt 2. 
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2.3. Rodzaje materiałów 

 

         Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 

lub prętem stalowym , słupki betonowe albo rury metalowe o długości 0,50 m. 

          Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych , w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy , powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,50 do 1,9 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy od 

0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m , a dla punktów utrwalanych w nawierzchni 

bolce stalowe średnicy 5,0 mm i długości od 0,04m do 0,05m. 

‖Świadki‖ powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny . 

 

3.   SPRZĘT 

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -S.00.00.00 Wymagania ogólne‖ 

pkt 3. 

 

3.2.    Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry , 

 niwelatory , 

 dalmierze , 

 tyczki , 

 łaty , 

 taśmy stalowe , szpilki , 

         Sprzęt stosowany jest do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru . 

 

4.    TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu       

        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- S.00.00.00 ―Wymagania ogólne‖ 

pkt. 4 

 

4.2.   Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- S.00.00.00 ―Wymagania ogólne‖ pkt  5. 

 

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych 

          Prace  pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK (od 1 do 7).   Przed przystąpieniem  do robót Wykonawca powinien przejąć od 

Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia  
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robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora 

Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i ( lub ) 

reperów roboczych . Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca 

powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne                 

z rzeczywistymi rzędnymi terenu . Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej , to powinien 

powiadomić o tym Inspektora Nadzoru . Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 

być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru , wszystkie 

roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych , akceptowane przez Inspektora , zostaną wykonane na 

koszt Zamawiającego . Zaniechanie powiadomienia  Inspektora Nadzoru  oznacza , że roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty , które bazują na 

pomiarach Wykonawcy , nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Inspektora Nadzoru . Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty 

pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny                    

i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 

powinny być zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru .Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli 

znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania , a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy . Wszystkie pozostałe 

prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy . 

 

 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów  wysokościowych 

 

Punkty wierzchołkowe  trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane  

w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych , a  także 

dowiązane do punktów pomocniczych , położonych poza granicą robót ziemnych. 

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500 m . Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery 

robocze) wzdłuż osi trasy, a  także przy każdym obiekcie inżynierskim . 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy kanalizacji w terenie 

płaskim powinna wynosić 500 metrów , natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 

odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji . 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji. O ile brak takich punktów, 

repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób  wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez  

Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością , aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km , stosując podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych . 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne                

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej . 
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5.4. Odtworzenie osi trasy 

 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego , przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej  albo innej osnowy geodezyjnej , określonej w dokumentacji projektowej . 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich  

w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy , lecz nie rzadziej niż 

co 50 metrów . 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych  

w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 

wymienionych w pkt 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi , umieszczonych poza granicą robót . 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. ―Wymagania ogólne‖ 

pkt 6. 

 

6.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt  5.4. 

 

7.   OBMIAR  ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady  obmiaru robót 

          Ogólne zasady  obmiaru robót  podano  w ST S.00.00.00 ―Wymagania ogólne‖ pkt 7. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

               Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00. ―Wymagania ogólne‖ pkt 8. 

 

 8.2.  Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem  trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, 

które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  S-00.00.00 ,,Wymagania  

     ogólne‖ pkt. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

   Cena  1 km wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi wodociągu  i punktów  

wysokościowych 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych , 

-    wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów , 

-  zastabilizowanie punktów w sposób trwały , ochrona ich przed zniszczeniem  

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie .    

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1.  Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady prac geodezyjnych wykonywania  

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979 r. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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                           SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

                                              ST – S.01.02.02 

 

 

 

                    USUNIĘCIE  WARSTWY HUMUSU 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu przed 

przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej . 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

     Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy   

przy zlecaniu i realizacji Robót wymieniowych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych ze zdjęciem  warstwy humusu , wykonywanych w ramach Robót 

przygotowawczych. 

 

1.4.   Określenia podstawowe 

 

1.4.1.   Humus - górna warstwa gleby , warunkująca o jej urodzajności . 

       1.4.2.  Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 ―wymagania 

ogólne‖ pkt. 1.4. 

 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. ―Wymagania ogólne‖ 

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują 

 

3.     SPRZĘT  
       Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do 

powtórnego użycia  należy stosować : 

-   równiarki , 

-   spycharki , 

- łopaty , szpadle  i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  

– w miejscach , gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym 

nie jest możliwe , 

-  koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu . 

 

4.   TRANSPORT  
   Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00.  ― Wymagania ogólne‖ pkt.4. 
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         Transport humusu i darniny 

 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym . Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków 

lokalnych. Transport humusu do i z miejsca składowania winien być wykonywany w sposób 

zapobiegający  jego zanieczyszczeniu .   

Humus należy składować w pryzmach . Kształt pryzmy powinien umożliwić wykonanie 

obmiaru . Miejsce składowania humusu należy uzgodnić z  Inspektorem Nadzoru . 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST S-00.00.00.  ―Wymagania ogólne‖ pkt.3 

Teren pod budowę sieci wodociągowej z przyłączami w pasie Robót ziemnych,  

w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej 

powinien być oczyszczony z  humusu. 

 

5.2. Zdjęcie  warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

rekultywacji , umacnianiu skarp , zakładaniu trawników , sadzeniu drzew  

i krzewów oraz do innych czynności określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub 

wskazaniami Inspektora  Nadzoru . Humus należy zdejmować mechanicznie  

z zastosowaniem równiarek lub spycharek . W wyjątkowych sytuacjach , gdy zastosowanie 

maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania Robót , względnie może 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Robót (zmienna grubość warstwy wierzchniej , 

sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie Robót , jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie . Warstwę humusu należy zdjąć                            

z powierzchni pasa Robót ziemnych , na których występuje lub w miejscach wskazanych 

przez Inspektora Nadzoru .  Grubość zdejmowanej warstwy humus (zależna od głębokości jej 

zalegania , potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

Dokumentacji Projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru , według faktycznego 

stanu występowania . Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 

związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi należy 

składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania ziemi powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane , aby ziemia była zabezpieczona przez zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów  

i bezpośrednio po nich , aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym . 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

 

           Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S.00.00.00. ―Wymagania ogólne‖ 

           pkt.6 

 

6.2.    Kontrola usunięcia humusu 

           Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

           humusu. 
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7.   OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-S.00.00.00.‖Wymagania ogólne ― pkt.7 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
       Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST –S.00.00.00. ―Wymagania ogólne‖ pkt 8 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
         Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00.00. ―Wymagania ogólne‖ pkt 9 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
       Nie występują 
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                               SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

                                              ST – S.02.00.00 

 

 

 

                                        ROBOTY ZIEMNE 

 
                                                       CPV- 45111 
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                          SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

                                        ST – S.02.01.01 
 

 

 

             ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. II, III i IV 

                                                  WYKOPY / ZASYPY 
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1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania            

i odbioru wykopów w gruntach II, III, IV kategorii i ich zasypania. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymieniowych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót ziemnych 

w czasie budowy sieci wodociągowej i obejmują wykonanie wykopów  

w gruntach nie skalistych ( kat. II, III, IV ) i ich zasypanie po ułożeniu sieci 

wodociągowej . 

-  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych , 

-  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokop . 
 

 

1.4.      Określenia podstawowe 

1.4.1.   Wykop płytki – wykop , którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m. 

1.4.2.   Wykop średni – wykop , którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0 do 3,0 m. 

1.4.3.   Wykop głęboki – wykop , którego głębokość przekracza 3,0 m. 

1.4.4.  Grunt nie skalisty - każdy grunt rodzimy , nie określony w punkcie 1.4.5 jako grunt  

           skalisty. 

1.4.5.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa   

robót drogowych 

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów , położone poza pasem 

robót drogowych . 

1.4.7.  Odkład - miejsce wbudowania lub składowania ( odwiezienia ) gruntów pozyskanych  

           w czasie wykonywania wykopów . 

1.4.8.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

           określona wg wzoru :  

ds

d
sI  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie  

       z BN-77/8931-12, (Mg/m
3
), 

ds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

        optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia 

        gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m
3
). 

1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

                 niespoistych , określona wg wzoru : 
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10

60

d

d
U  

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

          gruntu, określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I  

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu 

badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu 

badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST –S.00.00.00 ―Wymagania ogólne‖ 

pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – S.00.00.00  ―Wymagania ogólne‖ 

pkt 2. 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 

wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie 

po odspojeniu . Występują grunty kategorii II- IV . 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania  

z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniająca wymagania Specyfikacji 

Technicznej jakość robót . 

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

-   do odspajania i wydobywania gruntu – narzędzia ręczne , mechaniczne , młoty 

pneumatyczne , zrywarki , koparki , ładowarki , wiertarki mechaniczne itp.. 

-     do  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki , zgarniarki ,   

równiarki , urządzenia do hydromechanizacji itp.) , 

-      do transportu mas ziemnych – samochody wywrotki , samochody skrzyniowe itp. 

-    do zagęszczania – sprzęt zagęszczający ( ubijaki , płyty wibracyjne , lekkie walce 

wibracyjne itp.) 

-      do odwadniania – pompy , agregaty próżniowe oraz igłofiltry . 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac , zarówno  w miejscu tych prac , jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku  

i wyładunku materiałów , sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru .  
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4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie 

wpłyną na jakość wykonywanych robót . 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót z warunkami przyjętymi              

w dokumentacji projektowej , Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami  Inspektora 

Nadzoru .  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – S.00. 00.00. ―Wymagania 

ogólne‖ pkt 1.5.  

 

5.2. Zasady prowadzenia Robót 

 

5.2.1. Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w ST –S.00.00.00. ―Wymagania ogólne‖    

pkt 5 

5.2.2.  Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania  

           Robót-wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości 

           Wykopu , danych geotechnicznych , ustaleń instytucji uzgadniających oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego. 

5.2.3.  W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne należy wykonywać 

           sposobem ręcznym . 

5.2.4.  Wykopy wąsko przestrzenne należy wykonać ręcznie, ich umocnienia należy wykonać 

           za pomocą szalunków  z pali szalunkowych stalowych / wyprasek /  lub szalunków 

skrzyniowych rozporowych . 

5.2.5.  Wykopy szeroko przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 

           1:06. 

5.2.6.  Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rury , do których 

dodaje się obustronnie 0,30 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian  

i uszczelnienie styków . Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej . 

5.2.7.  Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia Robót . Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno 

być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych . Zdjęcie  

tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z  Inspektorem 

Nadzoru . 

5.2.8.  Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową ;   

przewidziano odwodnienie  za pomocą igłofiltrów . 

5.2.9.  Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 

wykopów) powinna być odwieziona czasowo poza obręb wykopów.  

5.2.10. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu , który nie będzie użyty do zasypania , 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład . 

5.2.11.  Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim sieci wodociągowej /na podsypce 

piaskowej grubości 15 cm / oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń 

towarzyszących , rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków ,  
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z dokładnym ubiciem ziemi , warstwami grubości 30 cm , drewnianymi ubijakami lub 

mechanicznie zagęszczać . Sieć wodociągową z rur PEHD należy obsypać piaskiem 

do wysokości 30 cm ponad wierzch rury . Pozostały wykop do poziomu terenu należy 

zasypać warstwami ziemi o grubości 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym . 

Warstwy należy zagęszczać mechanicznie . Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is =0,98 . 

5.2.12. Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę 

umocnienia . 

 

5.2.13. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych . 

 

5.2.14. Po ukończeniu zasypywania wykopu , teren należy przywrócić do stanu pierwotnego ,  

odbudować punkty geodezyjne ; teren po wykopach należy zrekultywować . 

 

5.3.     Wymagania dotyczące zagęszczenia 

            Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania , 

dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is)= 0,98. 

 

5.4.   Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  

w całym okresie trwania Robót ziemnych . Nie wolno dopuszczać do spływu wód  

z otaczającego terenu do wykopu . W tym celu powierzchnia terenu powinna być 

wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót ziemnych   

W czasie wykonywania Robót ziemnych w przypadku pojawienia się wody  

w wykopach należy zastosować zestaw igłofiltrów podłączonych do agregatu próżniowego. 

Wodę wypompowaną z wykopu należy odprowadzić do pobliskich rowów lub cieków przy 

pomocy tymczasowego kolektora z rur PCV. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST –S.00.00.00. pkt.6  

6.2.   Badania i pomiary w czasie wykonywania Robót ziemnych 

[2] Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji 

Projektowej . W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :  

[3]  a) zapewnienie stateczności ścian wykopów , 

[4]  b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu, 

[5]   c) dokładność wykonania wykopów ,     

[6]   d) zagęszczenie podłoża pod rury ,    

[7]   e) zagęszczenie zasypanego wykopu . 
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji  

określonymi w pkt 6 oraz z Dokumentacją Projektową . 

         Szczególną uwagę należy zwrócić na : 

          - właściwe ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych i opadowych . 

 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania Robót 

 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania Robót określono  

w pkt 6. 

 

6.3. Badania do odbioru Robót ziemnych 

 

6.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 1.      Pomiar szerokości dna :  

          pomiar taśmą , szablonem w odstępach co 200 metrów na prostych , co 50 metrów  

 w miejscach , które budzą wątpliwości . 

2. Pomiar spadku podłużnego dna : 

          pomiar niwelatorem rzędnych w punktach załamań 

3. Badanie zagęszczenia gruntu : 

          wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 

 

6.3.2. Szerokość dna 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż   5 cm . 

 

6.3.3. Spadek podłużny dna 

 Spadek podłużny dna , sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych   wysokościowych , 

nie może dawać różnic , w stosunku do rzędnych projektowanych , większych niż 

            –3 cm lub +1 cm . 

 

6.3.4. Zagęszczenie podłoża i zasypu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z PN—B-04481:1988 powinien być 

zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu . 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST –S.00.00.00. ‖Wymagania ogólne ― pkt.7 

Jednostki obmiarów należy przyjmować zgodnie z kosztorysem .    

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST –S.00.00.00.  ―Wymagania ogólne‖ pkt 8 

 

Odbiór robót obejmuje : 

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu:  podłoże gruntowe , 

zagęszczenie poszczególnych warstw , kontrola odwodnienia , itp.) Odbiór należy 

wykonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli . 
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    2. Odbiór materiałów do  wykonania  danego   rodzaju   robót ziemnych   powinien być 

dokonany na podstawie wyników rozpoznania  geotechnicznego  lub geologiczno - 

inżynierskiego opartego na warunkach kontroli podanych w punkcie 2 niniejszego działu 

Specyfikacji Technicznej 

3. Odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) - wykonany po zakończeniu całości robót 

ziemnych , dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej , protokołów                       

z odbiorów częściowych i oceny stanu aktualnego wykonywanych robót oraz 

ewentualnych badań końcowych . 

4. Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych . 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na  podstawie oceny wizualnej  obiektu  

dokonanej  przez  Inspektora Nadzoru  przy udziale Wykonawcy. 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 

wykazują, że zostały  spełnione  wymagania  określone  w projekcie ,  Specyfikacji 

Technicznej , obowiązujących normach to wykonanie robót ziemnych można uznać za 

zgodne z wymaganiami . 

W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden Z obmiarów dał wynik 

negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do 

ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny 

wykonanie robót ziemnych należy uznać za niezgodne z wymaganiami.  

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji 

Technicznej oraz innymi obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym terminie.  

Roboty które po wykonaniu poprawek nadal wykazują , brak zgodności Z wymogami , 

należy ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji trwałości oraz jakości  

i rozebrać , a następnie wykonać ponownie , lub uznać za mające obniżoną jakość 

W powyższym przypadku należy uwzględnić skutki obniżenia jakości wykonania robót 

ziemnych dla konstrukcji pod warunkiem że nie obniżą jakości wykonania innych 

robót ( izolacji  , robót fundamentowych itp.).  

Dla wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnice rzeczywistych warunków 

wodno - gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie , odbiór może być dokonany po 

analizie i uwzględnieniu tej różnicy w projekcie robót ziemnych , jak  

i w projekcie konstrukcji , która ma być posadowiona na ocenianym podłożu  

i po przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST –S.00.00.00 ―Wymagania ogólne‖.  

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca  

z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie  

i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót . 

Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu  

i podpisaniu przez  Inspektora Nadzoru . 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika . Roboty ziemne . Wymagania ogólne. 

PN-B-02479:1999 Geotechnika . Dokumentowanie geotechniczne . Zasady ogólne . 
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PN-B-02481:1999 Geotechnika . Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary. 

PN-B-02480: 1986       Grunty budowlane . Określenia , symbole , podział gruntów . 

PN-B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli . Obliczenia 

statyczne i projektowanie . 

PN-B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe . 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane . Badania próbek gruntu 

BN-77/8931-12          Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Część 1 – część 2. Arkady, Warszawa 1990.  
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1.  WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru 

robót związanych z przebudową  sieci wodociągowej . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                    

i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych                          

z wykonaniem sieci wodociągowej . 

 

W zakres tych Robót wchodzą : 

 - Roboty przygotowawcze , 

 - Roboty montażowe sieci wodociągowej , 

   - przygotowanie podłoża i obsypka  rur , 

- próba szczelności, 

- płukanie i dezynfekcja , 

- ochrona przed korozją , 

- kontrola jakości . 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST –S.00.00.00 ―Wymagania ogólne‖ pkt.1.6. 

 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST- S.00.00.00 

―Wymagania ogólne‖ pkt.2 

Wykonawca zobowiązany jest: 

      - dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST , 

-   powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed  

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację . 

 

2.2.  Rury wodociągowe 

2.2.1 Rury wodociągowe   

      - Rury (sieć) wodociągowe ciśnieniowe trójwarstwowe Wavin TS PE 100 HD  -  SDR 11 PN 10 

odporne na ścieranie, łączone metodą zgrzewania doczołowego. 
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       - Rury (przyłącza) wodociągowe ciśnieniowe Wavin PE 100 HD  -  SDR 17 PN 10 odporne na 

ścieranie, łączone metodą zgrzewania doczołowego ( do Ø63mm włącznie) lub 

elektrooporowego .  

       - Rury stalowe ochronne  - w/g PN      

2.2.2. Zasuwy  kołnierzowe miękkouszczelnione staliwne  na ciśnienie 1,0 Mpa Ø 40  mm - Ø 100 mm   

z kluczem i obudową teleskopową , skrzynką uliczną żeliwną przeznaczoną do wbudowania                

w jezdnię  lub nawierzchnię nieutwardzoną  zg. z PN-83/M-74024 

2.2.3. Hydranty p.pożarowe podziemne Ø 80mm wyposażone w automatyczne urządzenie 

odwadniające z podwójnym zamknięciem i samoczynnym odwadnianiem i ze skrzynką uliczną   

            W przyłączach domowych stosować zawory odcinające kulowe gwintowane DN25 i DN20 , 

filtry siatkowe DN20 , zawory antyskażeniowy typ EA  oraz uchwyty dla wodomierzy                      

( konsole )  

2.2.4. Kształtki PEHD do sprefabrykowania węzłów sieciowych , przyłączeniowych i hydrantowych . 

2.2.5. Beton 

Beton  B-15   powinien odpowiadać wymaganiom normy . 

2.2.6.  Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom normy . 

2.2.7. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać  wymaganiom normy PN-87/B-01100. 

Żwir, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-87/B-

01100. 

Uwaga: 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały , dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu , powinny być zaopatrzone przez producenta                

w taki dokument . 

 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie  Inspektora Nadzoru . 

 

2.3. Składowanie materiałów 

 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  

i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. 

 

2.3.1. Rury wodociągowe : PEHD 

Rury i kształtki PEHD składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi . Temperatura w miejscu 

przechowywania nie powinna przekraczać 30
o
C . 

 Rury z tworzyw sztucznych i stalowe należy składować pod zadaszeniem , układając je 

w pozycji leżącej jedno - lub wielowarstwowo . Pierwszą warstwę rur należy ułożyć  

na podkładach drewnianych , zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy   i ostatni 

element warstwy przed przesunięciem , z ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie 

kielichach . 
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Rury z tworzyw sztucznych (PEHD) należy składować w taki sposób , aby stykały się one  z podłożem 

na całej swej długości . Można je składować na gęsto ułożonych podkładach . Wysokość sterty rur nie 

powinna przekraczać dla rur PEHD 1,50 m .  

 

2.3.2. Kruszywo  

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw . 

 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi                        

i protokołami odbioru technicznego , atestami , aprobatami   technicznymi , deklaracjami zgodności . 

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  

z danymi producenta . 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów . W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości , przed wbudowaniem należy poddać  badaniom określonym przez  

Inspektora Nadzoru . 

 

3.  SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST –S.00.00.00.  ―Wymagania ogólne‖ pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

 

W zależności od potrzeb , Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych                 

i wykończeniowych : 

  -  piłę motorową łańcuchową 4,2 KM , 

  -  żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton , 

  -  koparkę podsiębierną 0,25 m
3
 do 0,40 m

3
, 

  -  spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM , 

  - sprzęt do zagęszczania gruntu , a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną , ubijak spalinowy , 

walec wibracyjny , 

 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

  

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót , Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy : 

  -  samochody dostawcze do 0,9 t , 

  -  samochody skrzyniowe samowyładowcze do 16 t i 26 t , 

  -  samochód beczkowóz 4 t , 

  -  beczkowóz ciągniony 4000 dm
3
, 

  -  wciągarkę ręczną od 3 do 5 t , 

  -  wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t , 

  -  zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny o mocy 10-250 KVA , 

  -  wibromłoty o sile spadku 200- 1300 kN, 

  -  żurawie o udźwigu 6,3 – 40 t , 

  -  koparki , spycharki , ciągniki rolnicze , 
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  -  zgrzewarki , zestawy spawalnicze , 

  -  samochodowe ciągniki siodłowe z naczepami specjalistycznymi , 

  -  agregaty prądotwórcze , 

  -  walce drogowe , 

  -  zespół igłofiltrów , 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii                      

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających  z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie . 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –S.00.00.00. Wymagania ogólne‖ pkt 4. 

 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

  

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu  i układane na równym podłożu i wyłącznie              

w położeniu poziomym . 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 

się przez pod klinowanie lub inny sposób . 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne . 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
o
C i niższej. 

 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur przewodowych  ( wodociągowych ) 

należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 

elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

 

4.3. Transport armatury przemysłowej 

 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu , zgodnie  

z obowiązującymi przepisami transportowymi . Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi . 

Armatura drobna (  Dn 25 ) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki . 

 

4.4. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi . 

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem . 

 Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach . 

Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku . 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST –S.00.00.00.―Wymagania ogólne‖ pkt 5 

i S 01.01.01‖Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych‖. 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody  

z rurociągów , nie mniej jednak niż 0,1% . 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 

podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka , aby jego przykrycie (hn) mierzone od  
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wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 

gruntów hz , wg PN-81/B-03020 o 0,40 m  

Dławica zasuwy powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku , gdy wierzch dławicy 

znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie . 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją projektową . 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i punktów wysokościowych                 

i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych .Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia znajdujących się na trasie sieci 

wodociągowej punktów osnowy geodezyjnej – punkt betonowy z rurką metalową w środku lub 

metalową głowicą. Wznowienie położenia znaków geodezyjnych uszkodzonych lub naruszonych                 

w trakcie robót budowlanych obciąży wykonawcę przed odbiorem końcowym sieci . 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe                     

( z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne ) , a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inspektorowi Nadzoru . 

 

5.2.2. Usunięcie warstwy humusu 

Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST –S. 01.01.01 

5.2.3. Usunięcie elementów dróg 

Usunięcie elementów dróg nie dotyczy, gdyż wodociąg projektuje się w drogach gruntowych .  

5.2.4. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 

5.2.5.   Zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą 

 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów  

lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące 

warunki : 

   -    górne krawędzie szalunku skrzynkowego powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren , 

-    powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu ; 

-  w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość . 

      -    zastosowanie igłofiltrów . 

5.3. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne należy wykonywać w większości mechanicznie a w miejscu skrzyżowań                             

z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli infrastruktury, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST –S. 02.01.01 

5.4. Przygotowanie podłoża (podsypki) 

 

Podłoże należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy uwzględnieniu  rodzaju gruntu             

/ Podsypka piaskowa gr. 20 cm / 

W gruntach suchych piaszczystych , żwirowo - piaszczystych i piaszczysto - gliniastych  

o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu ,  
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spełniający wymagania normy PN-85/B-10726 

W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub 

żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 .                                  

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru 

lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi . 

W przypadku , gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej , wodę należy 

obniżyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej . 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 

 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Spadki i głębokość posadowienia  

Spadki i głębokość posadowienia przewodów wodociągowych powinny  spełniać warunki określone 

w Dokumentacji Projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami przewodu . Najmniejsze spadki 

przewodu powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu . Największe 

dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu . Głębokość 

posadowienia powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową . 

5.5.2.  Sieć wodociągowa  

Rury należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy . Przewód powinien być tak ułożony 

na podłożu naturalnym , aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego 

obwodu , symetrycznie do swojej osi . Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony 

zgodnie z dokumentacją projektową . Podsypka piaskowa gr. 15 cm . Obsypka piaskiem gr. 30 cm . 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 

rury i mocno podbite tak , aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy 

Rury muszą być układane tak , żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być układane                           

i pozostawione w takim położeniu , żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Siły 

będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji muszą być absorbowane 

przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń . Przy rurach kielichowych należy upewnić 

się , czy rura nie wspiera się na kielichu . 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący : 

        -  rury z tworzyw sztucznych poprzez doczołowe zgrzewanie i elektrooporowo . 

Końce rur po zakończeniu dnia roboczego należy zabezpieczyć przed zamuleniem lub 

zanieczyszczeniem . Sposób montażu przewodu powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku 

zgodnie z projektem . Złącza powinny zostać odkryte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30
o
C   

5.5.3. Zasuwy, hydranty należy montować zgodnie z projektem przy czym powinny spoczywać na 

betonowym podłożu . Dławice zasuw powinny być zaizolowane termicznie . 

5.5.4. Montaż hydrantów powinien zabezpieczać ich odwodnienie . 

5.5.5. Cała armatura sieciowa winna być wyposażona w skrzynki uliczne . 

5.5.6. Wykonać bloki oporowe betonowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ( ≥ 30 ) 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach ( odgałęzieniach ) , pod zasuwami                         

i hydrantami , na odpowietrznikach , na trójnikach a także na zmianach kierunku : dla przewodów               

z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek . 

Blok oporowy powinien być wykonany z betonu  B15  wspartego o nienaruszoną ścianę  wykopu . 

Wyjątkowo dopuszcza się wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie go  na staranie 

ubitym wypełnieniu . 
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Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki folią lub taśmą                

z tworzywa . 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą , natomiast poniżej - do 

rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem , zgodnie                       

z normą BN-81/9192-04 [57]. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego . 

 

5.5.7. Próba szczelności sieci wodociągowej  

 

- należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków nie więcej niż 300 mb sieci , 

- odcinek poddany próbie winien być stabilnie zabezpieczony przed przemieszczeniami – częściowo  

zasypany ,   

- wszelkie odgałęzienia odcinka powinny być zamknięte , 

- profil badanego odcinka powinien umożliwić jego odpowietrzenie i odwodnienie , 

- odcinek badanego przewodu nie powinien być narażony na temperaturę otaczającego 

   powietrza, 

- w części najwyższej zamontować odpowietrzenie, w części najniższej aparaturę 

               nabijającą wodę do wymaganego ciśnienia , 

            - po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu należy pozostawić przez 12 h 

              celem ustabilizowania , 

            - próby hydrauliczne wodociągu wykonać na ciśnienie 1,0 Mpa - po przeprowadzeniu 

pozytywnej próby na badanym odcinku należy stopniowo zmniejszyć ciśnienie  

i opróżnić z wody , 

          - protokolarnie odnotować wynik przeprowadzonej próby. 

 

5.5.8. Płukanie sieci wodociągowej 

 

- woda do płukania powinna być czysta , bez zanieczyszczeń mechanicznych , 

-  płukać z prędkością 1 m/s wypuszczając brudna wodę przez hydrant lub  odwodnienie aż 

do chwili kiedy wypływająca woda będzie czysta / ilość przepuszczonej wody przez rurociąg 

nie może być mniejsza od 10-krotnej objętości przepłukiwanego rurociągu / 

    - protokolarnie odnotować wynik płukania . 

 

5.5.9. Dezynfekcja sieci wodociągowej. 

 

            - po skończonym płukaniu wodę z przewodu wodociągowego poddać dezynfekcji 

              wodnym roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawartości 25 mg  

Cl/dm
3
 wody . 

Ilość technicznego 14,5 % podchlorynu sodowego niezbędną do dezynfekcji sieci 

wodociągowej określa się ze wzoru : 

R = a x b/ 145 [ dm3] 

gdzie:   

a -     25g Cl/m3 wody – zawartość czynnego chloru w roztworze roboczym  

         ( dezynfekującym) 

b-  pojemność całkowita przewodów sieci wodociągowej poddanej dezynfekcji  

w m3, 

145 - zawartość czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego  

         w [ g/kg]. 

- wynik badań sanitarnych winien być trzykrotnie pozytywny, 
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             -      po zakończeniu dezynfekcji wodociąg  poddać ponownemu płukaniu . 

5.5.10. Uzbrojenie zamontowane na sieci oznaczyć w terenie przez zabetonowanie w ziemi słupków 

rurowych o wysokości 1,50 m ponad teren i przykręcenie na stałe tabliczki 140x200 mm                

z oznaczeniem dla hydrantu (H), zasuwy (Z), odpowietrzenia (O), połączenie dla 

odbudowy(D). 

5.5.11. Przewody wodociągowe - po wykonaniu obsypki przykryć w osi rury taśmą ostrzegawczą 

koloru niebieskiego z wkładką metalową lub zastosować rury z wbudowanym drutem 

miedzianym . 

 

5.6.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie 

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć od dosypki 10 cm po pozytywnym wyniku próby 

szczelności i należy je prowadzić następnie warstwami grubości 30 cm . Materiał zasypkowy powinien 

być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu . Wskaźnik zagęszczenia 

powinien być zgodny z określonym w ST . Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca 

uzgodni z Inspektorem . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST –S.00.00.00 ―Wymagania ogólne‖ pkt.6 

6.2.   Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien : 

- sprawdzić zgodność wytyczenia z projektem budowlanym , 

- dostarczyć wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiały , 

- przedstawić wyniki badań materiałów do betonu , zapraw , podsypek , obsypek oraz 

   pozostałych materiałów. 

6.2.2. Kontrola , pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót               

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru  w oparciu  

o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 

 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

   budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanym 

  w dokumentacji technicznej  i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą , 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego , w tym głównie jego nienaruszalności,  

- wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji , 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

  w  odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni  

  materiałów , ewentualnie innymi umownymi warunkami , 

 - badanie odległości przewodu wodociągowego od ściany budowli , która powinna być zgodna  

   z projektem . 
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        W przypadku konieczności zbliżenia się do budowli należy zastosować środki 

zapobiegające naruszeniu trwałości budowli . 

-   badanie głębokości ułożenia przewodu – głębokość przykrycia winna być zgodna                         

z projektem , jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia , 

-       badanie ułożenia przewodu na podłożu , 

-       badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku , 

-       badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie , 

-       badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed     przemieszczaniem , 

-       badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi , 

-       badanie szczelności całego przewodu wodociągowego na ciśnienie 1,0 MPa 

-       badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu , 

-     badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw , 

- badanie zabezpieczenia przewodu wodociągowego w miejscu skrzyżowań  

z  ciekami, przepustami , 

-  badanie zabezpieczenia przewodu wodociągowego , armatury , wyposażenia przed 

przemieszczeniem się w skutek parcia wody , uderzeń hydraulicznych – bloki oporowe , 

-       badanie z płukaniem przewodu – kiedy wypływająca woda będzie czysta 

 

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu   

w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie 

powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy 

zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

 dopuszczalne odchylenia w planie 

krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 

kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 5 cm 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie 

powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie  ± 2cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od 

ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 2 cm, 

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu 

nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć ± 2cm i  nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów nie 

powinien wynosić mniej niż 0,98. 

 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-S.00.00.00‖Wymagania ogólne ― pkt.7 

Jednostki obmiarów należy przyjmować zgodnie z kosztorysem .    

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST –S.00.00.00 ―Wymagania ogólne‖ pkt 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami  Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.dały wyniki 

pozytywne. 
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 8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z budową sieci wodociągowej , a mianowicie : 

-  roboty przygotowawcze , 

-  roboty ziemne z obudową ścian wykopów , 

-  przygotowanie podłoża , 

-  roboty montażowe wykonania rurociągów i armatury , 

-  próby szczelności i płukanie przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu . 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt                  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót . 

Odbiorowi winny podlegać przed zasypaniem: węzły sieciowe i hydrantowe . 

Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego  dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie  

z zasadami określonymi w ST-S.00.00.00 ― Wymagania ogólne ‖ pkt 8.2 . 
 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728 podlega : 

-    sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego ( polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

-  badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym               

i zasypanym przewodzie , otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-

10725 ), 

-   badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących      

w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu , 

szczegółowo omówione , wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania . 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione . 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione , należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 

dalsze postępowanie . 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S.00.00.00 ―Wymagania ogólne‖ pkt 9. 

 

9.2. Cena  

 

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.    

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca                        

z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie  

i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót . 

Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu  

i podpisaniu przez inspektora nadzoru . 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia . 

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia . 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze . 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 

PN-81/C-89204  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 

PN-83/M-

74024/00 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania 

i badania. 

PN-83/M-

74024/02 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 0,63 MPa. 

 

PN-83/M-

74024/03 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe 

żeliwne na ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa. 

BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir                      

i pospółka. 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i wbudowania. 

BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 

 

 UWAGA: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie  

             obowiązujące normy i przepisy w projektowaniu i wykonawstwie. 
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Nr.proj.

Nr.arch.

N-152Il.rys.

Skala

Nr.rys. 9
13

"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
43-100 TYCHY ul.FABRYCZNA 45 tel.(0-32) 3256925, fax.(0-32)3291028

e-mail: tb-projekt@e.pl

P.W. "PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
I PRZEŁĄCZENIAMI ORAZ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ TRASY 
W UL. PADEREWSKIEGO W LĘDZINACH"

PRZEWIERTY

LĘDZINY ul. PADEREWSKIEGO
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mgr inż. Anita SOWA

OSIEDLOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA

Imię i nazwisko
mgr inż. Jerzy TAPPER                 565/78

mgr inż. Eugeniusz BARON        1925/94

Adres

Data: 11.2007r.
Projektował

Sprawdził

Opracował

Nazwa rys.

Temat

Obiekt

730/07

Nr.upraw. Podpis Branża: Sanitarna
Nr.proj.

Nr.arch.

N-152Il.rys.

Skala

Nr.rys. 10
13

"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
43-100 TYCHY ul.FABRYCZNA 45 tel.(0-32) 3256925, fax.(0-32)3291028

e-mail: tb-projekt@e.pl

P.W. "PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI 
I PRZEŁĄCZENIAMI ORAZ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ TRASY 
W UL. PADEREWSKIEGO W LĘDZINACH"

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ODBUDOWANYCH 
NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKÓW

LĘDZINY ul. PADEREWSKIEGO
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ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

mgr inż. Anita SOWA

OSIEDLOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA

Imię i nazwisko
mgr inż. Jerzy TAPPER                 565/78

mgr inż. Eugeniusz BARON        1925/94

Adres

Data: 11.2007r.
Projektował

Sprawdził
Opracował

Nazwa rys.

Temat

Obiekt

731/07

Nr.upraw. Podpis Branża: Sanitarna
Nr.proj.

Nr.arch.

N-152Il.rys.

Skala

Nr.rys. 11
13

"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
43-100 TYCHY ul.FABRYCZNA 45 tel.(0-32) 3256925, fax.(0-32)3291028

e-mail: tb-projekt@e.pl

P.W. "PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI 
I PRZEŁĄCZENIAMI ORAZ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ TRASY 
W UL. PADEREWSKIEGO W LĘDZINACH"

LĘDZINY ul. PADEREWSKIEGO
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mgr inż. Anita SOWA

OSIEDLOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA

Imię i nazwisko
mgr inż. Jerzy TAPPER                 565/78

mgr inż. Eugeniusz BARON        1925/94

Adres

Data: 11.2007r.
Projektował

Sprawdził
Opracował

Nazwa rys.

Temat

Obiekt

732/07

Nr.upraw. Podpis Branża: Sanitarna
Nr.proj.

Nr.arch.

N-152Il.rys.

Skala

Nr.rys. 12
13

"TB-PROJEKT"  TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
43-100 TYCHY ul.FABRYCZNA 45 tel.(0-32) 3256925, fax.(0-32)3291028

e-mail: tb-projekt@e.pl

P.W. "PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI 
I PRZEŁĄCZENIAMI ORAZ CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ TRASY 
W UL. PADEREWSKIEGO W LĘDZINACH"

SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE

LĘDZINY ul. PADEREWSKIEGO

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


mgr inż. Anita SOWA

OSIEDLOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA

Imię i nazwisko
mgr inż. Jerzy TAPPER                 565/78

mgr inż. Eugeniusz BARON        1925/94

Adres

Data: 11.2007r.
Projektował

Sprawdził
Opracował

Nazwa rys.

Temat

Obiekt

733/07

Nr.upraw. Podpis Branża: Sanitarna
Nr.proj.

Nr.arch.

N-152Il.rys.

Skala

Nr.rys. 13
13

P.W. "PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z 
PRZYŁĄCZAMI I PRZEŁĄCZENIAMI ORAZ CZĘŚCIOWĄ 
ZMIANĄ TRASY W UL. PADEREWSKIEGO W LĘDZINACH"

LĘDZINY ul. PADEREWSKIEGO

"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
43-100 TYCHY ul. FABRYCZNA 45 tel.(0-32) 3256925, fax.(0-32)3291028

e-mail: tb-projekt@e.pl

BLOKI OPOROWE

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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UCHWAŁA NR XIX / 142 / 12
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 – 2019. 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm..) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 
122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1241 z późn. zm.), 

Rada Miasta uchwala: 

§ 1. 1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012-2019 zgodnie z Załacznikiem 
Nr1 do niniejszej uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 



Id: CD4EDB8B-E3E7-4764-BD12-E5BBD47D790B. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XIX / 143 / 12
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. 
Nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm./ art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
– o finansach publicznych /Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz 1240 z późn. zm./. 

Rada Miasta uchwala: 

§ 1. 1. Dokonać zmiany w dochodach i wydatkach bieżących na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Dokonać zmiany w dochodach i wydatkach zgromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych 
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991r o systemie 
oświaty oraz wydatkach nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Dokonać zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu miasta Lędziny na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem 
Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UCHWAŁA NR XIX / 144 / 12
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2012-2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z późn. 
zm.) 

Rada Miasta uchwala: 

§ 1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlewni Hołdunów i zlewni Ziemowit na 
terenie miasta Lędziny na lata 2012-2014 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
"Partner" spółka z o.o. w Lędzinach służących odprowadzaniu ścieków na terenie gminy Lędziny, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta nr VI/32/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
"Partner" spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2011-2014 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

—————————————————————————————————————————————————————————
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX / 144 / 12 Rady Miasta 

Lędziny z dnia 23.02.2012r. 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH ZLEWNI 
"HOŁDUNÓW" I ZLEWNI "ZIEMOWIT" 

będących w posiadaniu PGK "Partner" sp. z o.o. w Lędzinach na terenie Gminy Lędziny na lata 2012-2014 

Planowany zakres usług kanalizacyjnych. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o. o. zostało powołane przez Miasto Lędziny 
w celu wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu odprowadzania ścieków. W okresie objętym planem 
spółka będzie świadczyć usługi w następującym zakresie: 

- prowadzenie konserwacji, remontów i modernizacji sieci kanalizacyjnej; 

- usuwanie awarii kanalizacyjnej (pogotowie kanalizacyjne); 

- świadczenie usług w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej; 

- odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną i kierowanie ich do oczyszczalni; 

- oczyszczanie ścieków na oczyszczalniach. 

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach. 

W 2012 w ramach modernizacji i konserwacji sieci planowane jest: 

Uzupełnienie projektowe jak i wykonawcze projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie 
Lędziny”. Będzie to polegało na systematycznych pracach projektowych w miejscach nie objętych projektem 
„Uporządkowanie….”. Ponadto w miarę dostępności środków prowadzone będą prace budowlane. Spółka 
będzie również przygotowywała dokumentacje służące zgłoszeniu robót polegających na budowie przyłączy 
zgodnie z prowadzonymi pracami w kontraktach W.2 

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci zawiera plany inwestycyjne wynikające z projektu: 
„Uporządkowanie Gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” realizowanego na podstawie umowy nr 
POIS.01.01.00-00-045/08. podpisanej w dniu 21 października 2009r. pomiędzy Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Partner” 
Spółka z o.o. Projekt pn.: „Uporządkowanie Gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” przewiduje realizację 
w latach 2010-2014 następujących kontraktów: 

- Kontrakt TA1: Inżynier Kontraktu 

- Kontrakt TA2: Pomoc techniczna podczas realizacji Projektu 

- Kontrakt TA3: Promocja podczas realizacji Projektu 

- Kontrakt W1: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Ziemowit” oraz 
adaptacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” 

- Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zadanie W2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej – Lędziny i Smardzowice 

- Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zadanie W2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej – Zamoście i Blych 

- Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zadanie W2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej – Goławiec i Górki 

- Kontrakt W2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zadanie W2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej – Hołdunów 

—————————————————————————————————————————————————————————
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- Kontrakt S1: Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego 

Sposób finansowania planowanych inwestycji 

Poniesione nakłady finansowe pochodzą: 

- ze środków własnych spółki: z odpisu amortyzacyjnego infrastruktury odprowadzania ścieków; z odpisu 
amortyzacyjnego majątku spółki, 

- z Funduszu Spójności /dotacja/ 

- z kredytów, pożyczek. 

Strona 2Id: F2A80CE7-EEBA-4C79-AC43-2889B4757387. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



Planowany zakres usług kanalizacyjnych: 

- konserwacja, remonty i modernizacja sieci kanalizacyjnej, 

- usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, 

- świadczenie usług w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej. 

—————————————————————————————————————————————————————————
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UCHWAŁA NR XIX / 145 / 12
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lędziny dla 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 24 ust. 1 z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123, 
poz. 858 z późniejszymi zmianami), 

Rada Miasta uchwala : 

§ 1. Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Gminy Lędziny na 
okres od dnia 01.04.2012 r. do dnia 31.03.2013 r. złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„PARTNER” spółka z o.o. w Lędzinach, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Id: E10AA509-AD64-4196-922A-D0298F47B32F. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XIX / 146 / 12
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny  

Nr XIX / 145 / 12 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków w Gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001r., nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123 
poz. 858 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miasta uchwala: 

§ 1. 1. Dopłaty do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
"Partner" spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta nr XIX / 145 / 12 z dnia 23 lutego 2012r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
"Partner" spółka z o.o. w następującej wysokości: 

 

Cena wg 
taryfy 

Dopłata 
z budżetu 
gminy 

Cena 
netto 

Cena 
brutto Taryfowa grupa odbiorców objętych objętych dopłatą z budżetu  

Gminy Lędziny Wyszczególnienie 

PLN 

1 
Gospodarstwa domowe, 
w tym budynki 
wielorodzinne 

cena 1 m³ ścieków 
7,35 + 
VAT = 
7,94 

1,30 + VAT 
= 1,40 

7,35 – 
1,30 = 
6,05 

6,05 + 
VAT = 
6,54 

2 Jednostki organizacyjne cena 1 m³ ścieków 
7,35 + 
VAT = 
7,94 

1,30 + VAT 
= 1,40 

7,35 – 
1,30 = 
6,05 

6,05 + 
VAT = 
6,54 

2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie od dnia 1.04.2012r. 

§ 2. 1. Dopłaty o których mowa w § 1 ust. 1 będą przekazywane na konto Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach po przedłożeniu noty obciążeniowej za faktyczne odprowadzenie 
ścieków miesięcznie z dołu w terminie do 20 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach, otrzymująca dopłaty jest 
zobowiązana prowadzić ewidencję księgową (ilościowo-wartościową) w sposób umożliwiający określenie ilości 
odprowadzanych ścieków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1.04.2012r. 
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UCHWAŁA NR XIX / 147 / 12
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011”. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 
z późniejszymi zmianami) 

Rada Miasta uchwala: 

§ 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr XIX / 147 / 12  

Rady Miasta Lędziny  

z dnia 23 lutego 2012 r. 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 

Uchwałą nr VI/37/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 lutego 2011r. przyjęty został „Roczny Program 
Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2011”, zwany dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), nakładającego na organ samorządu terytorialnego 
obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3. Niniejszy Program został uchwalony po konsultacjach przeprowadzonych w sposób 
określony w uchwale nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12. 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. Program na rok 2011 był wynikiem kilkuletnich doświadczeń ze współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie gminy Lędziny. Aktywna działalność tych organizacji jest istotną cechą 
społeczeństwa obywatelskiego, elementem integrującym i aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje 
pozarządowe, które skupiają coraz większą liczbę aktywnych obywateli poczuwających się do 
odpowiedzialności za rozwój lokalnych społeczności, coraz wyraźniej stają się odpowiednim partnerem gminy 
Lędziny do realizacji zadań publicznych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lędziny określona w Programie odbywała się 
w oparciu o zasady: 

1. pomocniczości – gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w realizacji zadań publicznych, 
w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich 
wykonanie w sposób profesjonalny i terminowy, 

2. suwerenności stron - gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją 
autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej 
strony, 

3. partnerstwa – współpraca pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi oparta jest na obopólnych 
korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, 
m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców, sugerowaniu zakresu 
współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje, 

4. efektywności – gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich 
i bardziej skutecznych działań, dążąc do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, 

5. uczciwej konkurencji – zarówno gmina, jak i organizacje pozarządowe działają zgodnie z prawem 
i dobrymi obyczajami, 

6. jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez 

Celem Programu była integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, rozwijanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności, 
prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców oraz zwiększenie udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów i kreowaniu lokalnej polityki. Zakres zadań objętych 
programem obejmował wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, możliwych do 
realizacji w gminie zgodnie z jej potrzebami. Uchwalono w Programie jako priorytetowe- zadania 
z następujących sfer: 

1. ochrona i promocja zdrowia 
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- profilaktyka raka piersi 

- profilaktyka tarczycy 

- badanie słuchu 

- profilaktyka wad postawy 

2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

- aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych, wystaw plenerów, 
organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów 

- utrzymanie na terenie miasta tradycji obrzędów, pieśni, gwary, folkloru śląskiego w ramach organizacji 
koncertów, wystaw, spotkań, kursów tańca, pracy zespołów folklorystycznych, kół zainteresowań, chórów 

- wspieranie organizacji imprez, festynów o charakterze kulturalnym 

3. działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

- integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu środowiska osób z niepełnosprawnościami 

4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

- zapewnienie na terenie miasta Lędziny przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych 
i oświatowo-rehabilitacyjnych 

W/w zadania zostały zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym po przeprowadzonym otwartym 
konkursie ofert, ogłoszonym przez Burmistrza Miasta w dniu 28.02.2011r. w Biuletynie Informacji Publicznej, 
stronie internetowej miasta oraz gablotach Urzędu Miasta, W/w zadania pożytku publicznego były realizowane 
w zgodzie z przyjętym Programem, jako zadania powierzone, finansowane z budżetu miasta w okresie od 
kwietnia do grudnia 2011r. Na realizację Programu przeznaczono kwotę 140.000,00 zł. W wyznaczonym 
terminie wpłynęło 7 ofert konkursowych na realizację zadań pożytku publicznego. Wszystkie złożone oferty 
spełniały wymogi formalne i merytoryczne. Nie wpłynęła tylko żadna oferta na realizację zadania z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Utrzymanie na terenie miasta tradycji 
obrzędów, pieśni, gwary, folkloru śląskiego w ramach organizacji koncertów, wystaw, spotkań, kursów tańca, 
pracy zespołów folklorystycznych, kół zainteresowań, chórów”, na kwotę 19.500,00 zł. oraz „Wspieranie 
organizacji imprez, festynów o charakterze kulturalnym” na kwotę 8.500,00 zł. Komisja Konkursowa, która 
oceniała oferty została powołana na podstawie Zarządzenia nr 0050/32/11 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 
9 marca 2011 r. i obradowała w następującym składzie: 

1. Alicja Bobiec - Przewodnicząca Komisji 

2. Krzysztof Bednarczyk – Członek Komisji 

3. Emil Piątek - Członek Komisji 

4. Edward Urbańczyk - Członek Komisji 

5. Franciszek Musioł - Członek Komisji 

6. Krzysztof Balcarek - Członek Komisji 

Po przeprowadzeniu analizy ofert komisja konkursowa wnioskowała o przyznanie wsparcia finansowego na 
realizację zadań publicznych poszczególnym organizacjom: 

 
Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Wysokość 

przyznanej 
dotacji 

Wysokość 
rozliczonej 

dotacji 
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 
Pracowników KWK „Ziemowit” 

Profilaktyka raka piersi 8.000,00 8.000,00 

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 
Pracowników KWK „Ziemowit” 

Profilaktyka tarczycy 9.500,00 9.500,00 

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 
Pracowników KWK „Ziemowit” 

Badania słuchu u dzieci 7.000,00 7.000,00 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Rehabilitacji „Reha-Vita 

Profilaktyka wad postawy 5.500,00 5.500,00 
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Klub Plastyka „Kontrast” aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji 
zajęć plastycznych, wystaw plenerów, organizacji wyjazdów do galerii, 
BWA, muzeów 

12.000,00 12.000,00 

Lędzińskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
i ich Rodzin 

integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu środowiska osób 
z niepełnosprawnościami 

20.000,00 20.000,00 

Caritas Archidiecezji Katowickiej 
Ośrodek Błogosławiona Karolina 

zapewnienie na terenie miasta Lędziny przewozu dzieci 
niepełnosprawnych do placówek szkolnych i oświatowo-
rehabilitacyjnych 

50.000,00 50.000,00 

OGÓŁEM 112.000,00 112.000,00 

Burmistrz Miasta Lędziny przyznał dotacje stowarzyszeniom uczestniczącym w konkursie w wielkości 
wnioskowanej przez komisję konkursową. Suma dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych po 
odjęciu kwot na zadania, na które nie zostały złożone oferty wyniosła 112.000,00 zł. Organizacje te wniosły 
niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, 
z drugiej wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy. W przedsięwzięciach realizowanych 
w 2011 roku uczestniczyli mieszkańcy, młodzież i dzieci z miasta Lędziny. Pracownicy Referatu Edukacji, 
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zajęli się obsługą konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych, 
przyjętych Programem, udostępniali niezbędne formularze i udzielali konsultacji na temat ich wypełniania. 
Zostało również zorganizowane szkolenie dotyczące nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji 
zadań publicznych, obowiązujących od 2011 roku , na które zaproszono wszystkie działające w gminie 
organizacje. Konsultowano z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych, w tym m.in. 
Program Współpracy. Organizacje pozarządowe na bieżąco były informowane o wszelkich planowanych 
kierunkach działalności i realizowanych zadaniach poprzez stronę internetową miasta. W ramach współpracy 
pozafinansowej organizacje miały możliwość przesyłać informacje na temat różnorodnych działań, 
towarzyszących realizacji zadania, które były zamieszczane na stronie internetowej miasta oraz przekazywane 
do gazety samorządowej BIL „Lędziny teraz!”. W ten sposób gmina Lędziny promowała i pomagała 
w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji pozarządowych, działających na jej terenie. Sprawozdania 
z realizacji zadań publicznych złożone przez stowarzyszenia dotowane przez Urząd Miasta zostały złożone 
w terminie, stosownie do ustaleń wynikających z umów na realizację zadań. Zostały sprawdzone merytorycznie 
i finansowo przez pracowników branżowego referatu. W stosunku do złożonych sprawozdań nie wniesiono 
żadnych uwag. Dotacje wykorzystano w 100%. 
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UCHWAŁA NR XIX / 148 / 12
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań administracji publicznej w zakresie 
wspierania rodziny 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6a, art.. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity:Dz.U..z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.10 ust. 1 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., nr 149, poz. 887 
z późniejszymi zmianami) 

Rada Miasta uchwala: 

§ 1. Wyznacza się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach jako podmiot właściwy do realizacji 
zadań w zakresie organizacji pracy z rodziną, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny. 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR XIX / 149 / 12
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Lędziny w sprawie nakładania na jednostki samorządu 
terytorialnego nowych zadań i sposobu ich finansowania. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §15 ust. 2 lit. b Statutu Gminy Miejskiej Lędziny. 

Rada Miasta uchwala: 

§ 1. Przyjąć stanowisko Rady Miasta Lędziny w sprawie nakładania na jednostki samorządu terytorialnego 
nowych zadań i sposobu ich finansowania stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania stanowiska, o którym mowa w §1: 

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

2) Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; 

3) Marszałkowi Województwa Śląskiego; 

4) Staroście Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego; 

5) Parlamentarzystom mającym swoje biuro na terenie Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX / 149 / 12  

Rady Miasta Lędziny  

z dnia 23 lutego 2012 r. 

Stanowisko Rady Miasta Lędziny w sprawie: nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych 
zadań i sposobu ich finansowania. 

Wyrażamy zaniepokojenie sytuacją, w której Państwo nakłada na samorządy gminne kolejne zadania 
publiczne bez zapewnienia gminom, borykającym się z największymi problemami finansowymi, środków 
adekwatnych na realizację tych zadań. 

Dla przykładu ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która 
weszła w życie 1stycznia 2012 r. wprowadziła liczne, nowe zadania własne dla gminy, w tym obowiązek 
zatrudniania asystentów rodziny, ponoszenia częściowych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Żaden 
z przepisów tej ustawy nie wskazuje źródeł finansowania tego zadania. Regulacja ta powodować będzie znaczne 
obciążenie finansowe dla budżetu Miasta, co znajduje bezpośrednie przełożenie na obciążenie kosztami 
realizacji tych zadań jego mieszkańców oraz łamie konstytucyjną zasadę, iż w przypadku zmiany zadań 
i kompetencji, w ślad za tymi zmianami następują również konstytucyjnie zagwarantowane zmiany w podziale 
dochodów publicznych. Samorząd, aby mógł zwiększyć skuteczność, powinien otrzymywać pomoc państwa. 
Oczywistym wydaje się zatem przyjmowanie takich rozwiązań, aby samorządy gminne w ślad za nowymi 
zadaniami otrzymywały środki na ich realizację. 

Brak zatem zapewnienia ustawowo wyraźnie źródeł finansowania nowych zadań nakładanych na samorządy 
jest niezgodny z art. 167 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji RP, jak również z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, w świetle którego również przekazanie nowych zadań gminie w drodze ustawy oraz 
nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci 
zwiększenia dochdów własnych gminy lub subwencji. 

Konkludując należy stwierdzić, że nakładanie przez Państwo kolejnych zadań bez przekazywania dotacji dla 
gmin na realizację tych zadań może doprowadzić do tego, że samorządy nie będą w stanie realizować swoich 
obowiązków wynikających ze stosowanych przepisów. 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/145/12
Rady Miasta Lędziny
z dnia 23 lutego 2012 r.
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OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY LĘDZINY

NA OKRES OD 01.04.2012 r. DO 31.03.2013 r.
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Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
 obowiązująca na terenie Gminy Lędziny
na okres od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz
określa warunki ich stosowania na terenie miasta Lędziny przez okres 12 miesięcy, czyli od
dnia 01.04.2012 r. do dnia 31.03.2013 r.

Podstawy prawne opracowania taryfy to:

– Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858), zwana dalej Ustawą,

– Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127,
poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie odbioru
ścieków, z wyłączeniem odbiorców i dostawców wód opadowych i roztopowych
odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o. w Lędzinach prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Decyzji Burmistrza
Miasta Lędziny I.dz.ZI/7050/204/03 z dnia 11.12.2003 r. P.G.K. „Partner” Sp. z  o.o.
zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000147512 i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę numer PKD 41.00 B i zbiorowego odprowadzania ścieków PKD
90.01.Z.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest oczyszczanie
i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy,
za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

P.G.K. „Partner tak jak w latach poprzednich utrzymało podział na trzy grupy taryfowe -
pierwszą stanowią gospodarstwa domowe oraz budynki wielorodzinne, oraz jednostki
organizacyjne gminy. Grupa druga obejmuje zakłady przemysłowe, usługowe, podmioty
gospodarcze itp. Obydwie grupy taryfowe są rozliczane na podstawie wodomierzy i posiadają
taki sam rodzaj ścieków pod względem jakości. Zatem alokacja niezbędnych przychodów dla
tych dwóch grup odbiorców usług będzie taka sama. Trzecia grupa odbiorców obejmuje
jedynie jeden podmiot – kopalnię Ziemowit. Grupę tę wyodrębniono na podstawie innej
charakterystyki ścieków – kopalnia odprowadza do sieci kanalizacyjnej jedynie ścieki
komunalne, które ze względu na wody połazienne są rozcieńczone w porównaniu ze ściekami
komunalnymi z terenu miasta.

Ponadto Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. założyło spadek ilość
w dostarczaniu ścieków w okresie przedkładanej taryfy; spowodowane względami
ekonomicznymi – kryzysem panującym na rynku.
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4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich
grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz ich zasady stosowania.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w okresie obowiązywania nowych taryf
przedstawia poniższa tabela:

Cena / stawka opłaty*)Taryfowa
grupa

odbiorców
usług

Odbiorcy usług Wyszczególnienie Netto Brutto (w tym
8% VAT)**)

Jednostka
miary

Grupa I
Gospodarstwa domowe,
w tym budynki wielorodzinne;
jednostki organizacyjne
Gminy

Cena za 1 m3

odprowadzonych
ścieków

7,35 7,94 zł/m3

Grupa II
Zakłady przemysłowe i
usługowe, podmioty
gospodarcze

Cena za 1 m3

odprowadzonych
ścieków

7,35 7,94 zł/m3

Grupa III Kopalnia „Ziemowit”
Cena za 1 m3

odprowadzonych
ścieków

6,62 7,15 zł/m3

*) cena w rozliczeniach za odebrane ścieki – wyrażona w złotych za m3 odebranych ścieków, ustalonych na podstawie
wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza

**) do cen / stawek opłat netto, zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w
wysokości 8% (zgodnie z odrębnymi przepisami)

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia
nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku
Nr 123, poz. 858) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U.
nr 127, poz. 886).

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa,
czyli były świadczone usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach
określonych w umowie. Na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się ilość
odebranych ścieków z nieruchomości (ponieważ nieruchomości wyposażone są jedynie
w wodomierze mierzące ilość dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków w tych
przypadkach jest więc równoważna). W przypadku opomiarowania kanalizacji ilość ścieków
ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. Ilości odprowadzonych ścieków
w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz w celu
opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej na terenie posesji, ustalana jest w wysokości
różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. W przypadku braku wodomierza
głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość ścieków w takim przypadku
jest równa ilości wody wynikającej z norm. W przypadku niesprawności wodomierza
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głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie
średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody
w tym okresie – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku
ubiegłego lub iloczynu średniego miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby
miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości
dostarczonych ścieków w budynku niewyposażonym w urządzenia pomiarowe.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zakres świadczonych usług dla taryfowych grup odbiorców
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia niezawodnego odprowadzania ścieków,
mając na uwadze wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków jest dokonywane dla wszystkich odbiorców usług
w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno
odprowadzania ścieków w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w budynkach
jednostek organizacyjnych Gminy, przeznaczonych na cele usługowo – handlowe i odbiorców
przemysłowych.

Taryfa obejmuje opłatę za każdy odprowadzony 1 m3 ścieków.

Standardy jakościowe obsługi
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie
uchwalonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XLV/294/06 z dnia 09.02.2006 r. oraz
w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług kanalizacyjnych.

PGK „PARTNER” Sp. z o.o. w Lędzinach zapewnia obsługę w zakresie prawidłowego
funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lędziny. Przedsiębiorstwo
zapewnia także bieżącą kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz kontrolę
przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF

Przy ustalaniu taryfy na okres 01-04-2012 do 31-03-2013 podstawę stanowiły dane z
księgowości oraz założone plany rozwoju i modernizacji obiektów. Dodatkowo przedmiotem
analizy były parametry w zakresie :
- ilości odprowadzanych ścieków,
- liczby odbiorców,
- kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń.

Propozycja niniejszej taryfy ma pokryć w pełni koszty wynikające z inflacji, wzrostu
amortyzacji oraz wzrostu podatków lokalnych i innych opłat np. za korzystanie ze
środowiska.

PGK „PARTNER” Sp. z o.o. do obliczeń stawek ceny ścieków w przedstawionym wniosku
taryfowym przyjęło następujące założenia dotyczące zmian warunków ekonomicznych w
roku obowiązywania nowej taryfy:

1. Koszty bezpośrednie ustalono przyjmując za podstawę dane z ostatniego roku
obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf (okres od grudnia
2010 roku do listopada 2011 r.).

2. W związku z rozpoczęciem prac związanych z „Uporządkowaniem Gospodarki
ściekowej w Gminie Lędziny” rok 2012 będzie rokiem w którym – zgodnie z
harmonogramem – mają zostać przeprowadzone prace związane z modernizacją i
rozbudową oczyszczalni ścieków Ziemowit oraz adaptacją oczyszczalni ścieków
Hołdunów. Ponadto rozpoczną się prace nad kontraktem W2 – budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. W związku z powyższym Spółka musi pokryć z własnych
środków kwotę ok. 1 000 000,00 zł.

3. PGK „Partner” dbając o najwyższe standardy świadczonych usług, zatrudnia
wyspecjalizowaną kadrę w dziedzinie zarządzania oraz specjalistyczno – techniczną.

4. W taryfie zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,8% (wskaźnik inflacji), a więc
zgodnie z kryteriami ustalania niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczania taryfy
określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Uwzględniono także w taryfie podwyższenie stawki na
ubezpieczenie rentowe po stronie pracodawcy (z 4,5% na 6,5%).

5. Wysokość opłat ekologicznych przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze
środowiska (M.P. Nr 94/2011 poz 958) i dla planowanej na 2012 rok ilości ścieków.

6. Z informacji uzyskanych od ubezpieczyciela majątkowego wynika że w roku 2012
wzrosną o 10 % koszty ubezpieczeń. W związku z powyższym w taryfie
uwzględniono wzrost tegoż kosztu rodzajowego.

7. W roku 2012 zostaną podniesione o 5,0 % opłaty za badania próbek ścieków do
których Spółka jest zobligowana Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 lipca
2006 w spawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód
lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego. Prawo wodne z 18 lipca 2001

8. Podatek od nieruchomości obliczono na podstawie wartości posiadanego majątku
oraz stawek obowiązujących w mieście Lędziny na rok 2012 (zgodnie z Uchwałą
Rady Miasta Lędziny Nr XV/108/11 z dnia 24-11-2011) – Gmina podwyższyła
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stawki podatku od nieruchomości. Przedsiębiorstwo doliczyło w porównaniu
z rokiem poprzednim tylko ten majątek który jest związany dobudowaniem sieci
kanalizacyjnej.

9. PGK „Partner” prowadzi intensywne działania windykacyjne zaległych wpłat
dotyczących należności za ścieki, czynsze, wywozu nieczystości. Wiąże się to ze
wzrostem wszelakich opłat sądowych, adwokackich, pełnomocnictw.

10. Spółka zaplanowała wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną (moc) w związku
z faktem rozpoczęcia prac budowlanych na oczyszczalni i uruchamianiem nowych
urządzeń elektrycznych. Ponadto zaplanowano minimalny wzrost ceny u dostawców
energii elektrycznej.

11. Przedsiębiorstwo zaplanowało 3 % wzrost ceny wody, energii cieplnej, wywozu
odpadów  stałych (media) - w porównaniu do ostatniego roku obrachunkowego.

12. Wzrost pozostałych kosztów rodzajowych - wyjazdy służbowe - w stosunku do
ostatniego roku obrachunkowego, są podyktowane koniecznością wzięcia udziału w
spotkaniach beneficjentów. Spotkania, seminaria, konferencje i szkolenia
organizowane są najczęściej w Warszawie. Ponadto w związku z licznymi i ciągłymi
zmianami w polskim prawie, Spółka wysyła swoich pracowników na szkolenia w
zakresie finansów, księgowości, kadrowo –płacowym oraz w dziedzinie sieci wod-
kan i prawie zamówień publicznych.

13. Koszty usług remontowych przyjęto uwzględniając wzrost związany z bieżącymi
konserwacjami, czyszczeniem i naprawami ze względu na coraz starszy park
maszynowy Przedsiębiorstwa szczególnie na sieciach i oczyszczalniach. Koszty
remontowe uwzględniają także plan modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

14. Koszty amortyzacji w porównaniu do ostatniego roku obrachunkowego
poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf wzrosną, ze względu na planowane
inwestycje w 2012 roku (wykaz inwestycji do realizacji przez Przedsiębiorstwo w
2012 roku stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia).

15. Marżę zysku przyjęto na poziomie 2% kosztów eksploatacyjnych.

16. Rezerwy na należności nieregularne przyjęto z danych za ostatni rok obrachunkowy
oraz podwyższono je o 5%. Wzrost ma związek z obserwowanym przez kilka lat
trendem wzrostu należności nieregularnych.

W związku z powyższymi zmianami wzrostowi uległa cena za odbiór ścieków od
mieszkańców, zakładów przemysłowo –usługowych, jednostek organizacyjnych Gminy oraz
KWK Ziemowit.

Koszty zawarte we wniosku taryfowym uwzględniają utrzymanie zakresu i standardu usług
zgodnie z regulaminem odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lędziny oraz
wymaganiami prawnymi.

Zastosowanie przedstawionych taryf pozwoli na uzyskanie przychodów za świadczone usługi
na poziomie ponoszonych kosztów, a przez to uzyskanie płynności finansowej oraz
podwyższenie jakości świadczonych usług i rozwój przedsiębiorstwa.



8

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
 obowiązująca na terenie Gminy Lędziny
na okres od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

Przy ustalaniu taryf przyjęto następujący podział na taryfowe grupy odbiorców usług:

Grupa I – gospodarstwa domowe, w tym budynki wielorodzinne, jednostki organizacyjne
Gminy;

Grupa II Zakłady przemysłowe i usługowe, podmioty gospodarcze;

Grupa III – kopalnia „Ziemowit”.

Stawki opłat dla powyższych grup odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
w okresie od dnia 01.04.2012 r. do dnia 31.03.2013 r. będą wynosić:

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Stawka opłat netto za
odbiór ścieków

w zł/m3

Stawka opłat brutto za odbiór ścieków
w zł/m3

(w tym 8% VAT)

Grupa I 7,35 zł/m3 7,94 zł/m3

Grupa II 7,35 zł/m3 7,94 zł/m3

Grupa III 6,62 zł/m3 7,15 zł/m3

Załączniki do uzasadnienia wniosku:

1) zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy – 2010 rok,

2) plan modernizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni na rok 2012,

3) tabele od A do H będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.



 

Wyszczególnienie Prognoza 2012

1 Dochody bieżące +39 340,00

2 +39 340,00

Załacznik Nr 1                             
     do Uchwałay Rady Miasta      
         Nr XIX/142/12                     
                       z dnia 23.02.2012 
r                  

L.p.

Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od 
kredytów i pozyczek oraz wyemitowanych 
papierów wartościowych) 



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta
Lędziny  Nr XIX/143/12
z dnia 23.02.2012

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2012 ROK

z czego
Dział Rozdz.

Wyszczególnienie
Dochody
biezące

Wydatki
bieżące

Wydatki
jednostek

budżetowych Wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

Wydatki związane
z realizacją zadań

statutowych

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 9

DOCHODY WŁASNE
852 Pomoc społeczna 39 340,00

Wpływy z różnych dochodów 35 040,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości

4 300,00

DOCHODY RAZEM 39 340,00
WYDATKI BIEŻĄCE

750 Administracja publiczna -23 360,00 -23 360,00 -23 360,00

75023 Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) -23 360,00 -23 360,00 -23 360,00

852 Pomoc społeczna - MOPS 62 700,00 4 300,00 4 300,00 58 400,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

100,00 100,00 100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej

500,00 500,00 500,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

1 000,00 1 000,00 1 000,00

85216 Zasiłki stałe 500,00 500,00 500,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 800,00 1 800,00 1 800,00
85295 Pozostała działalność 58 800,00 400,00 400,00 58 400,00

Program „Uśmiech na bank” -1 025,00 -1 025,00 -1 025,00
Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ 1 425,00 1 425,00 1 425,00
RAZEM WYDATKI 39 340,00 -19 060,00 -19 060,00 58 400,00



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/143/12
Rady Miasta Lędziny
z dnia 23.02.2012 r.

ZMIANY W DOCHODACH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE

Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKACH
NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK

Rozdz. Nazwa jednostki budżetowej Dochody Wydatki

1 2 3 4

80101 Szkoły podstawowe 54 000,00 54 000,00

OGÓŁEM 54 000,00 54 000,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/143/12                                                                                    Rady
Miasta Lędziny                                                                                          z
dnia 23.02.2012 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LĘDZINY NA 2012 ROK
w
zł

w tym
dotacje dla jednostek sektora finansów

publicznych
dotacje dla jednostek spoza sektara finansów

publicznych

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota

dotacje
przedmiotowe

dotacje
podmiotowe

dotacje
celowe

dotacje
przedmiotowe

dotacje
podmiotowe dotacje celowe

WYDATKI BIEŻĄCE
852 Pomoc społeczna 0,00 10 000,00 -10 000,00

85295 Pozostała  działalność 0,00 10 000,00 -10 000,00
OGÓŁEM DOTACJE

0,00 10 000,00 -10 000,00


