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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
 

 
Cz��� opisowa 

 

1. Przedmiot projektu. 
 

Przedmiotem opracowania jest  projekt  budowlany i wykonawczy  rozbudowy Szkoły 

Podstawowej nr 1 w L�dzinach o sal� gimnastyczn� wraz  z infrastruktur�  rekreacyjno-sportow�, 

segment dydaktyczny i modernizacj� cz��ci istniej�cej szkoły. 

 
1.1. Podstawa  opracowania 
 
    Podstaw�  opracowania  stanowi : 

• Umowa 

• Opinia lokalizacyjna 

• Dokumentacja geotechniczna  

• Wizja  lokalna; 

• Uzgodnienia z Inwestorem dotycz�ce budowy obiektu; 

• Aktualne normy i przepisy  budowlane. 

 
1.2. Lokalizacja obiektu 

 
W skład terenu wchodz� nast�puj�ce działki: 630/36, 633/38, 634/39, 1348/39, 1355/19, 

2098/44, 2449/36, 2450/36, 2451/36, 2524/35, 2525/35, 2526/35 – o ł�cznej powierzchni 54997 m2. 

Zakres opracowania obejmuje teren o powierzchni 33698 m2  Działki maj� charakter płaski i znajduj� 

si� przy ul.Ignacego Paderewskiego oraz ul. Asnyka w L�dzinach 

 
2. Istniej�cy  stan  zagospodarowania  działki 
 
2.1. Zabudowa 
 

Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 1, Dom Nauczyciela, 

boisko asfaltowe, boisko ziemne, gara�e oraz parkingi. Obiekt obsługiwany jest przez dwa wyjazdy:  

od ulicy Paderewskiego i od ul. Asnyka. Teren działki jest płaski, jedynie boisko ziemne znajduje si� 

w obni�eniu. Drzewa rosn� od strony ul. Paderewskiego, a tak�e po wschodniej i północnej stronie 

terenu. 

 
2.2. Układ  drogowy 
 

Administracyjnie działki b�d�ce przedmiotem opracowania zlokalizowane s�  

w województwie �l�skim, w miejscowo�ci L�dziny ograniczone ulicami Paderewskiego i Asnyka.  
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2.3. Sieci  uzbrojenia  terenu 

Teren działki uzbrojony jest w infrastruktur� techniczn�, sie� kanalizacji deszczowej  

i sanitarnej, gazoci�g, sie� elektroenergetyczna i telekomunikacyjn� 

 
2.4. Istniej�ca ziele� 

W�ród inwentaryzowanego zadrzewienia wyst�puj�: 
• Ziele� wysoka – drzewa li�ciaste i iglaste; 
• Ziele� niska – krzewy rosn�ce w formie �ywopłotu lub w niewielkich skupiskach. 

 
Dokładny wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów wraz z ocen� dendrologiczn� zawiera osobno 
opracowana dokumentacja. 
 
3.   Projektowane  zagospodarowanie  działki 
 
3.1. Budynki (sala gimnastyczna oraz segment dydaktyczny) 
 

Projektowana dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem ma na celu poprawienie 

warunków uprawiania sportu przez uczniów oraz mieszka�ców L�dzin, którym projektowana sala 

b�dzie udost�pniana. 

Projektowana sala sportowa o wymiarach  24,0 x 36,0 m, i wysoko�� do dolnej kraw�dzi no�nej 

dachu: 7,0 m została zaprojektowana od strony wschodniej budynku szkoły.  

Na sali została zaprojektowana widownia na 240 osób. Pod widowni� znajduj� si� pomieszczenia 

techniczne dost�pne od strony korytarza zaplecza szatniowego.  

Bezpo�rednio z sal� jest poł�czony magazyn sprz�tu sportowego.  

Przy sali zaprojektowano zaplecze – 4 szatnie na ok. 25 osób wraz z pełnym zespołem sanitarnym, 

2 szatnia przystosowane dla osób niepełnosprawnych z sanitariatami oraz gabinet trenera z punktem 

pomocy medycznej oraz pełnym w�złem sanitarnym.  

Budynek zaplecza jest poł�czony z istniej�c� szkoł� poprzez trzon komunikacyjny. Jednak stanowi 

odr�bn� stref� po�arow�.  

Cz��� nowoprojektowan� mo�na oddzieli� od budynku szkoły co umo�liwi korzystanie z obiektu 

sportowego mieszka�com L�dzin np. w godzinach popołudniowych. 

     Obiektu zaprojektowano jako w pełni dost�pny do osób niepełnosprawnych: wej�cie do sali 

znajduje si� bezpo�rednio na poziomie terenu, zaprojektowano równie� 2 oddzielne w�zły sanitarno-

szatniowe. 

 

     W nowoprojektowanym segmencie dydaktycznym o wymiarach 22,0 x18,0 m znajduj� si�: 

2 sale lekcyjne z magazynami podr�cznymi przy tych salach, 2 sale j�zykowe, 2 sale komputerowe, 

biblioteka z czytelni�, �wietlica z podziałem na salk� zaj�� całodniowych oraz cz��� dla dzieci 

czasowo korzystaj�cych ze �wietlicy. Korytarz został ukształtowany w taki sposób, �e tworzy niewielki 
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hol w �rodkowej cz��ci segmentu dydaktycznego. 

W piwnicy zorganizowano szatnie dla uczniów, na ka�dej kondygnacji znajduje si� zespół 

sanitariatów.  

Na ka�dej kondygnacji zaprojektowano w�zły sanitarne dostosowane do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne oraz w�zeł sanitarny ogólny. Sanitariaty istniej�ce przebudowano z dostosowaniem 

do aktualnych norm i przepisów budowlanych. 

Aby umo�liwi� korzystanie ze �wietlicy i stołówki dzieciom na wózkach inwalidzkich zaprojektowano 

platform� na wózki montowan� na por�czy istniej�cych schodów. Rozwi�zanie to wydaje si� by� 

najkorzystniejsze ze wzgl�du na niewielk� ilo�� takich dzieci oraz na znaczn� szeroko�� schodów – 

funkcjonalno�� nie ulegnie pogorszeniu,  

 
3.2   Projektowany układ drogowy i zjazdy z drogi 
 

       Obiekt obsługiwany b�dzie poprzez dwa zjazdy – jeden z ul. Paderewskiego i jeden z ulicy  

Asnyka. Szeroko�� projektowanego zjazdu z ul. Paderewskiego wynosi 17,00m natomiast z ul. 

Asnyka 16,60m. 

Zjazdy zaprojektowano w nawi�zaniu do układu projektowanych miejsc postojowych. 

Nawierzchni� zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej Behaton o gr. 8 cm i ograniczono 

kraw��nikiem betonowym. Szeroko�� dróg wewn�trznych (ci�gów pieszo-jezdnych) wynosi 5,00m. 

Szeroko�� drogi po�arowej wynosi 4,00m i została zaprojektowana od strony zachodniej działki do 

jej centrum wzdłu� budynków szkoły. 

Od strony południowej, przy wje�dzie z ul. Paderewskiego zaprojektowano parkingi w ilo�ci 

54 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Na południe od wjazdu z ul. Asnyka 

zaprojektowano parkingi w ilo�ci 8 miejsc. Natomiast przy projektowanym ci�gu pieszo-jezdnym 

wzdłu� budynku szkoły i nowobudowanego budynku dydaktycznego, biegn�cego z północy na 

południe mapy zaprojektowano parkingi w ilo�ci 17 miejsc postojowych. 

 
3.2.1 Ci�g pieszo-jezdny 

3.2.1.1 Roboty przygotowawcze 

Uwaga: 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y wykona� przekopy kontrolne w celu u�ci�lenia przebiegu 

istniej�cego uzbrojenia. 

 
3.2.1.2 Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne polega� b�d� na wykonaniu „koryta” ( wykopy) pod nawierzchni�. 

�rednia gł�boko�� „koryta” (wykopu) wynosi 63, 00 cm. 

Obj�to�� gruntu z korytowania nale�y odwie�� na odkład poza plac budowy. 
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3.2.1.3 Konstrukcja nawierzchni pieszo-jezdnej 
 

Konstrukcj� nawierzchni drogi zaprojektowano z nast�puj�cych warstw: 

• Kostka betonowa Behaton               gr. 8,0 cm 

• Podsypka - diabaz lub �u�el              gr. 3,0 cm 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub  

naturalnego stabilizowanego mechanicznie            gr. 35,0 cm 

• Warstwa wzmacniaj�ca z gruntu stabilizowanego  

spoiwem (cementem lub wapnem) o Rm = 2,5MPa           gr. 15,0 cm 

• Grunt rodzimy 

 

Drogi wewn�trzne o przekroju poprzecznym jednospadowym posiada spadek ok. 2% co 

umo�liwia swobodny spływ wody opadowej. 

 

3.2.1.4 Odwodnienie zjazdu z drogi  
 

Dla  odwodnienia  zjazdów  zaprojektowano  spadki  poprzeczne i podłu�ne nawierzchni  jezdni  

umo�liwiaj�ce  spływ  wody do projektowanej kanalizacji deszczowej.   

3.3. Sieci zewn�trzne 
 
• Przył�cze wody 

 
Projektuje si� przekładk� istniej�cego przył�cza wody do głównego budynku, oraz jeden hydrant 
zewn�trzny na południe od szkoły. 

  
Opracowanie w osobnym projekcie bran�owym 
 
• Sie� zewn�trzna kanalizacji sanitarnej 
 

Projektuje si� wymian� istniej�cej sieci sanitarnej wokół budynku szkoły, odej�cie kanalizacji 
sanitarnej dla nowobudowanego budynku dydaktycznego po stronie wschodniej i zachodniej 
budynku, a tak�e odej�cie kanalizacji od nowoprojektowanej sali gimnastycznej po północnej jej 
stronie.  

 
Opracowanie w osobnym projekcie bran�owym. 

 
• Sie� zewn�trzna kanalizacji deszczowej 

 
Zakres niniejszego projektu obejmuje sieci kanalizacji deszczowej od punktu przył�czenia do sieci 
zewn�trznej w ul. Paderewskiego, do poszczególnych wpustów ulicznych jako wydzielona 
kanalizacja z ci�gów pieszo-jezdnych oraz kanalizacja deszczowa KD z dachu budynków 
szkolnych. 

 
Opracowanie w osobnym projekcie bran�owym. 
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• Sieci elektroenergetyczne 
 

Wykonana zostanie przekładka sieci energetycznej 3xeN biegn�cej wzdłu� drogi po�arowej, na 
północ od budynku szkoły i Domu Nauczyciela 

 
Opracowanie w osobnym projekcie bran�owym. 
 
3.4. Projektowana ziele� 
 

Projektuje si� przesadzenie zieleni istniej�cej wg projektowanego zagospodarowania terenu. 
Ziele� do wycinki i przesadzenia patrz zał�cznik nr 1.  

W miejscach przeznaczonych pod ziele� planuje si� uło�y� warstw� humusu i obsadzi� traw�. 
Trawniki przy ci�gach pieszych ogrodzone b�d� kraw��nikami ogrodowymi. Trawniki wykorzystane 
jako plac budowy musz� zosta� uporz�dkowane i przywrócone do stanu pierwotnego.  

 
4.  Warunki  geologiczne działki  
 

1. Na  podstawie  przeprowadzonych  bada�  geotechnicznych  stwierdzono,  �e  do  gł�boko�ci 

przeprowadzonych  wierce�  (4,2 m)   podło�e  zbudowane  jest  z  trzech pakietów gruntów 

reprezentowanych przez:  gleb� i grunty nasypowe (Pakiet I); czwartorz�dowe, małospoiste 

grunty mineralne b�d�ce zwietrzelin� piaskowca reprezentowane przez piaski gliniaste 

w stanie półzwartym (Pakiet II) oraz skały mi�kkie reprezentowane przez  piaskowce (Pakiet 

III). Profile geotechniczne wykonanych punktów badawczych przedstawiono w zał. 2-8, profile 

sondowa� dynamicznych na zał�cznikach 9 i 10 a przekroje geotechniczne A - A do E - E, 

przebiegaj�ce przez wymienione punkty badawcze, w zał. 11-15. Usytuowanie wykonanych 

punktów badawczych przedstawiono w zał�czniku 1. 

2. Do gł�boko�ci rozpoznanej badaniami, tj. 4,20 m ppt nie stwierdzono wyst�powania wody 

gruntowej. 

3. W rejonie otworu nr 5, pod warstw� niekontrolowanego nasypu, natrafiono na strop schronu 

przeciw lotniczego z czasów II wojny �wiatowej, prawdopodobnie u�ytkowanego jako szkolne 

szambo.  

4. Grunty tworz�ce rozpoznane podło�e mo�na zakwalifikowa� jako no�ne (Pakiet II), 

dodatkowo pod�cielone bardzo no�nymi utworami skalnymi (Pakiet III). Ze wzgl�du na 

zaleganie nasypów niekontrolowanych konieczne jest posadowienie planowanych obiektów 

na gruncie rodzimym, lub wymiana gruntów nasypowych na dobrze zag�szczaln� (U>5) 

pospółk�, zag�szczon� warstwami o maksymalnej mi��szo�ci 30 cm do uzyskania wska�nika 

zag�szczenia Is	0,95. Zalecana gł�boko�� posadowienia to 1,0 m poni�ej planowanego 

poziomu terenu, czyli zgodnie z wymaganiami ze wzgl�du na stref� przemarzania 

gruntu. Obliczeniowy jednostkowy opór graniczny podło�a mo�na przyj�� na poziomie 

kPaqm f 275=⋅  (szeroko�� fundamentu B=1,0m).  
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5. Ze wzgl�du na wra�liwo�� na zawilgocenie wyst�puj�cych w miejscu gruntów, 

konieczne jest prowadzenie robót budowlanych w okresie stabilnej pogody i braku 

opadów atmosferycznych. 

6. Przy projektowaniu robót ziemnych na dokumentowanym terenie, mo�na w oparciu 

o rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

przyj�� drug� kategori� geotechniczn� i proste warunki gruntowe. 

 

5. Podstawowe dane charakterystyczne działki 
 

Powierzchnie: 
·





drogi                                   2077,74 m² 
·





drogi �wirowe                       252,00 m² 
·





place manewrowe              4666,74 m² 
·





parkingi                                791,72 m² 
·





boisko piłki no�nej              4896,00 m² 
·





pozostałe boiska                2648,00 m² 
·





bie�nia lekkoatletyczna      1662,00 m² 
·





ziele�                               16703,80 m² 
 
SUMA                                      33698,00 m² 

 
6. Wpis  działki  do  rejestru  zabytków 

 

Działka, na której znajduje si� obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie 

podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
7. Zagro�enia  dla  �rodowiska  i  ludzi 
 

Nie przewiduje si� zagro�e� dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia u�ytkowników 

projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
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Zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki / przesadzenia 
 
 
Numer 
drzewa  
 

Nazwa rodzajowa i  gatunkowa drzewa  
Obwód 

pnia 
w [cm] 

Wysoko�� 
drzewa 
w [m] 

Szer. 
korony   
w [m] 

1 Robinia pseudoacacia 
Robinia akacjowa 

248 14 10 

2 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

144 20 6 

3 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

138 20 8 

4 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

125 20 6 

5 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

133 16 5 

6 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

97 16 5 

7 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

97 16 5 

8 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

93 12 5 

9 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

93 16 5 

10 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

126 16 5 

11 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

93 14 5 

12 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

94 16 6 

13 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

88 14 5 

14 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

126 16 6 

15 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

110 16 5 

16 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

64 7 4 

17 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

110 16 6 

18 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

91 12 4 

22 Sorbus aucuparia 
Jarz�b pospolity 

57 6 4 

23 Sorbus aucuparia 
Jarz�b pospolity 

38 5 3 

24 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

127 10 5 

25 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

77 7 5 

26 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

100 7 5 

28 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

179 22 8 

29 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

119 12 6 

30 Robinia pseudoacacia 
Robinia akacjowa 

38 6 3 



BAUREN Renke Piotr 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w L�dzinach o sal� gimnastyczn� wraz 
z infrastruktur� rekreacyjno-sportow�, segment dydaktyczny i modernizacj� 

cz��ci istniej�cej szkoły 
Str. 11 

 
31 Robinia pseudoacacia 

Robinia akacjowa 
45 6 4 

32 Robinia pseudoacacia 
Robinia akacjowa 

61 5 4 

38 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

93 12 4 

39 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

79 12 4 

40 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

94 12 4 

41 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

116 12 4 

42 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

82 10 4 

43 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

82 10 3 

44 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

74 10 3 

45 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

143 12 6 

55 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

79 12 4 

56 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

79 13 5 

57 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

143 12 7 

58 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

79 12 5 

59 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

63 12 4 

60 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

100 14 4 

61 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

100 14 6 

62 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

110 14 6 

63 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

129 14 6 

64 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

126 12 6 

65 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

104 12 4 

66 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

122 12 6 

67 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

72 10 4 

68 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

104 12 5 

69 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

86 10 5 

70 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

64 10 4 

71 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

68 10 4 

72 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

71 12 4 

73 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

72 12 3 
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74 Betula pendula 

Brzoza brodawkowata 
68 12 4 

75 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

99 13 5 

76 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

79 12 4 

77 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

111 14 6 

78 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

49 6 4 

79 Quercus robur 
D�b szypułkowy 

69 6 4 

80 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

85 12 6 

81 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

209 24 8 

82 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

88 18 4 

83 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

75 18 3 

84 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

74 18 5 

85 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

69 18 3 

86 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

66 16 3 

87 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

173 20 10 

88 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

99 18 4 

89 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

107 18 5 

90 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

111 18 5 

91 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

204 25 10 

92 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

116 18 6 

93 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

66 12 4 

94 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

108 18 6 

95 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

97 18 6 

96 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

60 10 3 

97 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

97 14 4 

98 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

86 16 5 

99 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

121 18 6 

100 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

88 14 3 

101 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

108 14 4 

102 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

66 14 3 
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103 Betula pendula 

Brzoza brodawkowata 
68 14 3 

104 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

91 14 4 

105 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

71 12 3 

106 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

115 15 4 

107 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

99 15 6 

108 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

113 14 5 

109 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

217 23 10 

110 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

75 14 5 

111 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

83 14 3 

112 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

57 12 3 

113 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

85 14 4 

114 Populus tremula 
Topola osika 

83 14 4 

115 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

221 24 10 

116 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

31 3 2 

117 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 3 3 

118 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

43 4 3 

119 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 3 2 

120 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

31 4 2 

121 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 4 2 

122 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

43 3 3 

123 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

31 3 3 

124 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 4 3 

125 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

43 4 3 

126 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 4 3 

127 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

31 3 2 

128 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 3 3 

129 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

43 4 3 

130 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 4 3 

131 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

43 4 3 
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132 Pinus sylvestris 

Sosna pospolita 
37 3 2 

133 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

49 5 3 

134 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

50 6 3 

135 Quercus robur 
D�b szypułkowy 

35 4 3 

136 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

41 6 3 

137 Robinia pseudoacacia 
Robinia akacjowa 

52 5 4 

138 Robinia pseudoacacia 
Robinia akacjowa 

41 5 2 

156 Acer negundo 
Klon jesionolistny 

119 7 5 

157 Acer negundo 
Klon jesionolistny 

126 11 6 

158 Acer negundo 
Klon jesionolistny 

100 12 5 

172 Thuja occidentalis 
�ywotnik zachodni 

60 6 2 

173 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

107 6 5 

174 Picea abies 
�wierk pospolity 

50 6 3 

175 Picea abies 
�wierk pospolity 

53 7 3 

177 Larix decidua 
Modrzew europejski 

129 16 10 

179 Picea omorica 
�wierk serbski 

38 4 2 

181 Larix deciduas 
Modrzew europejski 

69 10 3 

184 Larix decidua 
Modrzew europejski 

27 6 1 

185 Sorbus aucuparia 
Jarz�b pospolity 

28 6 1 

186 Sorbus aucuparia 
Jarz�b pospolity 

41 6 3 

187 Sorbus aucuparia 
Jarz�b pospolity 

25 5 1 

188 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

82 10 3 

189 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

72 10 3 

190 Sorbus aucuparia 
Jarz�b pospolity 

31 6 2 

194 Syringa vulgaris 
Lilak pospolity 

50 4 3 

195 Syringa vulgaris 
Lilak pospolity 

33 4 2 

196 Sambucus nigra 
Bez czarny 

39 3 3 

197 Sorbus aucuparia 
Jarz�b pospolity 

38 3 5 

198 Sorbus intermedia  
Jarz�b szwedzki  

50 4 3 
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199 Sorbus intermedia 

Jarz�b szwedzki  
22 4 3 

200 Sorbus intermedia  
Jarz�b szwedzki  

17 3 1 

201 Sorbus intermedia  
Jarz�b szwedzki  

35 4 3 

202 Sorbus intermedia 
Jarz�b szwedzki  

19 3 2 

203 Acer tataricum 
Klon tatarski 

33+25 
+25+22 

6 5 

221 Sorbus aucuparia 
Jarz�b pospolity 

63 6 5 

222 Sorbus aucuparia 
Jarz�b pospolity 

47 5 3 

223 Sorbus aucuparia 
Jarz�b pospolity 

53 5 4 

224 Pinus nigra 
Sosna czarna 

83+89 10 6 

228 Acer platanoides 
Klon pospolity 

31 5 3 

229 Acer platanoides 
Klon pospolity 

41 3 3 

230 Malus sp. 
Jabło� 

50 4 3 

231 Prunus padus 
Czeremcha pospolita 

47 3 3 

232 Robinia pseudoacacia 
Robinia akacjowa 

63+63 
+72 

8 8 

233 Prunus padus 
Czeremcha pospolita 

53 8 4 

234 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

74 14 3 

235 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

63+39 13 3 

236 Carpinus betulus 
Grab pospolity 

25 5 2 

237 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

113 14 5 

238 Fagus sylvatica 
Buk pospolity 

61 10 6 

239 Fagus sylvatica 
Buk pospolity 

39 7 3 

240 Fagus sylvatica 
Buk pospolity 

60 8 5 

241 Acer platanoides 
Klon pospolity 

36 9 2 

242 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

50+58 9 5 

243 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

53+53 9 5 

244 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

36+39 9 4 

245 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

53+50 
+50 

8 5 

246 Acer platanoides 
Klon pospolity 

56 7 4 

247 Quercus robur 
D�b czerwony 

107 10 6 
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Numer 
krzewu 
 

Nazwa rodzajowa i  gatunkowa krzewu Pow. krzewów   
w [m²] 

K7 Rosa rugosa 
Ró�a pomarszczona 8 

K8 Salix caprea 
Wierzba iwa 9 

K9 Rosa rugosa 
Ró�a pomarszczona 4 

K14 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 16 

K25 Syringa vulgaris 
Lilak pospolity 10 

K26 Prunus sp. 
�liwa  48 

K29 Viburnum opulus 
Kalina koralowa 12 

K38 Syringa vulgaris 
Lilak pospolity 12 

K39 Prunus sp. 
�liwa  27 

K40 Symphoricarpos albus 
�nieguliczka biała 7 

K41 Ligustrum vulgare 
Ligustr pospolity 6 

K42 Symphoricarpos albus 
�nieguliczka biała 4 

K43 Symphoricarpos albus 
�nieguliczka biała 4 

K44 Symphoricarpos albus 
�nieguliczka biała 4 

K45 Ligustrum vulgare 
Ligustr pospolity  - �ywopłoty 407 

K46 Populus simonii 
Topola Simona 6 
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PROJEKTU BUDOWLANY i WYKONAWCZY 
BUDOWY STADIONU Z BIE�NI�, PRZEBUDOWY BOISKA 

SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZB�DNYM UZBROJENIEM TERENU ORAZ 
PRZYGOTOWANIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W L�DZINACH 
 

Cz��	 opisowa 
 
1. Przedmiot opracowania: 
 

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest budowa stadionu z bie�ni�, 
przebudowa boiska sportowego wraz z niezb�dnym uzbrojeniem terenu oraz przygotowaniem 
i zagospodarowaniem terenu. 
 
1.1. Podstawa  opracowania 
 
 Podstaw�  opracowania  stanowi : 

• Umowa 

• Opinia lokalizacyjna 

• Dokumentacja geotechniczna  

• Wizja  lokalna; 

• Uzgodnienia z Inwestorem dotycz�ce budowy obiektu; 

• Aktualne normy i przepisy  budowlane. 

 
1.2. Zakres opracowania 
 
Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany. 
 
1.3. Lokalizacja obiektu. 

 
Administracyjnie działki b�d�ce przedmiotem opracowania zlokalizowane s� 

w województwie �l�skim, miejscowo�ci L�dziny, ograniczone: od południa ulic� Ignacego 
Paderewskiego, od zachodu i północy terenami prywatnymi, a od wschodu ulic� Asnyka. Obecnie 
na terenie zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 1 w L�dzinach.  
Teren działki uzbrojony jest w infrastruktur� techniczn�, mi�dzy innymi; wodoci�g, sie	 
energetyczn�, kanalizacj� ogólnospławn�. 

     W skład terenu wchodz� nast�puj�ce działki: 630/36, 633/38, 634/39, 1348/39, 1355/19, 
2098/44, 2449/36, 2450/36, 2451/36, 2524/35, 2525/35, 2526/35 – o ł�cznej powierzchni 54997 
m2. Zakres opracowania obejmuje teren o powierzchni 33698 m2  Działki maj� charakter płaski 
i znajduj� si� przy ul.Ignacego Paderewskiego oraz ul. Asnyka w L�dzinach 
 
 
Przedmiotem opracowania obj�ta jest działka nr 2526/35. 
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2. Forma  i program u�ytkowy obiektu 
 
Przedmiotem opracowania s� obiekty sportowe z nast�puj�cym programem funkcjonalnym: 
 
W cz�	ci 	rodkowej: 
� boisko do piłki r�cznej/no�nej, 
� boisko do koszykówki, 
� boisko do mini koszykówki, 
� cztero-torowa bie�nia wokół płyty boisk z odwodnieniem liniowym, 
� czterotorowa100-metrowa bie�nia, 
 
W cz�	ci zachodniej: 
� boisko do piłki no�nej o nawierzchni trawiastej, 
 
W cz�	ci wschodniej: 
� boisko do siatkówki i kort tenisowy, 
� skok w dal, 
� skok o tyczce. 
 
Przewiduje si� wykonanie drena�u, oraz odprowadzenie wody opadowej z płyty bie�ni i boiska do 
piłki r�cznej/no�nej. 
 
Projekt zakłada nast�puj
ce prace budowlane: 

• Zabezpieczenie placu budowy; 
• Wst�pne wyznaczenia rz�dnych wysoko�ciowych terenu oraz wytyczenie poło�enia  

obiektów przez zało�enie �wiadków na osiach; 
• Zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 
• Uło�enie obrze�y 30x8 po obwodzie zewn�trznym bie�ni; 
• Wykonanie drena�u; 
• Wykonanie warstwy odcinaj�cej z piasku gruboziarnistego grubo�ci 10cm; 
• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 4/30mm gr. 20 cm pod bie�niami 

i boiskami do piłki r�cznej/no�nej, koszykówki i siatkówki; 
• Wykonanie kamiennej warstwy wyrównawczej 0/4mm gr. 5 cm; 
• Wykonanie warstwy asfaltobetonowej cz��ciowo zamkni�tej gr. 4 cm, oraz  

asfaltobetonowej zamkni�tej gr. 3 cm pod bie�niami i boiskami do piłki r�cznej/no�nej, 
koszykówki i siatkówki; 

• Wykonanie nawierzchni syntetyczno-poliuretanowej CONIPUR SP pod bie�niami 
i boiskami do piłki r�cznej/no�nej, koszykówki i siatkówki; 

• Uło�enie trawy syntetycznej Xtreme Turf Pro N64 na boisku do piłki no�nej; 
• Zabudowanie tulei: do słupków siatkówki, do bramek do piłki no�nej i do masztu kosza 

do koszykówki; 
• Zabudowanie belek do skoku w dal i skrzyni do skoku o tyczce; 
• Wykonanie zeskoczni do skoku w dal; 
• Uporz�dkowanie terenu; 
• Monta� sprz�tu sportowego 
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3. Istniej
cy stan zagospodarowania terenu 
 

3.1. Istniej
ce uzbrojenie terenu 
 W pobli�u przedmiotowego terenu nie znajduj� si� �adne sieci podziemne i naziemne.  

 
3.2. Istniej
ca ziele� 

 Na terenie inwestycji znajduj� si� drzewa, przeznaczone do wycinki: 

Numer 
drzewa  

 

Nazwa rodzajowa i  gatunkowa drzewa  Obwód 
pnia 

w [cm] 

Wysoko�� 
drzewa 
w [m] 

Szer. 
korony   
w [m] 

28 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

179 22 8 

29 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

119 12 6 

30 Robinia pseudoacacia 
Robinia akacjowa 

38 6 3 

31 Robinia pseudoacacia 
Robinia akacjowa 

45 6 4 

32 Robinia pseudoacacia 
Robinia akacjowa 

61 5 4 

38 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

93 12 4 

39 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

79 12 4 

40 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

94 12 4 

41 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

116 12 4 

42 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

82 10 4 

43 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

82 10 3 

44 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

74 10 3 

45 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

143 12 6 

55 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

79 12 4 

56 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

79 13 5 

57 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

143 12 7 

58 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

79 12 5 

59 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

63 12 4 

60 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

100 14 4 

61 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

100 14 6 

62 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

110 14 6 

63 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

129 14 6 

64 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

126 12 6 

65 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

104 12 4 
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66 Betula pendula 

Brzoza brodawkowata 
122 12 6 

67 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

72 10 4 

68 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

104 12 5 

69 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

86 10 5 

70 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

64 10 4 

71 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

68 10 4 

72 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

71 12 4 

73 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

72 12 3 

74 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

68 12 4 

75 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

99 13 5 

76 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

79 12 4 

77 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

111 14 6 

78 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

49 6 4 

79 Quercus robur 
D�b szypułkowy 

69 6 4 

80 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

85 12 6 

81 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

209 24 8 

82 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

88 18 4 

83 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

75 18 3 

84 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

74 18 5 

85 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

69 18 3 

86 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

66 16 3 

87 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

173 20 10 

88 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

99 18 4 

89 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

107 18 5 

90 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

111 18 5 

91 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

204 25 10 

92 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

116 18 6 

93 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

66 12 4 

94 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

108 18 6 

95 Betula pendula 97 18 6 
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Brzoza brodawkowata 

96 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

60 10 3 

97 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

97 14 4 

98 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

86 16 5 

99 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

121 18 6 

100 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

88 14 3 

101 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

108 14 4 

102 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

66 14 3 

103 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

68 14 3 

104 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

91 14 4 

105 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

71 12 3 

106 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

115 15 4 

107 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

99 15 6 

108 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

113 14 5 

109 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

217 23 10 

110 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

75 14 5 

111 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

83 14 3 

112 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

57 12 3 

113 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

85 14 4 

114 Populus tremula 
Topola osika 

83 14 4 

115 Populus xberolinensis „Berlin” 
Topola berli�ska 

221 24 10 

116 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

31 3 2 

117 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 3 3 

118 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

43 4 3 

119 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 3 2 

120 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

31 4 2 

121 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 4 2 

122 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

43 3 3 

123 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

31 3 3 

124 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 4 3 
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125 Pinus sylvestris 

Sosna pospolita 
43 4 3 

126 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 4 3 

127 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

31 3 2 

128 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 3 3 

129 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

43 4 3 

130 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 4 3 

131 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

43 4 3 

132 Pinus sylvestris 
Sosna pospolita 

37 3 2 

133 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

49 5 3 

134 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

50 6 3 

135 Quercus robur 
D�b szypułkowy 

35 4 3 

136 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

41 6 3 

137 Robinia pseudoacacia 
Robinia akacjowa 

52 5 4 

138 Robinia pseudoacacia 
Robinia akacjowa 

41 5 2 

 

3.3. Istniej
ce chodniki, obiekty i mała architektura 
 
Na terenie inwestycji znajduje si� boisko trawiaste w zagł�bieniu terenu nie ograniczone 
wałem ziemnym jedynie po stronie wschodniej. 

 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na mapie sytuacyjnej głównego 

projektu. W zakresie niniejszego opracowania znajduje si�: 

- umiejscowienie projektowanych boisk do piłki no�nej, r�cznej, koszykówki oraz siatkówki; 

- umiejscowienie bie�ni okólnej wraz z bie�ni� na 100 m,  

- rozbiegi do skoku w dal i do skoku  wzwy� o tyczce;  

 

4.1. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia zakresu opracowania (19 800,00 m²), w tym: 

- pow. nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze zielonym          4896,00 m² 

- pow. nawierzchni syntetyczno-poliuretanowej gr. 13 mm       3876,90 m² 
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4.2. Parametry techniczne 

 
4.2.1. Boisko do piłki no�nej  o wymiarach 90,00 x 45,00 m 
 
Projektuje si� boisko do piłki no�nej o wymiarach 90,00 x 45,00 m (z pasem bezpiecze�stwa 
96,00 x 51,00 m). 
 
 
I.   Charakterystyka nawierzchni: 
 
1.   Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania. 

− Trawa syntetyczna jest trzeci� generacj� sztucznych traw zasypywanych piaskiem 
i granulatem gumowym, co pozwala na osi�ganie wysokiego poziomu amortyzacji 
wstrz�sów. System ten  jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych. Wykładzina 
typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na 
otwartej przestrzeni obiektów sportowych . 

− Zastosowanie: piłka no�na, rugby, multisport, football ameryka�ski i inne 
− Kolorystyka: zielony lub oliwkowo-zielony 
− Pakowanie: szeroko�	 rolki: 4,1m 
− Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH, a obiekty z zainstalowan� w/w 

nawierzchni� otrzymały Certyfikaty FIFA 2 STAR. 
− Wykładzin� uło�on� i zamocowan� zgodnie z instrukcj� producenta nale�y zasypa	 

suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym wg, poni�szego 
zestawienia: 
� frakcja piasku 0,4-1,2 mm, ilo�	 do zasypania: 18 kg  
� granulat gumowy o frakcji 0,5-2,0 mm, ilo�	 16 kg+2 kg (dosypka po 6 mies.) 

 
2.   Parametry trawy syntetycznej: 

− typ włókna: monofil ł�czony 
− skład chemiczny włókna: Polietylen  
− ci��ar włókna: min. 11.000 Dtex 
− wysoko�	 włókna: min. 64 mm,  
− ilo�	 p�czków: min. 8.320 / m2 
− ilo�	 włókien: min. 16.640 / m2 
− ilo�	 włókien po instalacji: min. 199.680 / m2 
− ci��ar całkowity nawierzchni: min. 2.640 gr. / m2 

 
3.   Wła	ciwo	ci techniczno – u�ytkowe: 

Wykładzina wykonana jest z włókien monofilowych i warstwy podkładowej. Pojedyncze 
włókna grupowane s� w p�czki i tworz� warstw� wierzchni�, imituj�c� traw� naturaln�. 
Warstw� podkładow� stanowi cz��	 włókien, wpleciona na siatk� (tkanin�) z tworzywa 
sztucznego i razem z siatk� zatopiona w lateksowej warstwie podkładowej. Warstwa ta ma 
czarn� barw� i szorstk� faktur�; jej grubo�	 to 2 mm. 

 
4.   Wymagane dokumenty dotycz
ce nawierzchni 

− Atest Higieniczny PZH 
− Certyfikat „FIFA 2 Star” dla obiektu z w/w nawierzchni� 
− Karta techniczna 
− Autoryzacja producenta 
UWAGA: Celem weryfikacji wła�ciwo�ci i parametrów technicznych proponowanych przez 
Oferentów nawierzchni zaleca si� ��danie przez Zamawiaj�cego składania wraz z ofert� 
dokumentów wy�ej opisanych, (podstaw� prawn� ��dania powy�szych dokumentów jest 
Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, 
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jakich mo�e ��da	 zamawiaj�cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog� by	 
składane). 

 
 
II.   Charakterystyka podło�a. 

Podło�e, na którym ma by	 układana wykładzina powinno by	 przygotowane zgodnie 
z instrukcj� producenta i powinno by	 suche, równe, pozbawione zanieczyszcze�, mocne 
i stabilne. W przypadku gdy podło�e stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy no�nej 
i wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.  
Odchyłki mierzone na łacie 2 m nie powinny przekracza	 ±2 mm. Nawierzchnia syntetyczna 
odwzorowuje powierzchnie podbudowy. 

 
 
III.   Konstrukcja nawierzchni: 
− trawa syntetyczna – wysoko�	 włókna min. 64 mm 
− kruszywo łamane   0,05 - 5 mm -  gr. 5,0  cm 
− kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm -  gr. 15 cm 
− drena� w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm 
− geowłóknina drenarsko-separuj�ca z włókien ci�głych o wodoprzepuszczalno�ci minimum  
        95 mm/s 
− warstwa piasku gruboziarnistego zag�szczanego warstwowo do Is=1, gr. 20 cm 
− warstwa piasku �rednioziarnistego zag�szczanego warstwowo do Is=0,97 w ilo�ci niezb�dnej 

dla wymiany gruntów nieno�nych  
− grunt rodzimy dog�szczony powierzchniowo do Is=0,95 
 
Nawierzchnia boiska obramowana b�dzie obrze�em betonowym 8 x 30 cm. Wody opadowe 
odprowadzane b�d� poprzez drena�. 
 
UWAGI! 
− Wykładziny powinny by	 stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 

technicznym opracowanym dla okre�lonego zastosowania.  
− Wykonanie i odbiór urz�dze� sportowych na podstawie atestów higienicznych, wymogów 

p.po�., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych 
certyfikatów. 

− W trakcie realizacji projektu nale�y stosowa	 materiały i wyroby posiadaj�ce obowi�zuj�ce 
�wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je�li s� przedmiotem Norm 
Pa�stwowych, za�wiadczenie producenta potwierdzaj�ce ich zgodno�	 z postanowieniami 
odpowiednich norm. 

− Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 

− Wszelkie roboty budowlane winny by	 prowadzone zgodnie ze sztuk� budowlan� i polskimi 
normami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. Bie�nia okólna czterotorowa. 
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Liczba torów: 4 o szeroko�ci ka�dego toru 122cm, linie oddzielaj�ce poszczególne tory 
o szeroko�ci 5cm oznaczone na biało. 
 
1.  Charakterystyka nawierzchni: 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo�ci warstwy 13 mm – wersja 
podstawowa, wymagaj�ca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego 
poł�czonego lepiszczem poliuretanowym -  CONIPUR  ET   

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  słu�y  do pokrywania 
nawierzchni bie�ni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów 
la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

Posiada certyfikat  IAAF, Atest Higieniczny PZH  oraz Aprobat� ITB . 

Obiekty z zainstalowan� nawierzchni� o podanych parametrach uzyskały First Class IAAF 
Certificates.   
Nawierzchnia składa si�  z dwóch warstw elastycznej (no�nej)  i u�ytkowej . Warstwa no�na to  
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonan� 
warstw� nale�y pokry	 warstw� u�ytkow�, któr�  stanowi system poliuretanowy  zmieszany 
z granulatem EPDM. Czynno�	 t� wykonuje si�  poprzez natrysk mechaniczny (przy u�yciu 
specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubo�	 warstwy u�ytkowej 2-3mm. Po całkowitym 
zwi�zaniu mieszaniny  s� malowane linie farbami poliuretanowymi metod� natrysku. 
 

1.1  Parametry   
Poz. ����������	
��������	��������	 Warto�� wymagania 

1. Wytrzymało�	 na rozci�ganie ,                       (MPa) ≥ 0,70 
2. Wydłu�enie wzgl�dne przy rozci�ganiu,               (%)  53 ± 3 
3. Wytrzymało�	 na rozdzieranie ,                        (N) ≥ 100 
4. �cieralno�	                                                      (mm) ≤ 0,09 
5. Zmiana wymiarów w temp. 60 °C :                    (%) ≤ 0,02 
6. Twardo�	 według metody Shore’a . A ,          (Sh. A ) 65± 5 
7. Przyczepno�	 do podkładu :   ( MPa) 

o  betonowego 
o asfaltobetonowego 
o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa 

kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU  

 
≥ 0,6 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

9. Odporno�	 na uderzenie :  
o powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 ) 
o stan powierzchni po badaniu 

 
500 ± 25 
bez zmian 

10. Odporno�	 na działanie zmiennych cykli 
hydrotechnicznych oceniona : 

o przyrostem masy ,                                  (%) 
o zmian� wygl�du zewn�trznego  

 
 
≤ 0,70 
bez zmian 

11. Wygl�d zewn�trzny nawierzchni Nawierzchnia o 
jednorodnej strukturze i 
barwie , mieszanina 
granulatu EPDM i spoiwa 
PU 

12. Mrozoodporno�	 oceniona :  
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o przyrostem masy ,                                    (%) 
o zmian� wygl�du zewn�trznego      

≤ 0,80 
bez zmian 

13. Odporno�	  na starzenie w warunkach sztucznych , 
oceniona zmian� barwy po na�wietleniu , 
 ( nr skali szarej) 

5 
( bez zmian ) 

14. Masa powierzchniowa  nawierzchni               ( kg/m2) 9,70 ± 0,3 

Tabela opracowana została na podstawie  Aprobaty Technicznej ITB  AT-15-4953/2001. 
    
 
  Wymagania 

IAAF 
Wymagania 
DIN 18035/6  

przy 
+10oC 

przy 
+23oC 

przy 
+30oC 

Zmodyfikowane odkształcenie 
pionowe 

0.6- 2.2 mm  -  1.40  1.50  1.60  

Redukcja siły 35-50 %  -   37 37  39  

Wytrzymało�	 na rozci�ganie  
 0.4 N/mm2 
 0.5 N/mm2  -  0.73  -  

Wydłu�enie przy zerwaniu 
 40 % 
 40 %  -   87 -  

Wodoprzepuszczalno�	    DIN 18035/6  cm/sec  0.039  

Odporno�	 na kolce    DIN 18035/6     Klasa 1 

Palno�	    DIN 51960    Klasa 1 
niepalno�ci 

Po�lizg : 
       sucha /skóra - mokra/skóra  

  DIN 18035/6     
0.68 – 0.50 

 Odbicie piłki  DIN 18035/6 % 99 

Wzgl�dna odporno�	 na �cieranie  DIN 18035/6  3.8 

Max. wgł�bienie pod ci��arem 
Wgł�bienie pozostałe  

 DIN 18035/6 mm 5.70 
0.40 

Odkształcenie standardowe 
                ± 0 oC 
              + 20 oC 
              + 40 oC 

  
 
DIN 18035/6 

 
 
mm 

 
0.70 

 0.90 
 1.00 

Starzenie (DIN 18035/6) 
Klimat standardowy 
DIN 50014 

Wytrzymało�	 na 
rozci�ganie w  
N/mm2 

Wydłu�enie przy 
zerwaniu w % 

Moduł E 
N/mm2 

0,75 69 2.53 Klimat ł�czony (wysoka 
temp.,wilgotno�	,UV)  
DIN 53387 0,84 72 2,72 

 
Tabela opracowana została na podstawie  wyników  bada� nawierzchni CONIPUR SP na 
zgodno�	 z norm� DIN 18035/6 – Sports Grounds ,Syntetic Surfacing i regulacjami IAAF , które  
wykonano w Laboratorium IST/Szwajcaria akredytowanym przez IAAF i DIN CERTCO  
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2.  Charakterystyka podbudowy: 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłu�nymi 
i poprzecznymi, odchyłki mierzone łat� o dł. 2 m. nie powinny by	 wi�ksze ni� 2 mm . Podło�e 
powinno by	 wolne od zanieczyszcze� organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie mo�e by	 
zaolejone ( plamy nale�y  usun�	 ).  
Podbudowa powinna by	 uwałowana w taki sposób aby nie wyst�powało wykruszania si� warstwy 
górnej, równie� wymaga impregnacji.   
Projektuje si� elastyczn� podbudow� pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-
gumowych. Składa si� ona z granulatu gumowego o granulacji  1-5 mm oraz kruszywa 
kwarcowego o �rednicy 3-5 mm , suszonego ogniowo, poł�czonego  lepiszczem PUR, 
jednoskładnikowym. Układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane z systemem poliuretanowym 
( PUR) w mikserze. 
 
 
3.  Wymagane dokumenty dotycz
ce nawierzchni 

-  Certyfikat IAAF  

-  Aprobata ITB 

-  Atest Higieniczny PZH 

-  Deklaracja zgodno�ci 

-  Autoryzacja producenta systemu 

-  Karta techniczna systemu 

4.  Konstrukcja nawierzchni: 
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm 
- asfaltobeton zamkni�ty 3,0cm 
- asfaltobeton cz��ciowo zamkni�ty 4,0cm 
- warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5  cm 
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm 
- piasek zag�szczony do Id > 0,5 gr. 10 cm 
- grunt rodzimy 

(podane grubo�ci warstw odnosz� si� do grubo�ci po zag�szczeniu) 

Nawierzchnie obramowane b�d� obrze�em  betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej. 
Wody opadowe odprowadzane b�d� poprzez drena� wgł�bny.  

 
UWAGI! 
Wykładziny powinny by	 stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla okre�lonego zastosowania.  
Wykonanie i odbiór urz�dze� sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.po�., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
W trakcie realizacji projektu nale�y stosowa	 materiały i wyroby posiadaj�ce obowi�zuj�ce 
�wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je�li s� przedmiotem Norm 
Pa�stwowych, za�wiadczenie producenta potwierdzaj�ce ich zgodno�	 z postanowieniami 
odpowiednich norm. 
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 
Wszelkie roboty budowlane winny by	 prowadzone zgodnie ze sztuk� budowlan� i polskimi 
normami. 
 
Wody opadowe odprowadzane b�d� poprzez odwodnienie liniowe. 
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Wyposa�enie: 
- nale�y przyj�	 w zale�no�ci od mo�liwo�ci rozgrywania biegów na róznych dystansach 
i w ró�nych kategoriach wiekowych (płotki oraz przeszkody do biegów z przeszkodami) 
 

4.2.3. Bie�nia do sprintu (100m). 
 
Liczba torów 4 o szeroko�ci ka�dego toru 122cm, linie oddzielaj�ce poszczególne tory 
o szeroko�ci 5cm oznaczone na biało, strefa startu 2,00m, strefa hamowania 10,00m. 
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, syntetyczno-poliuretanowa, grubo�	 13 mm, przepuszczalna 
dla wody. 
 
Specyfikacja nawierzchni jak dla bie�ni okólnej czterotorowej. 
 
Nawierzchnie obramowane b�d� obrze�em  betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej.  

Dopuszczalny spadek podłu�ny bie�ni nie mo�e przekracza	 0,1%, a poprzeczny 1%. 
 
Wyposa�enie: 
- bloki startowe 
 
4.2.4. Skocznia w dal. 
 
Skocznia składa si� z rozbie�ni, miejsca odbicia, progu i zeskoczni. Rozbie�nia ma kształt 
prostok�ta o wymiarach 53,00x1,60. Na powierzchni nale�y zaznaczy	 j� białymi liniami 
o szeroko�ci 5cm. Próg drewniany - projektuje si� belk� drewnian� odbicia z bala 10x20x122cm, 
któr� nale�y umie�ci	 w odległo�ci 1,5m od skrzyni, zamocowan� na dwóch klockach 
drewnianych 15x30x20cm za pomoc� �rub M-12,5x2,5. Poziom odbicia oraz klocki nale�y 
zaimpregnowa	 �rodkami impregnuj�cymi. Zeskocznia w skrzyni drewnianej z piaskiem 
o wymiarach zewn�trznych 3,00x9,00m. Górne kraw�dzie desek nale�y zabezpieczy	 gum�. 
Zastosowa	 piasek płukany.  
 
Konstrukcja nawierzchni:  jak dla bie�ni okólnej czterotorowej. 
 
Nawierzchnie obramowane b�d� obrze�em  betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej.  

Dopuszczalny spadek podłu�ny bie�ni nie mo�e przekracza	 0,1%, a poprzeczny 1%. 
 
Wyposa�enie: 
- brak dodatkowego wyposa�enia 
 
 
4.2.5. Skocznia o tyczce. 
 
Skocznia składa si� z rozbie�ni, stojaka i zeskoczni (materaca). Rozbie�nia ma kształt 
prostok�tny o wymiarach 40,00x3,00. Na powierzchni nale�y zaznaczy	 j� białymi liniami 
o szeroko�ci 5cm.  
 
Konstrukcja nawierzchni:  jak dla bie�ni okólnej czterotorowej. 
 
Nawierzchnie obramowane b�d� obrze�em  betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej.  

Dopuszczalny spadek podłu�ny bie�ni nie mo�e przekracza	 0,1%, a poprzeczny 1%. 
 
Wyposa�enie: 
- skoczni� nale�y wyposa�y	 w dwa stojaki drewniane do skoku o tyczce, minimum dwie 
poprzeczki oraz materac 
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4.2.6. Boisko do koszykówki. 
 
Projektuje si� boisko do koszykówki o wymiarach 15,0 x 28,0 m (do mini koszykówki 24,00 x 
13,00 m). 
 
Wyznaczone zostan� linie szeroko�ci 5 cm w kolorze białym boisko do koszykówki. 
 
Wyposa�enie sportowe nale�y montowa	, konserwowa	 i zabezpiecza	 wg wytycznych 
producenta.  
Nale�y zamontowa	 tuleje (wg wytycznych producenta) do słupków do siatkówki z mo�liwo�ci� 
za�lepienia deklami po ich zdj�ciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny by	 wyposa�one w 
s�czki odprowadzaj�ce wod� deszczow� w podsypk� piaskow�.  
Nale�y osadzi	 (wg wytycznych producenta) tuleje do typowych masztów z mo�liwo�ci� 
zamontowania tablic z koszami. Maszt typowy jednosłupowy powinien mie	 wysi�g ramienia na 
min. 160 cm. Tablice nale�y montowa	 do wzmocnionych blach znajduj�cych si� na ko�cach 
masztów typowych wg wytycznych producenta stosuj�c atestowane �ruby. Nale�y zastosowa	 
tablice o wymiarach 120 x 90 cm. Do tablic nale�y zamontowa	 (wg wytycznych producenta) stał� 
obr�cz z pr�ta stalowego wyposa�onego w uchwyty do siatki. Mo�na stosowa	 siatki treningowe 
w kolorze białym lub kolorowe. W przypadku zawodów nale�y zało�y	 siatk� turniejow�. 
 
Nawierzchnia sportowa syntetyczno poliuretanowa: jak dla bie�ni okólnej czterotorowej. 
 
Nawierzchnie obramowane b�d� obrze�em  betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej.  

Dopuszczalny spadek podłu�ny bie�ni nie mo�e przekracza	 0,1%, a poprzeczny 1%. 
 
4.2.7. Boisko do siatkówki z kortem tenisowym. 
 
Projektuje si� boisko do siatkówki o wym. 9,00 x 18,00 m z centralnie usytuowanym kortem 
tenisowym o wymiarach 23,77 x 10,97 m  
 
Wyznaczone zostan� linie szeroko�ci 5 cm w kolorze białym (kort tenisowy), w kolorze �ółtym 
(pole do siatkówki). 
 
Wyposa�enie sportowe nale�y montowa	, konserwowa	 i zabezpiecza	 wg wytycznych 
producenta.  
Nale�y zastosowa	 aluminiowe słupki do siatkówki. Standardowo s� one w kształcie owalnym 
z zaczepami lub �rubowymi naci�gami do siatki. Projektowane słupki musz� posiada	 mo�liwo�	 
regulacji wysoko�ci siatki tak by boiska mo�na było wykorzysta	 równie� do gry w badmintona.  
W miejscach montowania słupków do siatkówki, mo�na wymiennie stosowa	 słupki do gry 
w tenisa. 
 
Nawierzchnia sportowa syntetyczno poliuretanowa: jak dla bie�ni okólnej czterotorowej. 
 
4.2.8. Boisko do piłki r�cznej/no�nej. 
 
Projektuje si� boisko do piłki r�cznej/no�nej o wymiarach 40,00 x 20,00 m z pasem 
bezpiecze�stwa wokół szeroko�ci 2,00 m. 
 
Wyznaczone zostan� linie szeroko�ci 5 cm w kolorze białym. 
 
Wyposa�enie sportowe nale�y montowa	, konserwowa	 i zabezpiecza	 wg wytycznych 
producenta.  
 
Nawierzchnia sportowa syntetyczno poliuretanowa: jak dla bie�ni okólnej czterotorowej. 



BAUREN Renke Piotr 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w L�dzinach o sal� gimnastyczn� wraz 
z infrastruktur� rekreacyjno-sportow�, segment dydaktyczny i modernizacj� 

cz��ci istniej�cej szkoły 
Str. 16 

 

4.3. Odwodnienie terenu 

Projektuje si� odwodnienie bie�ni okólnej oraz boiska do piłki r�cznej/no�nej z drena�u 
rozs�czaj�cego wod� deszczow� i schodz�cego do gł�boko�ci przebijaj�cej strop warstwy 
rodzimej piasku �redniego.  
Pod pozostałymi powierzchniami boisk i rozbiegów (boisk do piłki no�nej oraz do koszykówki 
i siatkówki) zaprojektowano nawierzchni� syntetyczn� oraz podbudow� z kruszywa kamiennego – 
materiałów przepuszczaj�cych wod� deszczow�.  
 
5. Opis warunków geotechnicznych 

 

1. Na  podstawie  przeprowadzonych  bada�  geotechnicznych  stwierdzono,  �e  do  
gł�boko�ci przeprowadzonych  wierce�  (4,2 m)   podło�e  zbudowane  jest  z  trzech 
pakietów gruntów reprezentowanych przez:  gleb� i grunty nasypowe (Pakiet I); 
czwartorz�dowe, małospoiste grunty mineralne b�d�ce zwietrzelin� piaskowca 
reprezentowane przez piaski gliniaste w stanie półzwartym (Pakiet II) oraz skały mi�kkie 
reprezentowane przez  piaskowce (Pakiet III). Profile geotechniczne wykonanych punktów 
badawczych przedstawiono w zał. 2-8, profile sondowa� dynamicznych na zał�cznikach 
9 i 10 a przekroje geotechniczne A - A do E - E, przebiegaj�ce przez wymienione punkty 
badawcze, w zał. 11-15. Usytuowanie wykonanych punktów badawczych przedstawiono 
w zał�czniku 1. 

2. Do gł�boko�ci rozpoznanej badaniami, tj. 4,20 m ppt nie stwierdzono wyst�powania wody 
gruntowej. 

3. W rejonie otworu nr 5, pod warstw� niekontrolowanego nasypu, natrafiono na strop 
schronu przeciw lotniczego z czasów II wojny �wiatowej, prawdopodobnie u�ytkowanego 
jako szkolne szambo.  

4. Grunty tworz�ce rozpoznane podło�e mo�na zakwalifikowa	 jako no�ne (Pakiet II), 
dodatkowo pod�cielone bardzo no�nymi utworami skalnymi (Pakiet III). Ze wzgl�du na 
zaleganie nasypów niekontrolowanych konieczne jest posadowienie planowanych 
obiektów na gruncie rodzimym, lub wymiana gruntów nasypowych na dobrze 
zag�szczaln� (U>5) pospółk�, zag�szczon� warstwami o maksymalnej mi��szo�ci 30 cm 
do uzyskania wska�nika zag�szczenia Is
0,95. Zalecana gł�boko	� posadowienia to 
1,0 m poni�ej planowanego poziomu terenu, czyli zgodnie z wymaganiami ze 
wzgl�du na stref� przemarzania gruntu. Obliczeniowy jednostkowy opór graniczny 
podło�a mo�na przyj
� na poziomie kPaqm f 275=⋅  (szeroko	� fundamentu 
B=1,0m).  

5. Ze wzgl�du na wra�liwo	� na zawilgocenie wyst�puj
cych w miejscu gruntów, 
konieczne jest prowadzenie robót budowlanych w okresie stabilnej pogody i braku 
opadów atmosferycznych. 

6. Przy projektowaniu robót ziemnych na dokumentowanym terenie, mo�na w oparciu 
o rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
przyj�	 drug� kategori� geotechniczn� i proste warunki gruntowe. 

 

6. Wpływ na 	rodowisko 
 

Projektowana inwestycja nie b�dzie wywiera	 wpływu na pogorszenie warunków �rodowiska 
naturalnego oraz nie naruszy interesu osób trzecich. Poprawi bezpiecze�stwo i estetyk� 
obiektu sportowego. 
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7. Zabezpieczenie po�arowe 
 

Projektowane boiska nie stwarzaj� zagro�enia po�arowego. Na działk� projektuje si� wjazd 
dla pojazdów uprzywilejowanych.  

 
 
8. Uwagi ko�cowe 
 

Prace remontowe nale�y wykonywa	 po akceptacji zgłoszenia robót budowlanych.  
Przed wykonaniem prac nale�y sprawdzi	 na mapie do celów projektowych uzbrojenie terenu. 
Wykonawca po zako�czeniu inwestycji jest zobowi�zany do dostarczenia inwestorowi 
instrukcji u�ytkowania w oparciu o wytyczne producentów.  
Zastosowane elementy (np. sprz�t sportowy, trybuny, ławki, kosze, ogrodzenie, latarnie itp.) 
na terenie inwestycji musz� posiada	 aktualne certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania ze 
znakiem B oraz deklaracje zgodno�ci.  
Przed u�ytkowaniem inwestor zobowi�zany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego 
u�ytkowania boiska przez osob� z uprawnieniami BHP w odpowiedniej specjalno�ci.  
W razie zaistnienia w�tpliwo�ci b�d� stwierdzenia rozbie�no�ci rozwi�za� projektowych ze 
stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktowa	 si� z projektantem. 
Prace nale�y prowadzi	 pod nadzorem osoby posiadaj�cej odpowiednie uprawnienia 
budowlane.  
Po zako�czeniu prac budowlanych teren nale�y uporz�dkowa	. 
Zarz�dca zobowi�zany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego 
elementów zagospodarowania, odwodnienia i wyposa�enia technicznego. Kontrola winna by	 
dokonywana przez uprawnion� osob�. W przypadkach koniecznych nale�y zabezpieczy	 
teren przed dost�pem osób trzecich i dokona	 remontu. 
Konkurencje sportowe powinny odbywa	 si� przy udziale osób do�wiadczonych. 
Nale�y zwróci	 uwag� na przepisy zwi�zane z organizowaniem imprez masowych, 
przepisami BHP oraz umo�liwieniem dost�pu do pomieszcze� higieniczno-sanitarnych. 
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PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

Czêœæ opisowa

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy Szko³y 
Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z zapleczem szatniowym oraz 
zespo³em boisk zewnêtrznych, dobudowy segmentu dydaktycznego i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y pod wzglêdem ochrony przeciwpo¿arowej oraz modernizacji pomieszczeñ 
kuchni szkolnej.

1.1. Podstawa  opracowania

 Podstawê opracowania stanowi:
• Umowa 
• Opinia lokalizacyjna
• Dokumentacja geotechniczna 
• Uzgodnienia z inwestorem dotycz¹ce budowy obiektu,
• Warunki techniczne pod³¹czenia do sieci,
• Wizja lokalna.
• Aktualne normy i przepisy budowlane.

1.2. Zakres opracowania

Ca³oœæ opracowania Projektu Budowlanego i Wykonawczego stanowi¹ kolejne Tomy 
opracowañ:

Tom I.A - Projekt budowlani i wykonawczy - Zagospodarowanie Terenu 
Tom I.B - Dokumentacja geotechniczna
Tom I.C - Ekspertyza wraz z inwentaryzacj¹ budynku istniej¹cego
Tom II - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i Aran¿acja wnêtrz z 

wyposa¿eniem– Segment dydaktyczny i modernizacja cz. istniej¹cej
Tom II – etap II - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i Aran¿acja wnêtrz z 

wyposa¿eniem – £¹cznik komunikacyjny z wind¹
Tom II – etap III - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i Aran¿acja wnêtrz z  

wyposa¿eniem – Sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym
Tom III - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Segment dydaktyczny i 
 modernizacja czêœci istniej¹cej

Tom III - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja - £¹cznik komunikacyjny 
z wind¹

Tom III- etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Sala gimnastyczna z  
zapleczem szatniowym

Tom IV - Projekt budowlany i wykonawczy – Przy³¹cze i sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej

Tom V - Projekt budowlany i wykonawczy – Przy³¹cze i sieci wodoci¹gowe
Tom VI - Projekt budowlany i wykonawczy – Przek³adka sieci energetycznej i 

oœwietlenie zewnêtrzne
Tom VII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnêtrzne wod-kan
Tom VII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnêtrzne wod-kan
Tom VII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnêtrzne wod-kan
Tom VIII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej
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Tom VIII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej
Tom VIII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej
Tom IX - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o.
Tom IX - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o.
Tom IX - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o.
Tom X - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnêtrzne
Tom X - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnêtrzne
Tom X - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnêtrzne
Tom XI - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskopr¹dowe:

teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu po¿aru, instalacja 
alarmowa

Tom XI - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskopr¹dowe:
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu po¿aru, instalacja 
alarmowa

Tom XI - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskopr¹dowe:
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu po¿aru, instalacja 
alarmowa

Wszystkie Tomy opracowania s¹ wyposa¿one w czêœci opisowe i niezbêdne rysunki, 
zestawienia, za³¹czniki i odpowiednie odnoœniki lub zalecenia i podstawy prawne.

1.3. Lokalizacja obiektu.

Dzia³ki nr 2526/35, 2451/36, 630/36, 633/38, 634/39, na których projektuje siê budynek wraz 
z przy³¹czami i sieciami, po³o¿one s¹ przy ulicy Ignacego Paderewskiego w Lêdzinach.
Segment dydaktyczny zosta³ dobudowany do zachodniego skrzyd³a szko³y od strony  
po³udniowej.

2. Warunki  geotechniczne, hydrotechniczne  dzia³ki

Na podstawie wykonanej „Dokumentacji geotechnicznej pod³o¿a gruntowego pod 
projektowan¹ salê gimnastyczn¹ przy szkole w Lêdzinach” opracowanej przez firmê BAUREN w  
sierpniu 2007r.

Wnioski i zalecenia z badañ geotechnicznych
1. Na  podstawie  przeprowadzonych  badañ  geotechnicznych  stwierdzono,  ¿e  do  

g³êbokoœci przeprowadzonych  wierceñ  (4,2 m)   pod³o¿e  zbudowane  jest  z  trzech 
pakietów gruntów reprezentowanych przez:  glebê i grunty nasypowe (Pakiet I); 
czwartorzêdowe, ma³ospoiste grunty mineralne bêd¹ce zwietrzelin¹ piaskowca 
reprezentowane przez piaski gliniaste w stanie pó³zwartym (Pakiet II) oraz ska³y miêkkie 
reprezentowane przez  piaskowce (Pakiet III). Profile geotechniczne wykonanych 
punktów badawczych przedstawiono w za³. 2-8, profile sondowañ dynamicznych na 
za³¹cznikach 9 i 10 a przekroje geotechniczne A - A do E - E, przebiegaj¹ce przez 
wymienione punkty badawcze, w za³. 11-15. Usytuowanie wykonanych punktów 
badawczych przedstawiono w za³¹czniku 1.

2. Do g³êbokoœci rozpoznanej badaniami, tj. 4,20 m ppt nie stwierdzono wystêpowania wody 
gruntowej.

3. W rejonie otworu nr 5, pod warstw¹ niekontrolowanego nasypu, natrafiono na strop 
schronu przeciw lotniczego z czasów II wojny œwiatowej, prawdopodobnie u¿ytkowanego 
jako szkolne szambo. 

4. Grunty tworz¹ce rozpoznane pod³o¿e mo¿na zakwalifikowaæ jako noœne (Pakiet II), 
dodatkowo podœcielone bardzo noœnymi utworami skalnymi (Pakiet III). Ze wzglêdu na 
zaleganie nasypów niekontrolowanych konieczne jest posadowienie planowanych 
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obiektów na gruncie rodzimym, lub wymiana gruntów nasypowych na dobrze 
zagêszczaln¹ (U>5) pospó³kê, zagêszczon¹ warstwami o maksymalnej mi¹¿szoœci 30 cm 
do uzyskania wskaŸnika zagêszczenia Is•0,95. Zalecana g³êbokoœæ posadowienia to 
1,0 m poni¿ej planowanego poziomu terenu, czyli zgodnie z wymaganiami ze 
wzglêdu na strefê przemarzania gruntu. Obliczeniowy jednostkowy opór graniczny 
pod³o¿a mo¿na przyj¹æ na poziomie kPaqm f 275=⋅ (szerokoœæ fundamentu 
B=1,0m). 

5. Ze wzglêdu na wra¿liwoœæ na zawilgocenie wystêpuj¹cych w miejscu gruntów, 
konieczne jest prowadzenie robót budowlanych w okresie stabilnej pogody i braku 
opadów atmosferycznych.

6. Przy projektowaniu robót ziemnych na dokumentowanym terenie, mo¿na w oparciu 
o rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
przyj¹æ drug¹ kategoriê geotechniczn¹ i proste warunki gruntowe.

Zatem projektowany budynek sali gimnastycznej zaliczono do drugiej kategorii 
geotechnicznej, która obejmuje obiekty budowlane, w prostych i z³o¿onych warunkach 
gruntowych.

3. Przeznaczenie i program u¿ytkowy obiektu

3.1. Funkcja obiektu:

Nowoprojektowany segment dydaktyczny powsta³ w wyniku koniecznoœci powiêkszenia 
powierzchni u¿ytkowej szko³y. Z powodu rozbudowy szko³y powsta³a potrzeba dostosowania 
ca³ego obiektu do przepisów przeciwpo¿arowych, co zaowocowa³o wydzieleniem po¿arowym 
klatek schodowych i zaprojektowaniem klap oddymiaj¹cych na tych¿e klatkach. 
Zaprojektowano równie¿ instalacjê oddymiania najd³u¿szego korytarza w segmencie 
wschodnim szko³y. Zmiany te spowodowa³y równie¿ przeprojektowanie uk³adu hydrantów. 
W nowoprojektowanym segmencie dydaktycznym na poziomie piwnic zlokalizowano zespó³ 
szatniowy dla wszystkich uczniów powiêkszaj¹c istniej¹ce szatnie oraz nowy zespó³ WC dla 
uczniów. Na parterze zaprojektowano wspólny pokój nauczycielski dla nauczycieli szko³y 
podstawowej oraz gimnazjum, gabinet dyrektora, pokój ksiêgowoœci wraz z WC dla nauczycieli 
oraz dwie œwietlice dla uczniów ( wiêksza dla uczniów korzystaj¹cych ze œwietlicy w ci¹gu dnia 
oraz mniejsza dla uczniów zostaj¹cych w œwietlicy na d³u¿szy czas po zajêciach w szkole). W 
œwietlicy zaprojektowano dwa okna wewnêtrzne doœwietlaj¹ce korytarz. Sanitariaty dla uczniów 
œwietlicy zaprojektowano w pobli¿u klatki schodowej w czêœci istniej¹cej szko³y. W miejsce 
obecnego gabinetu dyrektora przeniesiono sekretariat – ze wzglêdu na wiêksza powierzchniê 
pomieszczenia, dodatkowy pokój przeznaczono na kolejny gabinet  wicedyrektora. W 
pomieszczeniu przy jadalni urz¹dzono archiwum szko³y. 
Obecne pomieszczenia kuchni zmodernizowano pod wzglêdem przepisów sanitarnych –
doprojektowano brakuj¹cy magazyn warzyw, w zwi¹zku z tym zamieniono funkcjê niektórych 
pomieszczeñ ze wzglêdów funkcjonalnych oraz zaprojektowano nowy uk³ad kuchni w³aœciwej i 
zmywalni.
W pomieszczeniach obecnego przedszkola zlikwidowano gabinet dyrektora przedszkola, 
pomieszczenia WC oraz kuchni, co uporz¹dkowa³o uk³ad komunikacyjny w tej czêœci,  da³o 
mo¿liwoœæ zaprojektowania dodatkowej du¿ej sali lekcyjnej, sali wyciszeñ oraz niedu¿ej szatni 
ubrañ wierzchnich dla dzieci niepe³nosprawnych. 
Na 1 piêtrze w nowej czêœci zaprojektowano dwie sale lekcyjne z magazynami podrêcznymi na 
pomoce dydaktyczne oraz 2 sale komputerowe oraz  WC uczniów. 
W skrzydle wschodnim szko³y zosta³y przeprojektowane istniej¹ce pomieszczenia WC oraz 
doprojektowano nowy wêze³ sanitarny wraz z WC przystosowanym dla osób 
niepe³nosprawnych oraz pomieszczeniem porz¹dkowym. Na tym poziomie równie¿ znajdowa³y 
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siê pomieszczenia przedszkola, gdzie po modernizacji zlokalizowano dwa gabinety psychologa 
i logopedy oraz dodatkow¹ niedu¿¹ salê lekcyjn¹.   
Na 2 piêtrze w segmencie wschodnim analogicznie zmodernizowano istniej¹cy wêze³ sanitarny 
dla ch³opców oraz doprojektowano nowe pomieszczenia WC dla dziewcz¹t i dla osób 
niepe³nosprawnych.  
W czêœci nowoprojektowanej mieszcz¹ siê dwie sale jêzykowe oraz biblioteka z czytelni¹ i WC 
uczniów. 
Aby umo¿liwiæ uczniom poruszaj¹cym siê na wózkach inwalidzkich dostêp do pomieszczeñ 
œwietlicy oraz jadalni zaprojektowano platformê schodow¹. Platforma to bardzo efektywny
œrodek transportu pionowego przeznaczone dla niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na 
wózkach inwalidzkich oraz niezawodna i wygodna alternatywa wobec braku mo¿liwoœci 
zainstalowania klasycznej windy czy te¿ platformy pionowej. W tym projekcie zastosowano 
urz¹dzenie, które porusza siê po torze prostoliniowym ze sta³ym k¹tem pochylenia prowadnic 
nie przekraczaj¹cym 45 stopni.

3.2. Technologia kuchni:

Obecnie kuchnia jest umiejscowiona na poziomie przyziemia, przeznaczona jest do obs³ugi 
przedszkola  na  ok. 100 posi³ków. Technologia kuchni zosta³a zmodernizowana w 1999roku. W 
niniejszym opracowaniu zak³ada siê modernizacjê pomieszczenia kuchni w³aœciwej po³¹czonej 
ze zmywalni¹, wydzielenia brakuj¹cego magazynu warzyw, co wi¹¿e siê ze zmniejszeniem 
powierzchni magazynu produktów suchych, ze wzglêdów funkcjonalnych  zamieniono lokalizacjê 
pomieszczeñ obróbki jaj oraz obieralni warzyw. W korytarzu wydzielono wnêkê na szafê na 
œrodki czystoœci.

Technologia  przygotowania  posi³ków  obejmuje :
• Dostawê  i  magazynowanie  surowców,
• Przygotowanie surowców do  obróbki  cieplnej,
• Obróbkê i ostateczne przygotowanie potraw,
• Wydawanie potraw,
• Zmywanie naczyñ kuchennych i sto³owych.

Produkty ³atwo psuj¹ce siê, jak miêso, ryby, nabia³ itp. sk³aduje siê w lodówkach i zamra¿alkach 
ustawionych w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z przeznaczeniem.
Produkty trwa³e, jak ziemniaki, warzywa, przechowuje siê przez okres d³u¿szy w magazynie  
warzyw i owoców (pom. nr C1.10)  natomiast produkty takie jak cukier, m¹ka itp. przechowuje  
siê w  magazynie  produktów  suchych (pom. nr C1.09).
Przygotowanie  surowców  do  obróbki  odbywa  siê  w  wyodrêbnionych  dla  ka¿dego  rodzaju  
surowca  pomieszczeniach, wyposa¿onych  w  odpowiednie  urz¹dzenia oraz w pomieszczeniu 
kuchni w³aœciwej na wyodrêbnionych stanowiskach.
Zale¿nie  od  rodzaju  przygotowanego  surowca  rozró¿nia  siê  pomieszczenia  do:

• Mycie  i  dezynfekcji  jaj  (pom. nr C1.08)
• Mycia, sortowania i przygotowania ziemniaków oraz innych warzyw ( pom. nr C1.11),

Przygotowanie miêsa, obróbka  cieplna i ostateczne przygotowanie potraw odbywa siê w  
pomieszczeniu  kuchni  w³aœciwej  (pom. nr C1.13) i obejmuje  gotowanie, sma¿enie i pieczenie.
Wydawanie posi³ków do spo¿ycia odbywa siê do poprzez okienko podawcze bezpoœrednio do 
jadalni (pom. nr 005), która s¹siaduje z pomieszczeniem kuchni. 
Zmywanie  naczyñ  kuchennych  tj. garnków , rondli , patelni itp.  wymagaj¹cych  czyszczenia  i  
szorowania , odbywa  siê  rêcznie  w  basenie jednokomorowym  w  wydzielonym  do  tego  celu  
miejscu  w  kuchni  w³aœciwej.
Naczynia sto³owe trafiaj¹ ze sto³ówki prosto do zmywalni (pom. nr C1.12), gdzie s¹ zmywane 
ciep³¹ wod¹ w zlewozmywaku dwukomorowym i zmywarce z wyparzaczem. Suche naczynia 
sto³owe umieszcza siê w  szafie w magazynie zasobów (pom. nr -1.27). oraz w szafie zamykanej 
w pomieszczeniu kuchni w³aœciwiej. Zlewozmywak jest wyposa¿ony w m³ynek koloidalny, odpady 
s¹ przechowywane w szczelnym pojemniku na odpadki i usuwane z kuchni po zakoñczonych 
godzinach pracy kuchni.
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Pomieszczenia kuchni wykoñczone s¹: na posadzce - p³ytkami gresowymi ³atwo 
zmywalnymi, antypoœlizgowymi. 
Œciany w kuchni w³aœciwej, zmywalni, pomieszczeniu dezynfekcji jaj oraz obieralni warzyw 
nale¿y  wykoñczyæ  p³ytkami  ceramicznymi do wysokoœci 2,0m powy¿ej malowane farbami 
lateksowymi. Œciany pozosta³ych pomieszczeñ s¹ malowane farbami olejnymi ³atwozmywalnymi 
do wysokoœci 1,60 m, a powy¿ej farbami emulsyjnymi.
W korytarzu wydzielono szafê na œrodki czystoœci.

3.3. Zestawienie pomieszczeñ dla ETAPU  I:

Nr 
pom.

Nazwa 
pomieszczenia

Powierzchnia 
u¿ytkowa 

(m2)

Rodzaj 
posadzki Œciana Sufit

PIWNICA

CO.01 Klatka schodowa 65,86

Posadzka 
istniej¹ca

+ gres 
antypoœlizgowy

30 x 30 cm

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

DO.01 Szatnia 73,46
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

DO.02 Szatnia 60,18
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

DO.03 Szatnia 39,86
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

DO.04 Szatnia 40,43
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹
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DO.05 Korytarz 72,70
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

DO.06 WC ch³opców 12,65
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

DO.07 Pomieszczenie 
porz¹dkowe 4,68

Gres 
antypoœlizgowy

30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

DO.08 WC dziewcz¹t 13,91 Gres 
antypoœlizgowy

30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

Powierzchnia u¿ytkowa PIWNICY 383,72 m2

PARTER

C1.01 Sekretariat 31,70 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.02 Gabinet 
wicedyrektora 17,31 Wyk³adzina 

typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.03 Gabinet 
wicedyrektora 17,54 Wyk³adzina 

typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.04 Klatka schodowa 46,32 Posadzka 
istniej¹ca

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.05 WC ch³opców 4,89
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹
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C1.06 WC dziewcz¹t 4,94
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.07 Archiwum szko³y 16,64 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.08 Obróbka jaj 4,06
p³ytki gres 

antypoœlizgowe
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.09 Magazyn 
produktów suchych 3,38

p³ytki gres 
antypoœlizgowe

30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.10 Magazyn warzyw 3,38
p³ytki gres 

antypoœlizgowe
30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.11 Obieralnia warzyw 7,70
p³ytki gres 

antypoœlizgowe
30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.12 Zmywalnia 5,95
p³ytki gres 

antypoœlizgowe
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.13 Kuchnia w³aœciwa 43,49
p³ytki gres 

antypoœlizgowe
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.14 Sala wyciszenia 35,47 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z 

infrastruktur¹ rekreacyjno-sportow¹, segment dydaktyczny i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y

Str. 13

C1.15 Szatnia 11,38 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.16 Sala lekcyjna 53,68 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.17 Korytarz 107,61 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C1.18 Klatka schodowa 34,50 Posadzka 
istniej¹ca

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D1.01 Gabinet dyrektora 31,92 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D1.02 Œwietlica 40,74 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D1.03 Œwietlica 60,18 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D1.04 Pokój 
nauczycielski 82,21 Wyk³adzina 

typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D1.05 Ksiêgowoœæ 26,90 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹
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D1.06 Korytarz 61,31 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D1.07 WC M personelu 12,65
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D1.08 Pomieszczenie 
porz¹dkowe 4,57 Gres 

30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D1.09 WC D personelu 13,87
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

Powierzchnia u¿ytkowa PARTERU 784,38 m2

I PIÊTRO

C2.01 WC ch³opców 18,12
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C2.02 Korytarz 88,72 Posadzka 
istniej¹ca

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C2.03 Klatka schodowa 36,74 Posadzka 
istniej¹ca

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C2.04 WC 
niepe³nosprawnych 8,20

Gres 
antypoœlizgowy

30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹
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C2.05 Pomieszczenie 
porz¹dkowe 2,42

Gres 
antypoœlizgowy

30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C2.06 WC dziewcz¹t 14,31
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C2.07 Korytarz 63,05 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C2.08 Sala lekcyjna 35,82 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C2.09 Gabinet pedagoga 20,03 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C2.10 Gabinet pedagoga 31,21 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C2. 11 Klatka schodowa 73,48 Posadzka 
istniej¹ca

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D2.01 Sala lekcyjna 60,05 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D2.02 Magazyn 
podrêczny 6,53 Wyk³adzina 

typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D2.03 Magazyn 
podrêczny 5,84 Wyk³adzina 

typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D2.04 Sala lekcyjna 60,18 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹
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D2.05 Sala komputerowa 39,86 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D2.06 Sala komputerowa 40,43 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D2.07 Korytarz 72,70 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D2.08 WC ch³opców 12,65
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D2..09 Pomieszczenie 
porz¹dkowe 4,57 Gres

30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D2.10 WC dziewcz¹t 13,87
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

Powierzchnia u¿ytkowa I PIÊTRA 708,78 m2

II PIÊTRO

C3.01 WC ch³opców 18,12
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C3.02 korytarz 88,45 Posadzka 
istniej¹ca

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C3.03 klatka schodowa 37,04 Posadzka 
istniej¹ca

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹
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C3.04 WC 
niepe³nosprawnych 8,2

Gres 
antypoœlizgowy

30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C3.05 pom. porz¹dkowe 2,42
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹ ¹

C3.06 WC dziewcz¹t 14,31
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C3.07 korytarz 11,32 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C3.08 klatka schodowa 65,85 Posadzka 
istniej¹ca

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

D3.01 biblioteka 73,46 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

P³yta GKF
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

D3.02 czytelnia 60,18 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

P³yta GKF
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

D3.03 sala jêzykowa 39,86 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

P³yta GKF
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

D3.04 sala jêzykowa 40,43 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

P³yta GKF
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z 

infrastruktur¹ rekreacyjno-sportow¹, segment dydaktyczny i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y

Str. 18

D3.05 korytarz 72,70 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

P³yta GKF
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

D3.06 WC uczniów 12,65
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne. do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

P³yta GKF
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

D3.07 pomieszczenie 
porz¹dkowe 4,68 Gres

30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

P³yta GKF
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

D3.08 WC uczniów 13,87
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne. do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

P³yta GKF
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

Powierzchnia u¿ytkowa II PIÊTRA 563,55 m2

III PIÊTRO

C4.01 przedsionek windy 5,88 Wyk³adzina 
typu Tarkett

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

C4.02 klatka schodowa 26,3 Posadzka 
istniej¹ca

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach  

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

Powierzchnia u¿ytkowa III PIÊTRA 32,18 m2

Razem powierzchnia u¿ytkowa ETAPU I 2472,64 m2

3.4. Dane charakterystyczne obiektu:

NOWOPROJEKTOWANY SEGMENT DYDAKTYCZNY:

powierzchnia ca³kowita 1 468,00 m2
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powierzchnia zabudowy 367,00 m2

kubatura 5 406,00 m3

wysokoœæ ca³kowita 12,00 m

wymiary zewnêtrzne 18,33 x 22,34 m

ISTNIEJACA SZKO£A MODERNIZOWANA:

powierzchnia ca³kowita 5 104,00 m2

powierzchnia zabudowy 1 583,00 m2

kubatura 18 039,00 m3

wysokoœæ ca³kowita 14,90 m

wymiary zewnêtrzne 61,13 x 65,09 m

4. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.

Nowoprojektowany budynek zosta³ zlokalizowany w zachodnio-po³udniowej czêœci dzia³ki. 
Stanowi on przed³u¿enie skrzyd³a zachodniego istniej¹cej szko³y. Wszystkie osie budynku s¹ 
ustawione zgodnie z osiami budynku szko³y. Wysokoœæ budynku oraz k¹t nachylenia po³aci 
dachowych zaprojektowano w nawi¹zaniu do Istniej¹cego obiektu. Kolorystyka elewacji równie¿ 
zosta³a zaprojektowana w nawi¹zaniu do elewacji szko³y. Wobec powy¿szych projektowany 
budynek winien dobrze komponowaæ siê z otoczeniem.         

5. Opis rozwi¹zañ konstrukcyjnych i technologicznych.

Tereny na których projektuje siê inwestycjê znajduj¹ siê w granicach terenu górniczego KW 
S.A. Oddzia³ KWK Ziemowit w Lêdzinach. Zgodnie z  informacj¹ Urzêdu Górniczego w 
Katowicach brak jest obecnie wp³ywów wywo³anych dokonana eksploatacj¹ górnicz¹, nie planuje 
siê równie¿ prowadzenia eksploatacji górniczej. Mo¿liwe jest wystapienie wstrz¹sów górotworu 
spowodowanych dzia³alnoœci¹ górnicz¹, które mog¹ generowaædrgania gruntu o 
przyspieszeniach oko³o 120 mm/s2.
W zwi¹zku z tym wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu zabezpieczono na szkody górnicze.

5.1. Rozwi¹zania architektoniczno - budowlane.

Zastosowano nastêpuj¹ce rozwi¹zania materia³owe :
- œciany budynku – tynkowane tynkami akrylowymi w kolorach wg rys. elewacji, cokó³ –

ok³adzina z p³ytek klinkierowych.
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- stolarka drzwiowa  aluminium i drewno,
- stolarka okienna PCV jednokomorowa ze skrzyd³ami R+U, szklenie FLOAT+PLANIT,FUTUR, 

kolor bia³y
- dach pokryty foli¹ dachow¹ na we³nie mineralnej twardej, kolor grafitowy
- rury  spustowe PCV, systemowe, o  œrednicy  100 mm, kolor br¹zowy .

5.2. Rozwi¹zania  konstrukcyjne  i technologiczne  poszczególnych elementów 
budowli

5.2.1. Analiza statyczno-wytrzyma³oœciowa.

Analiz¹ objêto g³ówne elementy budynku o geometrii i materia³ach przedstawionych w wyci¹gu z 
obliczeñ. W obliczeniach wykorzystano licencjonowane komputerowe programy obliczeniowe 
firmy CADSIS (program  „PL-WIN”, „RM-OBC”),  ROBOBAT („ROBOT”, „ESOP”), 

Za³o¿enia:

W obliczeniach statyczno-wytrzyma³oœciowych przyjêto:
• dla stropów monolitycznych – schemat obliczeniowy p³yty jednokierunkowo i krzy¿owo 

zbrojonej, sprê¿yœcie zamocowanej na podporach
• dla belek ¿elbetowych stropów jako schemat obliczeniowy przyjêto belkê jednoprzês³ow¹ 
• dla belek stalowych dachu jako schemat obliczeniowy przyjêto belkê wieloprzês³ow¹ 

ci¹g³¹

Obci¹¿enia

Elementy konstrukcji obiektu obliczono na nastêpuj¹ce obci¹¿enia:
- ciê¿ar w³asny z wyposa¿eniem 
- parcie i ssanie wiatru  / I strefa pk =0.25kPa  /
- obci¹¿enie konstrukcji œniegiem / II strefa  sk =0.90kPa / - dach dwuspadowy 
- obci¹¿enie zmienne stropów pk =2.50kN/m2  

5.2.1. Fundamenty

Œciany zewnêtrzne budynku posadowione zostan¹ na ³awach betonowych o szerokoœci 110,0 cm 
i wysokoœci 40 cm, wykonanych przy u¿yciu betonu klasy B25 i stali ¿ebrowanej klasy A-III 
(RB400W) o œrednicy - φ12 prêty g³ówne, oraz φ8 strzemiona (St3S-b). Wewnêtrzne œciany 
noœne posadowione zostan¹ na ³awach o wymiarach przedstawionych w czêœci rysunkowej. 
Œciany piwnic wykonane zostan¹ jako ¿elbetowe o gruboœci 29cm.
Na œcianach nale¿y u³o¿yæ izolacjê poziom¹ z dwóch warstw papy na lepiku. Aby œciany 
fundamentowe nie zamaka³y pionowe ich powierzchnie nale¿y zabezpieczyæ przeciwwilgociowo 
stosuj¹c izolacjê zgodnie z P.T. Architektury.

UWAGA!!!

Przed przyst¹pieniem do prac budowlanych nale¿y zdj¹æ warstwê humusu w obrêbie 
fundamentów. W trakcie prowadzenia prac w gruntach spoistych wykop nale¿y chroniæ przed 
dop³ywem wód atmosferycznych. Wodê w takim przypadku nale¿y usuwaæ z wykopu przez 
pompowanie ze specjalnej studzienki w ten sposób, aby poziom wody w niej by³ zawsze ni¿szy 
od poziomu dna wykopu o 20-40cm.

Przy wykonywaniu robót fundamentowych nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zaleceñ:
- Wykopy pod fundamenty powinny byæ wykonane w ten sposób, aby nie nast¹pi³o 

naruszenie naturalnej struktury gruntu poni¿ej spodu fundamentu
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- Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomoc¹ maszyn nale¿y na dnie 
wykopu zostawiæ w gruntach sypkich warstwê gruboœci od 0.20 do 0.30m powy¿ej 
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ rozluŸnienia 
gruntu przez maszyny.

- Nie mo¿na dopuœciæ do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i gruntowymi
- Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych nale¿y ochroniæ pod³o¿e 

gruntowe od przemarzania
- Po wykonaniu wykopów do poziomu posadowienia fundamentów kierownik budowy 

powinien sprawdziæ, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada za³o¿eniom przyjêtym w 
projekcie

- Pod fundamentami wykonaæ warstwê chudego betonu gruboœci minimum 100mm. 
- Fundamenty zabezpieczyæ przeciwwilgociowo   

Pod³o¿e pod chudym betonem zgêœciæ do stopnia zagêszczenia ID=0.75 co odpowiada 
wskaŸnikowi zagêszczenia Is=0.98. 

5.2.2. Œciany budynku

Œciany zewnêtrzne budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych 
np.: typu Poromur klasy „15” o gr. 290mm przy u¿yciu zaprawy cementowo-wapiennej klasy M8 
(fm= 8.0MPa). Œciany ocieplone zostan¹ styropianem FS15 np.: STYROPOL o gruboœci 12cm i 
wykoñczone tynkiem akrylowym na siatce z w³ókna szklanego. Przy uk³adaniu warstw muru 
nale¿y zwróciæ uwagê, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mija³y siê o co najmniej 
100mm. Styropian nale¿y mocowaæ do œcian przy u¿yciu zaprawy klejowej np.: ATLAS 
STOPTER K-20 lub kleju BOLIX oraz ³¹czników mechanicznych. W œcianach zewnêtrznych 
poddasza wykonane zostan¹ rdzenie ¿elbetowe o przekroju 29x29cm przy u¿yciu betonu klasy 
B25, i stali ¿ebrowanej 34GS o œrednicy - φ16 prêty g³ówne, oraz φ6 strzemiona. 

5.2.3. Stropy

W budynku zaprojektowano strop monolityczny krzy¿owo zbrojony oraz jednokierunkowo 
zbrojony. P³yta ¿elbetowa wykonana na miejscu budowy z betonu B25 o gr. 22 i 24 cm oparta 
zostanie na belkach ¿elbetowych i œcianach noœnych. Stal u¿yta do zbrojenia p³yty: kl. A-III 
(RB400W). 
Zbrojenie stropu nale¿y zacz¹æ od wieñca. Po u³o¿eniu zbrojenia wieñca nale¿y u³o¿yæ zbrojenie 
p³yty. Po wykonaniu zbrojenia uk³adamy mieszankê betonow¹ zagêszczaj¹c j¹ mechanicznie. 
U³o¿ona masa betonowa powinna byæ w okresie betonowania pielêgnowana zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”. Je¿eli beton podawany jest 
za pomoc¹ pompy, to nale¿y go rozprowadziæ równomiernie po powierzchni, nie dopuszczaj¹c 
do miejscowego gromadzenia. 

Rozdeskowanie elementów stropu i usuniêcie podpór monta¿owych mo¿e nast¹piæ dopiero 
po osi¹gniêciu przez beton 70% wytrzyma³oœci projektowej.

5.2.4. Nadpro¿a okienne i drzwiowe

Nadpro¿a okienne i drzwiowe (z wyj¹tkiem monolitycznych) wykonaæ jako prefabrykowane 
za pomoc¹ belek nadpro¿owych typu L19. Belki nale¿y ustawiaæ na murze nad projektowanym 
otworem wê¿sz¹ stron¹ na zaprawie cementowej o gr. 12mm. Minimalne oparcie belki na murze 
przy szerokoœci otworu < 1.50m. nie mo¿e byæ mniejsze ni¿ 125mm, natomiast przy szerokoœci 
otworu od 1.50m do 1.85m – 200mm natomiast przy szerokoœci otworu > 1.85m – 250mm. 

5.2.5. Dach
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Uk³ad noœny dachu p³askiego stanowiæ bêd¹ rygle stalowe oparte przegubowo na 
œcianach. Rygle zaprojektowano w postaci belek wieloprzês³owych wykonanych z 
dwuteownika IPE240 w rozstawie max. 307cm. Na p³atwiach u³o¿ona zostanie blacha 
trapezowa TR60/235x1,25 w uk³adzie wieloprzês³owym. Poszycie dachu zostanie 
ocieplone we³n¹ mineraln¹ o gr 20cm i zabezpieczone przeciwwilgociowo pap¹. We³nê 
nale¿y zamocowaæ do blachy trapezowej ³¹cznikami mechanicznymi po uprzednim 
u³o¿eniu na blasze paroizolacji. Blachê nale¿y mocowaæ do rygli za pomoc¹ gwoŸdzi 
HILTI do blach profilowanych typu ENP2 (w co drugiej fa³dzie). GwoŸdzie mo¿na 
dodatkowo uszczelniæ kapturkami uszczelniaj¹cymi SDK2. £¹czenie pod³u¿ne 
poszczególnych arkuszy blach wykonaæ na zak³adkê o szerokoœci 1 fa³dy. Mocowanie 
pokrycia i termoizolacji dachu ³¹cznikami mechanicznymi lub klejami systemowymi –
nale¿y stosowaæ rozwi¹zania dostosowane do lokalnych warunków o zwiêkszonym 
obci¹¿eniu wiatrem mog¹ce wywo³ywaæ znaczne wartoœci si³ odrywaj¹cych od ssania 
wiatru.

Obróbki blacharskie powinny byæ wykonane z blachy stalowej powlekanej a rynny z 
PVC. W trakcie monta¿u rur spustowych nale¿y pamiêtaæ aby rozstaw obejm 
mocuj¹cych do œciany nie by³ wiêkszy ni¿ 1.80m. Rozstaw haków mocuj¹cych rynny nie 
powinien przekraczaæ 60cm. W przypadku odprowadzenia wody na grunt odleg³oœæ 
wylewki od gruntu nie powinna byæ mniejsza ni¿ 20cm. (wytyczne monta¿u firm: 
GAMRAT, GALECO)

Normy
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 poz. 216 z dnia 05.12.2003r. z 
póŸniejszymi zmianami)
PN –90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
PN –77/B-02011  Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enie wiatrem
PN –80/B-02010  Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enie œniegiem
PN –82/B-02001  Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enie sta³e
PN –82/B-02003  Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enie zmienne technologiczne
PN –B-03264 :2002   Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one Obliczenia statyczne i 
projektowanie
PN –90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN –B-03150:2000  Konstrukcje z drewna i materia³ów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie

Literatura

Konstrukcje stalowe cz.1                                          W. W³odarczyk
Tablice do projektowania konstrukcji metalowych    W. Bogucki, M. ¯yburtowicz
Obliczenia konstrukcji ¿elbetowych. Przyk³ady         J.  Sieczkowski
Konstrukcje betonowe. Projektowanie                      M. Kamiñski  J. Pêdziwiatr

belek, s³upów i p³yt ¿elbetowych                                          D. Styœ
Konstrukcje ¯elbetowe tom I, II                                 W. Starosolski
Wybrane zagadnienia z fundamentowania                     Obrycki,   Pisarczyk

Przyk³ady obliczeñ
Budownictwo drewniane                                            Z. Mielczarek
Instrukcja ITB nr 286 Wytyczne projektowania budynków o œcianowym 
uk³adzie noœnym podlegaj¹cych wp³ywom eksploatacji górniczej

5.2.6. Stolarka okienna  i drzwiowa
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Drzwi wewnêtrzne drewniane p³ycinowe proste, w kolorze analogicznym do 
zastosowanych obecnie w szkole, w futrynach drewnianych. Drzwi wewnêtrzne dwuskrzyd³owe 
przeszklone – aluminiowe, przeszklenie szyba bezpieczn¹.

Drzwi zewnêtrzne aluminiowe z przek³adka termiczn¹, z przeszkleniem szyb¹ bezpieczn¹ 
wzmocnione z podwójnym zamkiem z samozamykaczem.

Drzwi ppo¿ na korytarzach nale¿y wyposa¿yæ w elektromagnesy i samozamykacze, drzwi 
prowadz¹ce do pomieszczeñ WC równie¿ wyposa¿yæ w elektromagnesy.

Okna PCV w kolorze bia³ym – od wewn¹trz i od zewn¹trz, jednoramowe, uchylno –
rozwieralne – wg rysunku zestawienia stolarki. Parapety zewnêtrzne z blachy powlekanej w 
kolorze ciemno-br¹zowym, wewnêtrzne z konglomeratu ( kolekcja Italica; kolor Madreperla ).

5.2.7. Kominy

Nowoprojektowane kominy wentylacyjne wykonaæ jako murowane z ceg³y pe³nej na 
zaprawie cementowej,  tynkowane,  z murowanymi czapami. 

Zgodnie z protoko³em nr 089/07/3 z marca 2007 r. z okresowej kontroli przewodów 
kominowych - dymowych – spalinowych – wentylacyjnych, przewody kominowe oraz stan 
techniczny pod³¹czeñ jest dobry i nadaj¹ siê do u¿ytku. 

5.2.8. Dylatacje

Dylatacje zewnêtrzne wykonaæ jako obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze 
œcian. Szczeliny dylatacyjne do g³êbokoœci 1,0m wype³niæ izolacj¹ termiczn¹ ze styropianu lub 
we³ny mineralnej.

Dylatacje wewnêtrzne wykonaæ jako systemowe wg rysunków zestawczych. Nale¿y 
zastosowaæ profile firmy C/S Polska  b¹dŸ analogiczne do zaproponowanych. 

5.2.9. Elementy zabezpieczaj¹ce

W pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego 
ogrzewania nale¿y umieszczaæ os³ony, ochraniaj¹ce od bezpoœredniego kontaktu z elementem 
grzejnym.  Os³ony te wykonaæ nale¿y jako drewniane – wg rysunków szczegó³owych.

5.3. Rozwi¹zania konstrukcyjno-materia³owe przegród zewnêtrznych 
i wewnêtrznych.

Œciany zewnêtrzne budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych 
typu Max gr. 29 cm przy u¿yciu zaprawy cementowo – wapiennej klasy M5 (fm= 5.0MPa). Œciany 
ocieplone zostan¹ styropianem EPS 70 o gruboœci 15 cm i wykoñczone tynkiem akrylowym na 
siatce z w³ókna szklanego. Wykonano fragmenty œcian z pustaków ceramicznych gr. 19 cm 
ocieplonych styropianem gr. 12 cm, wg rysunków.
Ca³kowity wspó³czynnik przenikania ciep³a przy uwzglêdnieniu dodatku na otwory okienne i 
drzwiowe wynosi uk= 0.27W/m2K. Przy uk³adaniu warstw muru nale¿y zwróciæ uwagê, aby spoiny 
pionowe w poszczególnych warstwach mija³y siê o co najmniej 100 mm. Styropian nale¿y 
mocowaæ do œcian przy u¿yciu zaprawy klejowej oraz ³¹czników mechanicznych. Œciany 
wewnêtrzne budynku zaprojektowano jako jednowarstwowe z pustaków ceramicznych o gruboœci 
25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej marki M5.

Projektuje siê nastêpuj¹ce rozwi¹zania przegród zewnêtrznych i wewnêtrznych:

Przegrody pionowe :
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S1
Œciana zewnêtrzna 

Tynk cementowo-wapienny wewnêtrzny 1,0 cm
Pustak ceramiczny MAX 29,0cm
Styropian EPS 70 15.0 cm
Tynk akrylowy barwiony w masie

S2
Œciana fundamentowe

Tynk cementowo-wapienny wewnêtrzny 1,0 cm
Œciana ¿elbetowa wylewana na mokro 29.0 cm
Styropian EPS 100 10,0 cm
Zaprawa klejowa na siatce z w³ókien 
szklanych
Masa izolacyjna np.: Dysperbit
P³ytki klinkierowe  (od poziomu terenu)

S3
Œciana zewnêtrzna na 2 piêtrze

Tynk cementowo-wapienny wewnêtrzny 1,0 cm
Pustak ceramiczny MAX 19,0cm
Styropian EPS 70 12.0 cm
Tynk akrylowy barwiony w masie

Drzwi zewnêtrzne

Ramiak aluminiowy 7.5 cm
Szklenie szk³em zespolonym 
komorowym, bezpiecznym

Sd 1
Œciana wewnêtrzna

Tynk cem-wap + g³adŸ gipsowa 1.5 cm
Ceg³a ceramiczna pe³na 12 cm
Tynk cem-wap + g³adŸ gipsowa 1.5 cm

Sd 2
Œciana wewnêtrzna w  WC

Tynk cem.-wap. + p³ytki ceramiczne 1.5 cm
Ceg³a ceram pe³na 6.5 cm
Tynk cem.-wap.  wewnêtrzny 1.5 cm

Przegrody poziome :

D2
Dach Uk = 0.25

Folia dachowa PCV 
We³na  mineralna  twarda 20,0 cm
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Blacha trapezowa TR 60/235
Folia  PE
DŸwigar stalowy IPE 240
Pustka powietrzna
Sufit podwieszany z p³yt GKF 
wodoodpornych

P 1
Strop miêdzykondygnacyjny

Wyk³adzina pod³ogowa / p³ytki gres 1,0 cm
Podk³ad betonowy zbrojony siatk¹ lub 
w³óknami

5,0 cm

Folia PE
Styropian EPS 100 2.0 cm
strop ¿elbetowy wg projektu konstrukcji
Tynk cementowo-wapienny wewnêtrzny 1,0 cm

G 2
Pod³oga  na  gruncie 

P³ytki  gres 1,5 cm
Podk³ad  betonowy zbrojony siatka lub 
w³óknami 

5.0 cm

Styropian EPS 100 5.0 cm
2x folia PE  
Podk³ad betonowy 10,0 cm
Podbudowa ¿wirowo- piaskowa 35.0 cm

6. Rozwi¹zania  wyposa¿enia  budowlano-instalacyjnego obiektu.

6.1. Odwodnienie dachu – rynny i rury spustowe 

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.

6.2. Instalacje wody zimnej, ciep³ej wody u¿ytkowej, instalacji p.po¿. 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.

6.3. Instalacje c.o. i kot³ownia

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.

6.4. Instalacja wentylacji

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.
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6.5. Instalacja elektryczna

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.

7. Warunki ochrony przeciwpo¿arowej. 

7.1. Klasyfikacja  obiektu

Modernizowany budynek szko³y zakwalifikowano jako budynek u¿ytecznoœci publicznej. Ze 
wzglêdu na wysokoœæ budynek nale¿y do obiektów œredniowysokich (wys. > 12m)

7.2. Obci¹¿enie  ogniowe

Obci¹¿enie ogniowe w budynku sali gimnastycznej oraz szko³y nie przekroczy 500 MJ/m2.

7.3. Kategoria zagro¿enia ludzi 

Rozbudowywany i przebudowywany budynek szko³y zakwalifikowany jest do kategorii 
zagro¿enia ludzi ZL III.

7.4. Zagro¿enie  wybuchem

Projektowany  obiekt  nie  zawiera pomieszczeñ  zagro¿onych  wybuchem. Nie  
wyznaczono równie¿ zewnêtrznych stref zagro¿onych wybuchem.

7.5. Podzia³  obiektu  na  strefy  po¿arowe

Istniej¹cy budynek szko³y posiada powierzchniê ca³kowit¹ 6572m2 i zosta³y wydzielone 
dwie odrêbne strefy po¿arowe, o wielkoœci odpowiednio 3156 m2 oraz 3416 m2, powierzchnia 
ka¿dej z nich jest mniejsza od wielkoœci dopuszczalnej 5 000 m2..

Projektowana sala gimnastyczna bêdzie odrêbn¹ strefê  po¿arow¹, oddzielona od czêœci 
etapu I (³¹cznik ze szko³¹) œcianami o odpornoœci po¿arowej REI 120 z otworami drzwiowymi o 
odpornoœci po¿arowej EI 60.

7.6. Klasa   odpornoœci  po¿arowej  obiektu

Zgodnie  z  wymaganiami  § 212.3. Dz. U. 75/2002 poz. 690  nowoprojektowana sala 
gimnastyczna bêdzie spe³nia³a wymogi klasy odpornoœci  po¿arowej  „D” , co  wymaga  aby  
wszystkie  jego  elementy  by³y  wykonane  z  materia³ów  nierozprzestrzeniaj¹cych  ognia  o  
minimalnej  odpornoœci  ogniowej:

• g³ówna  konstrukcja  noœna  budynku  (¿elbetowa i murowana)  o  klasie  odpornoœci  
ogniowej R30

• przekrycia  dachu – we³na mineralna twarda pokryta foli¹ dachow¹ o odpornoœci NRO.
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Zgodnie z wymaganiami § 212.3. Dz. U. 75/2002 poz. 690  przebudowywany budynek 
szko³y bêdzie spe³nia³ wymogi klasy odpornoœci po¿arowej „B”, co wymaga aby wszystkie jego 
elementy by³y wykonane z materia³ów nierozprzestrzeniaj¹cych ognia o minimalnej odpornoœci 
ogniowej:

• G³owna konstrukcja noœna budynku (¿elbetowa i murowana) o klasie odpornoœci ogniowej 
R120

• Konstrukcja dachu – w klasie odpornoœci ogniowej R30
• Stropy miêdzykondygnacyjne ¿elbetowe – o klasie odpornoœci ogniowej powy¿ej REI60,
• Œciana zewnêtrzna (pas miêdzykondygnacyjny wraz z po³¹czeniem ze stropem) – Ei60
• Œciana wewnêtrzna – EI 30,
• Przekrycie dachu – E30

7.7. Warunki  ewakuacji

Wymagania  dotycz¹ce  warunków  ewakuacji  ujête w Dz. U. 75/2002 poz. 690 z 
póŸniejszymi zmianami, bêd¹  spe³nione  zgodnie z paragrafami :

- § 236.4 – drzwi prowadz¹ce z budynku bezpoœrednio na zewn¹trz bêd¹ drzwiami o 
szerokoœci skrzyd³a 0,9 m i ca³kowitej szerokoœci co najmniej 120cm;

- § 237.1.1) – d³ugoœæ przejœcia ewakuacyjnego w ¿adnym z pomieszczeñ nie przekroczy 
40 m, tj. dopuszczalnej d³ugoœci przejœcia ewakuacyjnego,

- § 238. 1) i 2) – po dwa i wiêcej wyjœæ ewakuacyjnych bêd¹ mia³y pomieszczenia:
- istniej¹ca sala gimnastyczna (ma³a).

- § 239.1 – w ka¿dym z pomieszczeñ ³¹czna szerokoœæ drzwi jest wiêksza ni¿ 
przewidywana iloœæ osób jednoczeœnie mog¹cych w nim przebywaæ (0.6 m / 100 osób 
przy przeliczniku 1 os / m2 pow. u¿ytkowej),

- § 239.2.3) – wszystkie drzwi otwieraj¹ siê na zewn¹trz pomieszczeñ
- § 241.1 – obudowa dróg ewakuacyjnych bêdzie mia³a klasê odpornoœci ogniowej 

powy¿ej wymaganej EI 30,
- § 242 – szerokoœæ korytarzy bêdzie dostosowana do iloœci osób, które bêd¹ mog³y siê 

nimi przemieszczaæ (0.6 m / 100 osób) lecz nie bêdzie mniejsza ni¿ 1,40 m,
- § 256.3 i 4.2) – d³ugoœci dojœæ ewakuacyjnych przy co najmniej 2 dojœciach nie 

przekrocz¹ 40 m. Przy jednym dojœciu nie przekracza 20,0m lub 30,0m przy 
zastosowaniu samoczynnej wentylacji mechanicznej oddymiaj¹cej.

- Obudowa klatek schodowych [ EI 60 / EI 30 ] wraz z oddymianiem grawitacyjnym,
- oœwietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN -1838
- aby skróciæ i dostosowaæ do przepisów d³ugoœci dróg ewakuacyjnych wydzielono 

po¿arowo obie istniej¹ce klatki schodowe drzwiami odpornoœci po¿arowej EI 30  oraz 
œcianami EI60, dodatkowo na korytarzu w skrzydle zachodnim zastosowano instalacjê 
wentylacji mechanicznej oddymiaj¹cej. 

Ponadto projektuje siê wyjœcia na dach z dachu istniej¹cej sali gimnastycznej poprzez sta³a 
drabinkê zewnêtrzn¹.

7.8. Elementy wykoñczenia wnêtrz i wyposa¿enia sta³ego

Wymagania  dotycz¹ce  widowni jako pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego 
przebywania  ponad 200 osób doros³ych lub 100 dzieci, w których miejsca do siedzenia s¹ 
ustawione w rzêdach, bêd¹ spe³nione zgodnie z paragrafem § 261 Dz. U. 75/2002 poz. 690 z 
póŸniejszymi zmianami:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne,
2) szerokoœæ przejœæ pomiêdzy rzêdami siedzeñ 0,45 m, 
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3) liczbê siedzeñ w rzêdzie nie wiêksz¹ ni¿ 16 pomiêdzy przejœciami oraz 8 w rzêdzie 
przyœciennym, 

4) szerokoœæ przejœæ komunikacyjnych przy liczbie osób ponad 150 równa siê 0,6 m na 100 
osób,

5) rzêdy siedzeñ lub ³awek trwale umocowane do pod³ogi albo siedzenia sztywno ³¹czone ze 
sob¹ w rzêdy oraz miêdzy rzêdami. 

6) Sufity niepalne
7) Wyk³adziny NRO

7.9. Instalacje u¿ytkowe

W ramach instalacji u¿ytkowych bêd¹ wprowadzone elementy nale¿¹ce do ochrony 
przeciwpo¿arowej:

- w instalacji elektrycznej: wy³¹cznik p/po¿. dla ka¿dej strefy po¿arowej do wy³¹czania 
instalacji elektrycznej na wypadek po¿aru, instalacjê oœwietlenia ewakuacyjnego, zaleca 
siê wykorzystanie do oœwietlenia ewakuacyjnego podœwietlonych znaków 
ewakuacyjnych, informacyjnych i bezpieczeñstwa,

- Poziome drogi ewakuacyjne  wyposa¿one zostan¹ w oœwietlenie awaryjne gwarantuj¹ce 
natê¿enie oœwietlenia minimum 1 lx przez okres 120 min,

- Obiekt chroniony bêdzie przed skutkami wy³adowañ atmosferycznych,
- Przewody wentylacyjne wykonane bêd¹ z materia³ów niepalnych,
- Przejœcia instalacji technicznych przez œcianê oddzielenia po¿arowego i stropy 

wyposa¿one bêd¹ w klapy po¿arowe lub przepusty w klasie odpornoœci ogniowej 
równej klasie przenikanego elementu,

- Ciep³o do obiektu dostarczane bêdzie z istniej¹cej kot³owni gazowej w budynku szko³y. 
Pomieszczenie kot³owni jest wydzielone po¿arowo i wyposa¿one w okno o wymaganej 
powierzchni.

7.10. Urz¹dzenia przeciwpo¿arowe

Do urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych, jakie bêd¹ zastosowane w przedmiotowym obiekcie, 
bêd¹ nale¿a³y:

- W obrêbie modernizowanej szko³y zainstalowano dla ka¿dej strefy osobno po 3 szafki z 
hydrantami wewnêtrznymi •25 na ka¿dej kondygnacji w obrêbie klatek schodowych oraz 
korytarzach tak aby w zasiêgu 33m znajdowa³o siê ka¿de pomieszczenie szko³y. Hydranty  
nale¿y  oznakowaæ  zgodnie  z  Polsk¹  Norm¹ .

-  Instalacja oœwietlenia awaryjnego zgodna z PN-EN-1838

- Instalacja sygnalizacji wybuchu po¿aru.

- Instalacja oddymiania po¿arowego korytarzy w budynku szko³y

- na klatkach schodowych zamontowano klapy oddymiaj¹ce:  powierzchnia klatki schodowej w 
skrzydle wschodnim na najwiêkszej kondygnacji wynosi 73,64 m2,, min. Powierzchnia 
oddymiania wynosi 5% co daje 3,67 m2 – zastosowano 2 klapy oddymiaj¹ce E 160 / 200 o 
czynnej powierzchni oddymiania 1,92 m2 ka¿da; w skrzydle wschodnim powierzchnia klatki 
schodowej na najwiêkszej kondygnacji wynosi 37,64 m2 , min. Powierzchnia oddymiania 5% 
wynosi 1,88 m2 – równie¿ zastosowano klapê oddymiaj¹c¹ E 160 / 200 o czynnej powierzchni 
oddymiania 1,92 m2.

Obiekt wymaga aktualizacji instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego w szkole
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Sprzêt przeciwpo¿arowy:

Obiekt bêdzie wyposa¿ony w gaœnice przenoœne, œniegowe lub proszkowe do gaszenia 
po¿arów grupy A z iloœci¹ œrodka gaœniczego po 4 kg w ka¿dej gaœnicy.

Iloœæ gaœnic nale¿y przyj¹æ co najmniej wg  przelicznika 2kg œrodka gaœniczego na ka¿de 
100m2 powierzchni strefy po¿arowej.

Przy rozmieszczeniu gaœnic nale¿y pamiêtaæ, a¿eby: 
- odleg³oœæ z ka¿dego miejsca w obiekcie w którym mo¿e przebywaæ cz³owiek do 

najbli¿szej gaœnicy nie przekracza³a 30m,
- dostêp do gaœnicy powinien mieæ szerokoœæ co najmniej 1m.

Zewnêtrzne gaszenie po¿aru:

Zgodnie z &5.1.2 Dz.U.121/2003 poz. 1139 wymagana iloœæ wody do celów 
przeciwpo¿arowych, s³u¿¹ca do zewnêtrznego gaszenia po¿aru przedmiotowego obiektu 
powinna wynosiæ 20 dm3 / s i byæ dostarczana z co najmniej dwóch hydrantów o œrednicy 80mm. 

Jeden hydrant projektowany jest na terenie szko³y w odleg³oœci ok. 25m od szko³y, drugi 
hydrant znajduje siê 350m ok. szko³y przy ul Lêdziñskiej. Spe³niaæ on bêdzie wymagania ochrony 
po¿arowej zgodnie ze zgod¹ Komendanta Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Tychach. 

7.11. Dojazd  po¿arowy

Jako  dojazd  po¿arowy  do  budynku  bêdzie  s³u¿y³a  ulica  Paderewskiego oraz 
wewnêtrzny uk³ad dróg komunikacyjnych. Zaprojektowany dojazd po¿arowy s³u¿yæ bêdzie 
równie¿ dla istniej¹cego budynku szkolnego.

8. Zestawienie orynnowania 

W projekcie zastosowano rynny i rury spustowe PCV w kolorze ciemno br¹zowym.

Lp. Typ jednostka Iloœæ 

1 Rynna dachowa PVC120 mm d³. 3 m – kolor br¹z mb 47,00
2 Rynnowy lej spustowy 120 mm – kolor br¹z szt. 6
3 Denko rynnowe (prawe) 120 mm – kolor br¹z szt. 5
4 Denko rynnowe (lewe) 120 mm – kolor br¹z szt. 5
5 Rura PVC spustowa 110 mm; d³. 3 m – kolor br¹z mb 46,5
6 Rewizja 110 mm szt. 4
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9. Wizualizacje

Widok ogólny na rozbudowywan¹ szko³ê

Widok od strony po³udniowo-zachodniej
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Widok od strony po³udniowo-wschodniej

10. Aran¿acja wnêtrz

10.1. Wykoñczenia elementów

10.1.1. Œciany:

Sale lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinety: œciany pokryte tynkiem kat. III malowanym 
farbami akrylowymi trudnoœcieralnymi w jasnych kolorach.

Korytarze, œwietlica, szatnie: œciany pokryte tynkiem mozaikowym w jasnych kolorach do 
wys. 1,6m, tynkiem kat. IV malowanym farbami akrylowymi trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach.

Sanitariaty, pomieszczenia kuchni i zmywalni: œciany pokryte p³ytkami ceramicznymi do 
wys. 2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV malowany farbami akrylowymi trudnoœcieralnymi w jasnych 
kolorach. 

W pomieszczeniach wyposa¿onych w umywalki jak np.: pomieszczenie trenera wykonaæ 
opaskê z p³ytek ceramicznych na d³ugoœci 1,5m i wysokoœci 1,6m w miejscu mocowania 
umywalki.

10.1.2. Posadzki:

Na posadzkach w wiêkszoœci pomieszczeñ zastosowano wyk³adziny PCW homogeniczne  
np. Gerflor Classic Imperial gr. 2 mm lub podobne nie gorsze od zastosowanych.
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Jest to elastyczna, homogeniczna, kalandrowana, prasowana kompaktowa wyk³adzina
pod³ogowa w formie rolek lub p³ytek. Wyk³adzina jest antystatyczna, o wzorze kierunkowym, 
barwiona na wskroœ. Zabezpieczona jest ochronn¹ warstw¹ poliuretanu (PUR), u³atwiaj¹c¹ 
konserwacjê i eliminuj¹c¹ koniecznoœæ akrylowania bezpoœrednio po u³o¿eniu.
Jest to wyrób trudnozapalny, posiada w³asnoœci bakterio i grzybobójcze, oraz dobr¹ odpornoœæ 
chemiczn¹. Zgodna jest z norma PN-EN649 (klasa 34-43, grupa M), klasyfikacja K5.

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, w piwnicy oraz w kuchni zostan¹ wykonane z 
gresu antypoœlizgowego. 

/ kolorystykê i wzór u³o¿enia p³ytek i wyk³adziny pod³ogowej przedstawiono na rysunkach 
aran¿acji; szczegó³owe zestawienie powierzchni dla wszystkich pomieszczeñ zamieszczono w 
opisie technicznym architektury i konstrukcji.

10.1.3. Sufity podwieszane:

Sufity podwieszane przewidziano na ostatniej kondygnacji  nowoprojektowanego segmentu 
dydaktycznego. Zaprojektowano sufity bia³e podwieszane z p³yt gipsowo-kartonowych GKF
(pomieszczenia mokre – p³yty wodoodporne) na ruszcie ze stalowych profili ocynkowanych.
Zaprojektowano sufity o jednakowej wysokoœci 3,20 m, malowane farb¹ akrylow¹ na bazie ¿ywic 
akrylowych w kolorze bia³ym.
Sufity w pozosta³ych pomieszczeniach pokryte tynkiem kat. III malowanym farbami akrylowymi 
trudnoœcieralnymi w kolorze bia³ym.
Oprawy oœwietleniowe - zgodnie z rysunkiem instalacji elektrycznych.

10.2. Wyposa¿enie pomieszczeñ.

10.2.1. Szatnie

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1.

³awka szatniowa jednostronna 
100 cm z oparciem i wieszakiem

L1 6

2. ³awka szatniowa dwustronna 
100 cm  z oparciem i wieszakiem L2 2

3. ³awka szatniowa jednostronna 
150 cm z oparciem i wieszakiem L3 45

4. ³awka szatniowa dwustronna 
150 cm z oparciem i wieszakiem L4 22

5. wieszak œcienny X1 2

6. kosz na œmieci X2

C.1.15;
D.0.01; D.0.02; 
D.0.03; D.0.04; 

5
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10.2.2. Pomieszczenia WC 

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. dozownik myd³a w p³ynie X3 28

2. pojemnik na rêczniki jednorazowe X4 18

3. pojemnik na papier toaletowy X5 39

4. kosz na œmieci ma³y X2 34

5. lustro X6 16

6. lustro  uchylne X7 2

7. porêcz WC ³ukowa N1 2

8. porêcz WC ³ukowa uchylna N2 2

9. porêcz umywalkowa N3 2

10. porêcz umywalkowa uchylna N4

C1.05; C1.06; 
C2.01; C2.04; 
C2.06; C3.01; 
C3.04; C3.06; 
D0.06; D0.08; 
D1.07; D1.09; 
D2.08; D2.10; 
D3.06; D3.08

2

Pomieszczenia  higieniczno sanitarne  dla  dzieci niepe³nosprawnych.
Dla  dzieci  niepe³nosprawnych  przystosowano  sanitariaty ogólnodostêpne na korytarzu 
ka¿dej kondygnacji w pobli¿u sal zajêæ dla grup integracyjnych. 
Oœcie¿nice drzwiowe o wymiarze w œwietle 100cm umo¿liwiaj¹ dostêp do pomieszczeñ osobom 
niepe³nosprawnym na wózkach inwalidzkich. 

Umywalki z których maj¹ korzystaæ osoby z niesprawnoœciami, musz¹ byæ mocno osadzone w 
œcianie, poniewa¿ osoby te czêsto przy myciu opieraj¹ siê na nich na ca³ej d³ugoœci 
przedramienia. Przy umywalkach przydatne s¹ uchwyty.
Zawieszenie lustra uchylnego nad umywalk¹, aby jego dolna krawêdŸ znajdowa³a siê na 
wysokoœci 1m od poziomu pod³ogi, umo¿liwia korzystanie z niego zarówno osobie siedz¹cej, 
jak i stoj¹cej.
Korzystne jest stosowanie umywalki 0,6 x 0,45m. Umywalka powinna byæ usytuowana w taki 
sposób, aby jej górna krawêdŸ znajdowa³a siê na wysokoœci 0,68 – 0,70m od poziomu 
posadzki, z zachowaniem wolnej przestrzeni pod umywalk¹ wysokoœci minimum 0,65m i 
g³êbokoœci 0,25m pozwalaj¹cej na podjazd inwalidy na wózku przodem. 
Miska ustêpowa musi byæ tak ustawiona, aby odleg³oœci przedniej krawêdzi miski ustêpowej 
od tylnej œciany wynosi³a nie mniej ni¿ 0,7m, a od œciany przeciwleg³ej 1,1m. Odleg³oœci miêdzy 
osi¹ miski ustêpowej a boczn¹ œcian¹ powinna wynosiæ 0,4 – 0,5m. Z boku miski musi byæ 
zachowane miejsce szerokoœci minimum 0,8m na ustawienie wózka inwalidzkiego z uwagi na 
ró¿ne rodzaje schorzeñ osób z niesprawnoœciami i wynikaj¹ce z tej przyczyny odmienne 
sposoby podjazdu wózkiem do miski ustêpowej ( bokiem, z lewej lub prawej strony, czo³owo).
Wysokoœci miski ustêpowej (wraz z desk¹ sedesow¹) powinna wynosiæ 0,47 – 0.53m od 
poziomu pod³ogi, tj. zgodnie z wysokoœci¹ , na jakiej znajduje siê siedzisko wózka 
inwalidzkiego.
Instalowanie miski typowej wymaga podmurowania w obrysie podstawy lub zwiêkszenia jej 
wysokoœci przez zastosowanie nadstawki.
Zalecane s¹ miski ustêpowe z wbudowan¹ dysz¹ do sp³ukiwania i osuszania. Papiernice 
powinny byæ umieszczone na wysokoœci 0,7 – 0,75m od poziomu pod³ogi. Po obu bokach miski 
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nale¿y mocowaæ porêcze przyœcienne lub wolno stoj¹ce. Porêcz przyœcienna nale¿y 
umieszczaæ na wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,75m licz¹c od poziomu pod³ogi do wierzchu 
porêczy i w odleg³oœci 0,06m od œciany.

10.2.3. Pomieszczenia porz¹dkowe

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. dozownik myd³a w p³ynie X3 6

2. pojemnik na rêczniki jednorazowe X4 6

3. kosz na œmieci du¿y X2 6

4. lustro X6 6

5. wózek do sprz¹tania

D0.07; D1.08; 
D2.09; D3.07; 
C3.05; C2.05;

6

10.2.4. Sala lekcyjna

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1.

stó³ szkolny dwuosobowy 

Konstrukcja sto³u - rura kwadratowa 25x25 
mm malowana farb¹  proszkow¹, koñcówki rur 
zabezpieczone stopkami plastikowymi. Blat 
1300x500 mm - p³yta wiórowa laminowana 
18mm. Dostêpne wysokoœci sto³ów: 0-6

St1 45

2.

krzes³o szkolne

Konstrukcja krzes³a - rura kwadratowa 
20x20mm, malowana farb¹ proszkow¹, 
koñcówki rur zabezpieczone stopkami z 
tworzywa. Oparcie i siedzisko - sklejka liœciasta 
pokryta lakierem bezbarwnym

K1

C1.16; C2.08;
D2.01; D2.04

90
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3.

biurko dla nauczyciela
Konstrukcja biurka rura kwadratowa 25x25mm, 
szuflada i szafka wyposa¿one w zamki 
patentowe. Blat p³yta wiórowa laminowana 
18mm, wym 1300x600 mm

B1 4

4. krzes³o tapicerowane K2 4

5. rega³ 4 pó³ki R5 10

6. szafa-witryna zamykana R6 8

7.

tablica skrzyd³owa – tryptyk

Zielona 
Tablica umo¿liwia mocowanie na niej plansz, 
rysunków itp. za pomoc¹ magnesów. Listwy 
boczne wykonane s¹ z aluminium.
Wymiary tablicy:
3400x1000mm po roz³o¿eniu skrzyde³
1700x1000mm po z³o¿eniu skrzyde³

T1 4

8. kosz na œmieci X2 4

10.2.5. Pokój wyciszeñ

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. biurko B1 1

2. krzes³o biurowe obrotowe K3 1

3. stó³ szkolny jednoosobowy St3 4

4. krzes³o tapicerowane K2 4

5. rega³ 4 pó³ki R5 3

6. szafa zamykana R7 1

7. kanapa K5 1

8. kosz na œmieci X2

C1.14

1

10.2.6. Magazyn podrêczny

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. rega³ 4 pó³ki R5 D2.02; D2.03; 4
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2. szafa zamykana R7 2

3. wieszak œcienny X1 2

4. kosz na œmieci X2 5

10.2.7. Pracownia komputerowa

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1.

stó³ komputerowy dwuosobowy

Wymiary : 130x50x76H cm. Wykonanie : P³yta 
laminowana (produkowana w klasie higieny E-1, 
zgodnie z norm¹ PN-EN 14322). Blat z p³yty gr. 
25 mm, reszta gr. 18 mm, obrze¿e grube 2mm. 
Pó³ka na klawiaturê. Stela¿ z rurki kwadratowej 
25x25 mm, malowany farb¹ proszkow¹; 
koñcówki rur zabezpieczone stopkami 
plastikowymi. Z ty³u poprzeczka usztywniaj¹ca 
konstrukcjê sto³u

St2 18

2. krzes³o szkolne K1 36

3. biurko dla nauczyciela B1 2

4. krzes³o tapicerowane K2 2

5. rega³ 4 pó³ki R5 3

6. szafa-witryna zamykana R6

D2.05; D2.06

3
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7.

tablica zwyk³a szkolna

Zielona tablica magnetyczna - umo¿liwia 
mocowanie na niej plansz, rysunków itp. za 
pomoc¹ magnesów. Listwy boczne wykonane s¹
z aluminium.
O standardowych wymiarach 1700x1000mm 

T2 2

8. kosz na œmieci X2 2

10.2.8. Pracownia jêzykowa 
Funkcje realizowane przez s³uchacza : praca indywidualna - ods³uch programu 

nauczania zadanego przez lektora, ods³uch wyk³adu lektora, konwersacja z lektorem, 
konwersacja z innym s³uchaczem lub wybran¹ grup¹, powtarzanie zwrotów po lektorze 
nagranym na kasecie lub CD, kontrola w³asnej wymowy. Praca w parach - pods³uch przez 
lektora wybranej pary, konwersacja wybranej pary z lektorem, konwersacja w parach z 
podk³adem dŸwiêkowym. Praca w grupach - ods³uch programu nauczania przez grupê, 
ods³uch wyk³adu lektora przez grupê, konwersacja w grupie z mo¿liwoœci¹ kontroli przez 
lektora, konwersacja w grupie z lektorem z transmisj¹ do wybranych s³uchaczy, 
konwersacja s³uchacza z lektorem z transmisj¹ do wybranych s³uchaczy, konwersacja 
s³uchacza z grup¹ z transmisj¹ lub bez, konwersacja w grupie z pods³uchem przez inn¹ 
grupê, w ka¿dym trybie mo¿liwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela, w 
ka¿dym trybie uczeñ posiada pods³uch swojego g³osu. Funkcje dostêpne dla wyk³adowcy : 
prze³¹czanie trybów pracy; podzia³ s³uchaczy na dwie dowolne grupy które jednoczeœnie 
realizuj¹ w³asne programy; dowolne prze³¹czanie uczniów pomiêdzy grupami; szybka 
(jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup; pods³uch dowolnego s³uchacza, pary lub 
grupy; konwersacja ze s³uchaczem, par¹ lub grup¹; konwersacja ze s³uchaczem z 
transmisj¹ do wybranych s³uchaczy; konwersacja z grup¹ z transmisj¹ do wybranych 
s³uchaczy; zapis pracy na magnetofonie; wysy³anie programu z dowolnego Ÿród³a 
(magnetofon, DVD, komputer); prowadzenie wyk³adu przez wbudowany wzmacniacz i 
g³oœniki. 

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. Pulpit lektora, elektronika, okablowanie X8 1

2.

s³uchawki z mikrofonem dynamicznym 
MB Quart D-K800

(wyj¹tkowo trwa³e, odporne na uderzenia, maj¹ 
trwa³y przewód po³¹czeniowy i solidne 
wykonanie)

19

3. Magnetofon dwukasetowy X9 1

4. stó³ szkolny dwuosobowy St1

D3.03; D3.04

18
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5. krzes³o szkolne K1 36

6. biurko dla nauczyciela B1 2

7. krzes³o tapicerowane K2 2

8. rega³ 4 pó³ki R5 4

9. szafa-witryna zamykana R6 4

10. tablica zwyk³a szkolna T2 2

11. kosz na œmieci X2 2

10.2.9. Biblioteka

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. rega³ biblioteczny dwustronny R2 39

2. rega³ biblioteczny jednostronny R1 8

3.

rega³ na czasopisma

R3 2

4.

szafki katalogowe

R4 2

5.

lada biblioteczna podwójna

B2 1

6. krzes³o tapicerowane K2 1

7. wieszak œcienny X1

D3.01

1
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8. kosz na œmieci X2 1

10.2.10.Czytelnia

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. stó³ szkolny jednoosobowy St3 15

2. krzes³o szkolne K1 15

3. rega³ na czasopisma R3 11

4. szafki katalogowe R4 2

5. lada biblioteczna podwójna B2 1

6. krzes³o tapicerowane K2 1

7. wieszak œcienny X1 1

8. kosz na œmieci X2

D3.01 

1

10.2.11.Œwietlica

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. stó³ 80 x 120 cm St6 17

2. krzes³o szkolne K1 76

3. rega³ 4 pó³ki R5 4

4. szafa zamykana R6 5

5. wieszak œcienny X1 4

6. kosz na œmieci X2

D1.02; D1.03; 

2

10.2.12.Pokój nauczylielski

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1.

stó³ konferencyjny 80 x 180 cm

St4 D1.04; 8
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2.

³¹cznik ƒ ko³a z nog¹

St5 4

3. krzes³o tapicerowane K2 36

4.

rega³ do pokoju nauczycielskiego

R8 13

5. szafa zamykana R7 4

6. biurko B1 4

7. krzes³o biurowe obrotowe K3 4

8. szafki kuchenne z blatem 60x60 Z1 4

9. szafka pod zlewozmywak 80x60 Z1 1

10. szafki kuchenne wisz¹ce Z2 5

11. wieszak œcienny X1 2

12. kosz na œmieci X2 1

10.2.13.Gabinet psychologa

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. biurko B1 2

2. krzes³o biurowe obrotowe K3 2

3. stó³ szkolny jednoosobowy St3 4

4. krzes³o tapicerowane K2 4

5. rega³ 4 pó³ki R5 5

6. szafa zamykana R7 2

7. kanapa K5

C2.09; C2.10

2
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8. wieszak ubraniowy X1 2

9. kosz na œmieci X2 2

10.2.14.Gabinet dyrektora 

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. biurko gabinetowe B3 1

2. krzes³o biurowe obrotowe K3 1

3. stó³ konferencyjny 90x180 St4 1

4. krzes³o tapicerowane K2 5

5. rega³ biurowy du¿y R9 1

6. szafa ubraniowa zamykana R7 1

7. szafa biurowa zamykana R10 1

8. fotel K4 3

9. stolik okr¹g³y St7 1

10. wieszak ubraniowy X1 1

11. kosz na œmieci X2

D1.01

1

10.2.15.Gabinety wicedyrektorów

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. biurko B1 2

2. krzes³o biurowe obrotowe K3 2

3. rega³ biurowy du¿y R9 1

4. szafa zamykana R7 2

5. fotel K4 4

6. stolik okr¹g³y St7 2

7. wieszak ubraniowy X1 2

8. kosz na œmieci X2

C1.02; C1.03;

2

10.2.16.Sekretariat

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
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[szt.]

1. biurko B1 2

2. krzes³o biurowe obrotowe K3 2

3. rega³ biurowy du¿y R9 3

4. szafa biurowa zamykana R10 3

5. krzes³o tapicerowane K2 2

6. stolik okr¹g³y St7 1

7. wieszak ubraniowy X1 1

8. kosz na œmieci X2

C1.01

1

10.2.17.Ksiêgowoœæ

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. biurko B1 2

2. krzes³o biurowe obrotowe K3 2

3. rega³ biurowy du¿y R9 4

4. szafa biurowa zamykana R10 5

5. wieszak ubraniowy X1 1

6. kosz na œmieci X2

D1.05

1

10.2.18.Archiwum

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. biurko B1 1

2. krzes³o tapicerowane K2 1

3. rega³ biurowy du¿y R9 8

4. szafa biurowa zamykana R10

C1.07

1

10.2.19.Zestawienie elementów  wyposa¿enia  technologicznego  kuchni

Poz. Nazwa symbol Wymiar /sgh/ mm Uwagi

C1.13 Kuchnia w³aœciwa P³ytki 
ceramiczne 43,49 m2

wentylacja mechaniczna
kratka œciekowa
kran ze z³¹czka do wê¿a
umywalka

1 Kocio³ek do zupy IPGN.IE-100 800/900/850 Gazowy; 7-24 kW
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2 Blat roboczy DM 3103 600/600/850 ze stali nierdzewnej

3 Piekarnik Elektryczny; 6,55 kW

4 Patelnia 9001 800/700 Gazowa; 11,2 kW

5 Trzon czterop³ytowy 040 A 800/700

2 sztuki, gazowe; 
2*17,8kW

zabezpieczenie -
przerwanie dop³ywu gazu 
przy zerwaniu p³omienia

6

Okap went. centralny

z oœwietleniem I 
³apaczami

t³uszczu

DM 3607 2400/1500/500 220V

7 Szafa na naczynia 
przelotowa

8 Szafa zamykana na 
naczynia DM 3306 1500/600/1800

9 Stó³ do pracy DM 3103 1800/600/850 ze stali nierdzewnej

10 Stó³ do pracy z szafk¹ DM 3118 950/600/850 ze stali nierdzewnej

11 Blat roboczy DM 3103 1000/600/850 ze stali nierdzewnej

12 Ch³odziarka DM 92001 600/600/850 220V, 0,5kW

13 Maszynka do miêsa TC 12 E 210/370/380

14 Waga elektroniczna do 
20kg 730200

15 Blat roboczy ze zlewem 
jednokomorowym 3200/550/850 G³. 26cm, bateria stoj¹ca

16 Stó³ do pracy z 
szufladami DM 3114 1000/600/850 ze stali nierdzewnej

17 Blat roboczy DM 3103 1450/600/850 ze stali nierdzewnej

18 Lodówka DM 92001 220V, 0,5kW

19 Zamra¿arka DM 92007 220V, 0,5kW

20 Taboret stolarz

21 Stó³ do pracy jezdny 800/600/850 ze stali nierdzewnej

22 Rega³ ociekowy DM 3319 1000/400/1800

23 Stó³ z basenem do 
mycia garów DM 3235 2050/600/850 ze stali nierdzewnej

24 Blat roboczy ze zlewem 
dwukomorowym 1650/600/850 ze stali nierdzewnej

25 Lodówka DM 92001 220V, 0,5kW

C1.12 Zmywalnia naczyñ P³ytki wentylacja mechaniczna
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sto³owych ceramiczne 5,94 m2 kratka œciekowa
kran ze z³¹czk¹ do wê¿a
umywalka

26 Zmywarka GS 302 600/600/600
przy³¹cze wody, odp³yw 
grawitacyjny- w poziomie 
posadzki, 380V, 5,5kW

27 Zmywarka z 
wyparzaczem 600/600/600

przy³¹cze wody, odp³yw 
grawitacyjny- w poziomie 
posadzki, 380V, 5,5kW

28

Stó³ do zmywalni z 
otworem na odpadki, 
zlew dwukomorowy z 
m³ynkiem koloidalnym i 
miejsce na zmywarkê

DM 3229 1400/600/850 prysznic gastronomiczny, 
g³. komory 26 cm

29 Pojemniki na odpadki z 
pokryw¹ ˆ445/500 1 szt.

Wnêka na szafê P³ytki 
ceramiczne 0,81 m2 wentylacja grawitacyjna

30 Szafa na œrodki 
czystoœci stolarz 1350/600/1800

C1.10 Magazyn warzyw P³ytki 
ceramiczne 3,38 m2 wentylacja mechaniczna

31 Rega³ magazynowy 
drewniany stolarz 1500/400/1800

32 Podest drewniany stolarz 1100/740/150

C1.11 Obieralnia warzyw P³ytki 
ceramiczne 7,70 m2 wentylacja mechaniczna

33

Obieraczka do 
ziemniaków i warzyw z 
wbudowanym 
³apaczem obierzyn

OZO-1.1 400/400/1000

Dopr. wody, odp³yw do 
kanalizacji sanitarnej,

220/380V,0,37kW

34 Stó³ ze zlewem 
dwukomorowym DM 3212 1900+1850/600/850 G³. komory 26cm, bateria 

stoj¹ca,

35 Krajalnica uniwersalna NMK-110 510/280/460 220V, 0,5kW

36 Waga elektroniczna do 
10kg 730100

37 Taboret stolarz

C1.09 Magazyn produktów 
suchych

P³ytki 
ceramiczne 3,38m2 wentylacja mechaniczna

38 Rega³ magazynowy 
drewniany stolarz 1050/400/1800 2 sztuki

39 Podest drewniany stolarz 1100/740/150

C1.08 Mycie i dezynfekcja 
jaj

P³ytki 
ceramiczne 4,06m2 wentylacja grawitacyjna

umywalka
40 Lodówka DM 92001 600/600/2050 220V, 0,5kW

41 Naœwietlacz do jaj 690400 400/350/200 220V, 0,34kW
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42 Stó³ ze zlewem 
jednokomorowym DM 3201 1350/600/850

10.2.20.Platforma schodowa

Platforma schodowa RP to urz¹dzenie transportu pionowego poruszaj¹ce 
siê po torze prostoliniowym o maksymalnej d³ugoœci do 10 m i ze sta³ym 
k¹tem nachylenia prowadnic nie przekraczaj¹cym 45 stopni. Oferowana 
jest w wielu wersjach wymiarowych, co pozwala na jej dopasowanie 
niemal do ka¿dej szerokoœci klatki schodowej. Po z³o¿eniu zajmuje 
zaledwie szerokoœæ 320 mm. Platforma RP mo¿e byæ instalowana 
zarówno po wewnêtrznej jak i zewnêtrznej stronie klatki schodowej, w 
budynku jak równie¿ i poza nim.
Kompletny system zabezpieczeñ gwarantuje bezpieczne jej u¿ytkowanie, 
a bogata oferta wyposa¿enia i mo¿liwoœæ wyboru udŸwigu 150 kg lub 190 

kg sprawiaj¹, ¿e urz¹dzenie to spe³ni wymagania ka¿dego projektu architektonicznego.
Urz¹dzenie jest dostosowane do standardów europejskich, takich jak CE, IMQ i TUV oraz jest 
zgodne z dyrektyw¹ maszynow¹ 98/37/CE.

Specyfikacja Wartoœæ

Typ platformy RP

Rodzaj toru prostoliniowy

K¹t pochylenia sta³y

Miejsce instalacji wewn¹trz / na zewn¹trz

UdŸwig 190 kg

Standardowe wymiary platformy 800x710 / 860x710

Max k¹t pochylenia prowadnicy 45 stopni

Max d³ugoœæ toru 30 m

Napêd mechaniczny

Prêdkoœæ 0,10 m/s

Sterowanie rêczne dwukierunkowe, joystick na 
platformie

Min szerokoœæ klatki schodowej 1050 mm

Sposób mocowania na stopnie lub do œciany

Opcje - dowolne kszta³towanie wymiarów 
platformy

940/860/800x710 do 400

Opcje - min szerokoœæ klatki schodowej od 690 do 1050 mm



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. ᖠwierklaᑀska 12

ul. ᖠwierklaᑀska 12

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Skala
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ul. Cegielniana 16
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44-200 Rybnik
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Nr projektu
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Inwestor
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upr.nr
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Podpis
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Projektowaᐠ arch.
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SLOKK

SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.
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Projektowaᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

3/05/
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ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

65/06/BR/2007

65/06/BR/2007

-ETAP I-

ETAP I

ETAP I

-ETAP I-

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

St
1

St1 St1 St1 St1

St1 St1 St1 St1 X2

X2X2

X2

X2

St3

X3

X3

X3

X3

X3

X4

X4

X4

X5

X5 X5

X5 X5St
1

X6

X6

X6

St1

St3

St3

St3

St3

St3

St3

St3

St3

St3

St3

St3

St3

B1

St1 St1 St1

St1 St1 St1 St1

St3

St3

B2

B2

B1

R3R3

R1R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R4

R4

R4

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R4

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R3

R3

R3

R3R3R3R3R3R3R3R3

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

K1

K1

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

K1

K1

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K2

K2

K2

K2

R5 R5 R6 R6

R5 R5 R6 R6

X1

X2

T2

X2

T2

X2

X1
X2

X8 X9

X8 X9

002

001

D3.05
D3.06 D3.07

D3.02

D3.08

C3.08

D3.01

D3.04

D3.03

L4

L3L3

L3

L3

L3

L1

L3

L1

L1

L1

L2
L2

L3

L3

L1

L4

L3L3

L3

L4 L4

L3

L3L3L3L3L3

L3L3L3L3

L4

L4

L4

L4 L4 L4

L4

L3 L3

L3

L3

L3

L1

L3

L3L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3
L4

L4L4 L4

L4

L4

L3L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3
L4

L4

L4

L4 L4

X4

X3

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X5

X2

X2

X2

X3

X3

X3

X3

X5 X5

X4

X4X5 X5

X6

X6

X6

001

D0.02

D0.03

D0.08

D0.06

C0.01

D0.05

D0.01

D0.07

D0.04

1:100

AR/051:100

AR/08

RZUT  2 PIᆀTRA - ARANឰACJA

RZUT PIWNIC - ARANឰACJA



PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. ᖠwierklaᑀska 12
44-200 Rybnik

Skala Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr
ul. Cegielniana 16
44-200 Rybnik

Stadium Nr projektuInwestor

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko upr.nr Data PodpisTytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNYProjektowaᐠ arch. SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

518/02

Obiekt mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

SLK/0603/
POOK/04

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ELEWACJA POᐐUDNIOWA

AK/10

65/06/BR/2007

ETAP I

-ETAP I-

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30 15x15

30
Hpø25

16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR CIEMNY BR၀Z  RAL 8011

TYNK AKRYLOWY
KOLOR CEGLASTO-CZERWONY
WG STOSYSTEM 32400

CEGᐐA KLINKIEROWA
W KOLORZE NATURALNYM

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 31205

STOLARKA PCV
KOLOR BIAᐐY

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 32103

1:100

POᐐUDNIOWA



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. ᖠwierklaᑀska 12

ul. ᖠwierklaᑀska 12

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Skala

Skala

Numer rysunku

Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr

BAUREN Renke Piotr

ul. Cegielniana 16

ul. Cegielniana 16

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Stadium

Stadium

Nr projektu

Nr projektu

Inwestor

Inwestor

Sprawdziᐠ arch.

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko

Nazwisko

upr.nr

upr.nr

Data

Data

Podpis

Podpis

Tytuᐠ   rysunku

Tytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

Projektowaᐠ arch.

Projektowaᐠ arch.

SLOKK

SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

3/05/

518/02

518/02

Obiekt

Obiekt

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

mgr inៀ. P.RENKE

SLK/0603/

SLK/0603/

POOK/04

POOK/04

553/01

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

AK/09

65/06/BR/2007

65/06/BR/2007

-ETAP I-

ETAP I

ETAP I

-ETAP I-

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30 15x15

30
Hpø25

16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30 15x15

30
Hpø25

16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR CIEMNY BR၀Z  RAL 8011

STOLARKA PCV
KOLOR BIAᐐY

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STO SYSTEM 37203

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 32103

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STO SYSTEM 37206

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STO SYSTEM 37206

CEGᐐA KLINKIEROWA
W KOLORZE NATURALNYM

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 31205

FOLIA PCV
KOLOR GRAFIT

TYNK AKRYLOWY
KOLOR CEGLASTO-CZERWONY
WG STOSYSTEM 32400

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR CIEMNY BR၀Z  RAL 8011

STOLARKA PCV
KOLOR BIAᐐY CEGᐐA KLINKIEROWA

W KOLORZE NATURALNYM

TYNK AKRYLOWY
KOLOR CEGLASTO-CZERWONY
WG STOSYSTEM 32400

FOLIA PCV
KOLOR GRAFIT

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 32103

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 31205

1:100

1:100 AK/11

WSCHODNIA

ELEWACJA  ZACHODNIA



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. ᖠwierklaᑀska 12

ul. ᖠwierklaᑀska 12

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Skala

Skala

Numer rysunku

Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr

BAUREN Renke Piotr

ul. Cegielniana 16

ul. Cegielniana 16

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Stadium

Stadium

Nr projektu

Nr projektu

Inwestor

Inwestor

Sprawdziᐠ arch.

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko

Nazwisko

upr.nr

upr.nr

Data

Data

Podpis

Podpis

Tytuᐠ   rysunku

Tytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

Projektowaᐠ arch.

Projektowaᐠ arch.

SLOKK

SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

3/05/

518/02

518/02

Obiekt

Obiekt

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

mgr inៀ. P.RENKE

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

SLK/0603/

SLK/0603/

POOK/04

POOK/04

553/01

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

65/06/BR/2007

65/06/BR/2007

-ETAP I-

ETAP I

ETAP I

-ETAP I-
tynk mozaikowy w kolorach pastelowych
tonacja kolorystyczna jak ᖰciana powyៀej

tynk mozaikowy w kolorach pastelowych
tonacja kolorystyczna jak ᖰciana powyៀej
tynk mozaikowy w kolorach pastelowych
tonacja kolorystyczna jak ᖰciana powyៀej

farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 32208
farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 37207

farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 31308
farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 32207
farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 36407

pᐠytka ᖰcienna 30 x 30 np. NowaGala OR 12 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka ᖰcienna 30 x 30 np. NowaGala OR 02 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka ᖰcienna 30 x 30 np. NowaGala OR 06 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
pᐠytka ᖰcienna 30 x 30 np. NowaGala OR 13 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

tynk mozaikowy w kolorach pastelowych
tonacja kolorystyczna jak ᖰciana powyៀej

tynk mozaikowy w kolorach pastelowych
tonacja kolorystyczna jak ᖰciana powyៀej
tynk mozaikowy w kolorach pastelowych
tonacja kolorystyczna jak ᖰciana powyៀej

farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 32208
farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 37207

farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 31308
farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 32207
farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 36407

pᐠytka ᖰcienna 30 x 30 np. NowaGala OR 12 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka ᖰcienna 30 x 30 np. NowaGala OR 02 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka ᖰcienna 30 x 30 np. NowaGala OR 06 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
pᐠytka ᖰcienna 30 x 30 np. NowaGala OR 13 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

1:100

1:100

AR/10

AR/10

KOLORYSTYKA  ᖠCIAN

KOLORYSTYKA  ᖠCIAN



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. ᖠwierklaᑀska 12

ul. ᖠwierklaᑀska 12

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Skala

Skala

Numer rysunku

Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr

BAUREN Renke Piotr

ul. Cegielniana 16

ul. Cegielniana 16

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Stadium

Stadium

Nr projektu

Nr projektu

Inwestor

Inwestor

Sprawdziᐠ arch.

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko

Nazwisko

upr.nr

upr.nr

Data

Data

Podpis

Podpis

Tytuᐠ   rysunku

Tytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

Projektowaᐠ arch.

Projektowaᐠ arch.

SLOKK

SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

3/05/

518/02

518/02

Obiekt

Obiekt

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

mgr inៀ. P.RENKE

SLK/0603/

SLK/0603/

POOK/04

POOK/04

553/01

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

PRZEKRÓJ  A-A i B-B

AK/07

65/06/BR/2007

65/06/BR/2007

-ETAP I-

ETAP I

ETAP I

-ETAP I-

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30 15x15

30
Hpø25

16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

-0,09
-0,39

-0,09

30
7

1 
17
85

32
0

35
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35
7

29
7

17
7
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5
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5
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05
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20
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31
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60
5

20
5

20
5

32
0
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5

31
85

33
32

4
33

5
26

35

55
30

20
0

90
33

5

28
5

20
0

90
33

34
20

0
90

33
5

35
90

17
0

49

50
49

5
32

0
31

5
38

28
25

31
38

5

82
5

20
5

31
5

38
22

75

55
30

20
0

90
33

5

28
5

20
0

90
33

34
20

0
90

33
5

35
90

17
0

49

-2,97

±0,00 = 271,63m npm

+3,57

+7,09

+10,29

+12,00

P1

P1

P1

S2

S1

S3

G2

D2

krata wema
wg rys. konstrukcji

krata wema
wg rys. konstrukcji

kratka odwadniajaca

kratka odwadniajaca

spadek 6% = 3,43°

III/1 III/5III/3III/2

spadek 6% = 3,43°

S1

P1

S2

S3

G2D2

pᐠytki klinkierowe od poziomu gruntu
2x masa izolacyjna np. Dysperbit
zaprawa klejowa na siatce z wᐠókien szklanych
styropian EPS 100                                  10.0cm
sciana zelbetowa                                   29.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny                           1.5cm

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                                 15.0cm
pustak  ceramiczny MAX                         29.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny                         1.5cm

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                                 12.0cm
pustak  ceramiczny                               19.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny                         1.5cm

wykᐠadzina podᐠogowa                              1.0cm
podkᐠad betonowy zbrojony siatkၐ lub wᐠóknami    5.0cm
folia PE                                          0,2 mm
styropian  EPS 100                                 2.0cm
strop ៀelbetowy                                   15.0cm
tynk cem - wap                                     1.5cm

pᐠytki gres                                           1.0cm
podkᐠad betonowy zbrojony siatkၐ lub wᐠóknami     5.0cm
styropian EPS 100                                    5.0cm
2x folia PE                                           0.2mm
pᐠyta betonowa                                      10.0cm
podbudowa ៀwirowo-piaskowa                        35.0cm

zagᆐszczona do Is>0,95;  E2>100 MPa

folia PCV                                      1,5 mm
wᐠóknina
weᐠna mineralna twarda                         20cm
blacha trapezowa TR 60/235
folia PE                                       0,2 mm
dហwigar stalowy  IPE 240
pustka powietrzna
sufit podwieszany z pᐠyt GKF wodoodpornych   1.2cm

( w sanitariatach )

S1

P1

S2

S3

G2D2

pᐠytki klinkierowe od poziomu gruntu
2x masa izolacyjna np. Dysperbit
zaprawa klejowa na siatce z wᐠókien szklanych
styropian EPS 100                                  10.0cm
sciana zelbetowa                                   29.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny                           1.5cm

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                                 15.0cm
pustak  ceramiczny MAX                         29.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny                         1.5cm

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                                 12.0cm
pustak  ceramiczny                               19.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny                         1.5cm

wykᐠadzina podᐠogowa                              1.0cm
podkᐠad betonowy zbrojony siatkၐ lub wᐠóknami    5.0cm
folia PE                                          0,2 mm
styropian  EPS 100                                 2.0cm
strop ៀelbetowy                                   15.0cm
tynk cem - wap                                     1.5cm

pᐠytki gres                                           1.0cm
podkᐠad betonowy zbrojony siatkၐ lub wᐠóknami     5.0cm
styropian EPS 100                                    5.0cm
2x folia PE                                           0.2mm
pᐠyta betonowa                                      10.0cm
podbudowa ៀwirowo-piaskowa                        35.0cm

zagᆐszczona do Is>0,95;  E2>100 MPa

folia PCV                                      1,5 mm
wᐠóknina
weᐠna mineralna twarda                         20cm
blacha trapezowa TR 60/235
folia PE                                       0,2 mm
dហwigar stalowy  IPE 240
pustka powietrzna
sufit podwieszany z pᐠyt GKF wodoodpornych   1.2cm

( w sanitariatach )
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Uwaga!
Pod fundamentem w miejscu dylatacji miedzy projektowanym budynkiem szatni
a istniejၐcym budynkiem szkoᐠy naleៀy wymieniၰ grunt aៀ do poziomu posadowienia
istniejၐcych ᐠaw na tᐠuczeᑀ kamienny i zagᆐᖰciၰ warstwami 30cm do wskaហnika Is>0,95

+ 0.0

+ 3.57

+ 7.09

- 2.97

ISTNIEJACA SZKOᐐA

C/6C/5C/1 C/3

1:100

1:100

PRZEKRÓJ  B-B

AK/08



PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. ᖠwierklaᑀska 12
44-200 Rybnik

Skala Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr
ul. Cegielniana 16
44-200 Rybnik

Stadium Nr projektuInwestor

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko upr.nr Data PodpisTytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNYProjektowaᐠ arch. SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

518/02

Obiekt mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

SLK/0603/
POOK/04

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

RZUT  1 PIᆀTRA - ARANឰACJA

AR/07

65/06/BR/2007

-ETAP I-

ETAP I

Numer strefy | Nazwa strefy             | Powierzchnia
-------------|--------------------------|-------------
C2.01        | WC chᐠopców              |        18,12
C2.02        | korytarz                 |        88,72
C2.03        | klatka schodowa          |        36,74
C2.04        | WC niepeᐠnosprawnych     |         8,20
C2.05        | pom. porzၐdkowe          |         2,42
C2.06        | WC dziewczၐt             |        14,31
C2.07        | korytarz                 |        63,05
C2.08        | sala lekcyjna            |        35,82
C2.09        | gabinet pedagoga         |        20,03
C2.10        | gabinet pedagoga         |        31,21
C2.11        | klatka schodowa          |        73,48
D2.01        | sala lekcyjna            |        60,05
D2.02        | magazyn podrᆐczny        |         6,53
D2.03        | magazyn podrᆐczny        |         5,84
D2.04        | sala lekcyjna            |        60,18
D2.05        | sala komputerowa         |        39,86
D2.06        | sala komputerowa         |        40,43
D2.07        | korytarz                 |        72,70
D2.08        | WC chᐠopców              |        12,65
D2.09        | pomieszczenie porzၐdkowe |         4,57
D2.10        | WC dziewczၐt             |        13,87
-------------|--------------------------|-------------

|                          |       708,78
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. ᖠwierklaᑀska 12
44-200 Rybnik

Skala Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr
ul. Cegielniana 16
44-200 Rybnik

Stadium Nr projektuInwestor

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko upr.nr Data PodpisTytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNYProjektowaᐠ arch. SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

518/02

Obiekt mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

SLK/0603/
POOK/04

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

RZUT  1 PIᆀTRA - POSADZKI

AR/03

65/06/BR/2007

-ETAP I-

ETAP I

Numer strefy | Nazwa strefy             | Powierzchnia
-------------|--------------------------|-------------
C2.01        | WC chᐠopców              |        18,12
C2.02        | korytarz                 |        88,72
C2.03        | klatka schodowa          |        36,74
C2.04        | WC niepeᐠnosprawnych     |         8,20
C2.05        | pom. porzၐdkowe          |         2,42
C2.06        | WC dziewczၐt             |        14,31
C2.07        | korytarz                 |        63,05
C2.08        | sala lekcyjna            |        35,82
C2.09        | gabinet pedagoga         |        20,03
C2.10        | gabinet pedagoga         |        31,21
C2.11        | klatka schodowa          |        73,48
D2.01        | sala lekcyjna            |        60,05
D2.02        | magazyn podrᆐczny        |         6,53
D2.03        | magazyn podrᆐczny        |         5,84
D2.04        | sala lekcyjna            |        60,18
D2.05        | sala komputerowa         |        39,86
D2.06        | sala komputerowa         |        40,43
D2.07        | korytarz                 |        72,70
D2.08        | WC chᐠopców              |        12,65
D2.09        | pomieszczenie porzၐdkowe |         4,57
D2.10        | WC dziewczၐt             |        13,87
-------------|--------------------------|-------------

|                          |       708,78

64 miejsca 64 miejsca
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16 miejsc
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C2.08

parapety - konglomerat
kolekcja Italica; kolor Madreperla

parapety - konglomerat
kolekcja Italica; kolor Madreperla

parapety - konglomerat
kolekcja Italica; kolor Madreperla
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D2.09

D2.02

parapety - konglomerat
kolekcja Italica; kolor Madreperla

D2.01D2.04

D2.06

D2.05

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0002
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 01 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 06 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 03 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 12 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 13 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0006
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0004
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0017
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0018
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0012
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0020
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0005
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. ᖠwierklaᑀska 12
44-200 Rybnik

Skala Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr
ul. Cegielniana 16
44-200 Rybnik

Stadium Nr projektuInwestor

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko upr.nr Data PodpisTytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNYProjektowaᐠ arch. SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

518/02

Obiekt mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

SLK/0603/
POOK/04

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

RZUT  1 PIᆀTRA

AK/03

65/06/BR/2007
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440 160

zakoᑀczenie kanaᐠu went.
turbowent fi 160

zakoᑀczenie kanaᐠu went.
turbowent fi 160

zakoᑀczenie kanaᐠu went.
turbowent fi 160

zakoᑀczenie kanaᐠu went.
turbowent fi 160 zakoᑀczenie kanaᐠu went.

parasol fi 160

kanal nawiewny
wentylacji oddymiajacejᖰcianki systemowe

wys. 2,00m

wykuၰ fragment aby umoៀliwiၰ
peᐠne otwarcie drzwi

kanal wywiewny
wentylacji oddymiajacej
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spadek 5% = 2,86°

Hpø25

B/1

ETAP II

ETAP II

ETAP I ETAP I

C2.09

C2.10

C2.08

C2.03C2.02

C2.01

C2.07

C2.05

C2.04

C2.06

Numer strefy | Nazwa strefy             | Powierzchnia
-------------|--------------------------|-------------
C2.01        | WC chᐠopców              |        18,12
C2.02        | korytarz                 |        88,72
C2.03        | klatka schodowa          |        36,74
C2.04        | WC niepeᐠnosprawnych     |         8,20
C2.05        | pom. porzၐdkowe          |         2,42
C2.06        | WC dziewczၐt             |        14,31
C2.07        | korytarz                 |        63,05
C2.08        | sala lekcyjna            |        35,82
C2.09        | gabinet pedagoga         |        20,03
C2.10        | gabinet pedagoga         |        31,21
C2.11        | klatka schodowa          |        73,48
D2.01        | sala lekcyjna            |        60,05
D2.02        | magazyn podrᆐczny        |         6,53
D2.03        | magazyn podrᆐczny        |         5,84
D2.04        | sala lekcyjna            |        60,18
D2.05        | sala komputerowa         |        39,86
D2.06        | sala komputerowa         |        40,43
D2.07        | korytarz                 |        72,70
D2.08        | WC chᐠopców              |        12,65
D2.09        | pomieszczenie porzၐdkowe |         4,57
D2.10        | WC dziewczၐt             |        13,87
-------------|--------------------------|-------------

|                          |       708,78
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RZUT PARTERU - ARANឰACJA

AR/06

65/06/BR/2007

-ETAP I-

ETAP I

Numer strefy | Nazwa strefy          | Powierzchnia
-------------|-----------------------|-------------
C1.01        | sekretariat           |        31,70
C1.02        | gabinet vicedyrektora |        17,31
C1.03        | gabinet vicedyrektora |        17,54
C1.04        | klatka schodowa       |        46,32
C1.05        | WC chᐠopców           |         4,89
C1.06        | WC dziewczၐt          |         4,94
C1.07        | archiwum szkoᐠy       |        16,64
C1.08        | obróbka jaj           |         4,06
C1.09        | obieralnia warzyw     |         3,38
C1.10        | magazyn warzyw        |         3,38
C1.11        | magazyn prod. suchych |         7,70
C1.12        | zmywalnia             |        12,04
C1.13        | kuchnia wᐠasciwa      |        37,53
C1.14        | sala wyciszenia       |        35,45
C1.15        | szatnia               |        11,38
C1.16        | sala lekcyjna         |        53,68
C1.17        | korytarz              |       107,61
C1.18        | klatka schodowa       |        34,50
D1.01        | gabinet dyrektora     |        31,92
D1.02        | ᖰwietlica             |        40,74
D1.03        | ᖰwietlica             |        60,18
D1.04        | pokój nauczycielski   |        82,21
D1.05        | ksiᆐgowoᖰၰ            |        26,90
D1.06        | korytarz              |        61,31
D1.07        | WC M personelu        |        12,65
D1.08        | pom. porzၐdkowe       |         4,57
D1.09        | WC D personelu        |        13,87
-------------|-----------------------|-------------

|                       |       784,38
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AR/02

65/06/BR/2007

-ETAP I-

ETAP I

Numer strefy | Nazwa strefy          | Powierzchnia
-------------|-----------------------|-------------
C1.01        | sekretariat           |        31,70
C1.02        | gabinet vicedyrektora |        17,31
C1.03        | gabinet vicedyrektora |        17,54
C1.04        | klatka schodowa       |        46,32
C1.05        | WC chᐠopców           |         4,89
C1.06        | WC dziewczၐt          |         4,94
C1.07        | archiwum szkoᐠy       |        16,64
C1.08        | obróbka jaj           |         4,06
C1.09        | obieralnia warzyw     |         3,38
C1.10        | magazyn warzyw        |         3,38
C1.11        | magazyn prod. suchych |         7,70
C1.12        | zmywalnia             |        12,04
C1.13        | kuchnia wᐠasciwa      |        37,53
C1.14        | sala wyciszenia       |        35,45
C1.15        | szatnia               |        11,38
C1.16        | sala lekcyjna         |        53,68
C1.17        | korytarz              |       107,61
C1.18        | klatka schodowa       |        34,50
D1.01        | gabinet dyrektora     |        31,92
D1.02        | ᖰwietlica             |        40,74
D1.03        | ᖰwietlica             |        60,18
D1.04        | pokój nauczycielski   |        82,21
D1.05        | ksiᆐgowoᖰၰ            |        26,90
D1.06        | korytarz              |        61,31
D1.07        | WC M personelu        |        12,65
D1.08        | pom. porzၐdkowe       |         4,57
D1.09        | WC D personelu        |        13,87
-------------|-----------------------|-------------

|                       |       784,38
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wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0002
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 01 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 06 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 03 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 12 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 13 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0006
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0004
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0017
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0018
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0012
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0020
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0005
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
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kanaᐠy wentylacji
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Numer strefy | Nazwa strefy          | Powierzchnia
-------------|-----------------------|-------------
C1.01        | sekretariat           |        31,70
C1.02        | gabinet vicedyrektora |        17,31
C1.03        | gabinet vicedyrektora |        17,54
C1.04        | klatka schodowa       |        46,32
C1.05        | WC chᐠopców           |         4,89
C1.06        | WC dziewczၐt          |         4,94
C1.07        | archiwum szkoᐠy       |        16,64
C1.08        | obróbka jaj           |         4,06
C1.09        | obieralnia warzyw     |         3,38
C1.10        | magazyn warzyw        |         3,38
C1.11        | magazyn prod. suchych |         7,70
C1.12        | zmywalnia             |        12,04
C1.13        | kuchnia wᐠasciwa      |        37,53
C1.14        | sala wyciszenia       |        35,45
C1.15        | szatnia               |        11,38
C1.16        | sala lekcyjna         |        53,68
C1.17        | korytarz              |       107,61
C1.18        | klatka schodowa       |        34,50
D1.01        | gabinet dyrektora     |        31,92
D1.02        | ᖰwietlica             |        40,74
D1.03        | ᖰwietlica             |        60,18
D1.04        | pokój nauczycielski   |        82,21
D1.05        | ksiᆐgowoᖰၰ            |        26,90
D1.06        | korytarz              |        61,31
D1.07        | WC M personelu        |        12,65
D1.08        | pom. porzၐdkowe       |         4,57
D1.09        | WC D personelu        |        13,87
-------------|-----------------------|-------------

|                       |       784,38
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LEGENDA:

ᖰciany istniejၐce

nowoprojektowane ᖰciany zewnᆐtrzne -
pustak ceramiczny + styropien

nowoprojektowane ᖰciany

zamurowania
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. ᖠwierklaᑀska 12

ul. ᖠwierklaᑀska 12

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Skala

Skala

Numer rysunku

Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr

BAUREN Renke Piotr

ul. Cegielniana 16

ul. Cegielniana 16

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Stadium

Stadium

Nr projektu

Nr projektu

Inwestor

Inwestor

Sprawdziᐠ arch.

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko

Nazwisko

upr.nr

upr.nr

Data

Data

Podpis

Podpis

Tytuᐠ   rysunku

Tytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

Projektowaᐠ arch.

Projektowaᐠ arch.

SLOKK

SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

3/05/

518/02

518/02

Obiekt

Obiekt

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

mgr inៀ. P.RENKE

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

SLK/0603/

SLK/0603/

POOK/04

POOK/04

553/01

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

65/06/BR/2007

65/06/BR/2007
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-ETAP I-

ETAP I
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Numer strefy | Nazwa strefy             | Powierzchnia
-------------|--------------------------|-------------
C0.01        | klatka schodowa          |        65,86
D0.01        | szatnia                  |        73,46
D0.02        | szatnia                  |        60,18
D0.03        | szatnia                  |        39,86
D0.04        | szatnia                  |        40,43
D0.05        | korytarz                 |        72,70
D0.06        | WC chᐠopców              |        12,65
D0.07        | pomieszczenie porzၐdkowe |         4,68
D0.08        | WC dziewczၐt             |        13,91
-------------|--------------------------|-------------

|                          |       383,72

Numer strefy | Nazwa strefy             | Powierzchnia
-------------|--------------------------|-------------
C0.01        | klatka schodowa          |        65,86
D0.01        | szatnia                  |        73,46
D0.02        | szatnia                  |        60,18
D0.03        | szatnia                  |        39,86
D0.04        | szatnia                  |        40,43
D0.05        | korytarz                 |        72,70
D0.06        | WC chᐠopców              |        12,65
D0.07        | pomieszczenie porzၐdkowe |         4,68
D0.08        | WC dziewczၐt             |        13,91
-------------|--------------------------|-------------

|                          |       383,72
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kolekcja Italica; kolor Madreperla
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kolekcja Italica; kolor Madreperla

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0002
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 01 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 06 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 03 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 12 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 13 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0006
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0004
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0017
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0018
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0012
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0020
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0005
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0002
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 01 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 06 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 03 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 12 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 13 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0006
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0004
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0017
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0018
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0012
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0020
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0005
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
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RZUT PIWNIC - POSADZKI

RZUT PIWNIC - POSADZKI
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. ᖠwierklaᑀska 12
44-200 Rybnik

Skala Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr
ul. Cegielniana 16
44-200 Rybnik

Stadium Nr projektuInwestor

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko upr.nr Data PodpisTytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNYProjektowaᐠ arch. SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

518/02

Obiekt mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

SLK/0603/
POOK/04

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

RZUT PIWNIC

AK/01

65/06/BR/2007
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ETAP I
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ETAP I

LEGENDA:

ᖰciany istniejၐce

nowoprojektowane ᖰciany zewnᆐtrzne -
pustak ceramiczny + styropien

nowoprojektowane ᖰciany

zamurowania

Numer strefy | Nazwa strefy             | Powierzchnia
-------------|--------------------------|-------------
C0.01        | klatka schodowa          |        65,86
D0.01        | szatnia                  |        73,46
D0.02        | szatnia                  |        60,18
D0.03        | szatnia                  |        39,86
D0.04        | szatnia                  |        40,43
D0.05        | korytarz                 |        72,70
D0.06        | WC chᐠopców              |        12,65
D0.07        | pomieszczenie porzၐdkowe |         4,68
D0.08        | WC dziewczၐt             |        13,91
-------------|--------------------------|-------------

|                          |       383,72
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do zmywalni

OBRÓBKA MIᆀSA

przewód wentylacyjny
wg projektu branៀowego

szafa na
ᖰrodki czystoᖰci

PRZYGOTOWANIE SURÓWEK OBRÓBKA WᐐAᖠCIWA MIᆀSA
I POTRAWY M၀CZNE
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12
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38

Numer strefy | Nazwa strefy                | Powierzchnia
-------------|-----------------------------|-------------
036          | wiatroᐠap                   |
038          | korytarz                    |
040          | pomieszczenie socjalne      |
041          | sanitariaty personelu       |
C1.08        | obróbka jaj                 |         4,06
033          | pokój intendenta            |
034          | pom. urzၐdzeᑀ chᐠodniczych  |
C1.09        | magazyn prod. suchych       |         3,38
C1.10        | magazyn warzyw              |         3,38
C1.11        | obieralnia warzyw           |         7,70
C1.12        | zmywalnia                   |         5,95
C1.13        | kuchnia wᐠasciwa            |        43,49
005          | jadalnia                    |

1 Kocioᐠek do zupy
2 Blat roboczy
3 Piekarnik
4 Patelnia
5 Trzon czteropᐠytowy
6 Okap went. centralny z oᖰwietleniem I ᐠapaczami tᐠuszczu
7 Szafa na naczynia przelotowa
8 Szafa zamykana na naczynia
9 Stóᐠ do pracy
10 Stóᐠ do pracy z szafkၐ
11 Blat roboczy
12 Chᐠodziarka
13 Maszynka do miᆐsa
14 Waga elektroniczna do 20kg
15 Blat roboczy ze zlewem jednokomorowym
16 Stóᐠ do pracy z szufladami
17 Blat roboczy
18 Lodówka
19 Zamraៀarka
20 Taboret
21 Stóᐠ do pracy jezdny
22 Regaᐠ ociekowy
23 Stóᐠ z basenem do mycia garów
24 Blat roboczy ze zlewem dwukomorowym
25 Lodówka

26 Zmywarka
27 Zmywarka z wyparzaczem
28 Stóᐠ do zmywalni z otworem na odpadki, zlew dwukomorowy

i miejsce na zmywarkᆐ
29 Pojemniki na odpadki z pokrywၐ

30 Szafa na ᖰrodki czystoᖰci

31 Regaᐠ magazynowy
32 Podest drewniany

33 Obieraczka do ziemniaków i warzyw z wbudowanym ᐠapaczem obierzyn
34 Stóᐠ ze zlewem dwukomorowym
35 Krajalnica uniwersalna
36 Waga elektroniczna do 10kg
37 Taboret

38 Regaᐠ magazynowy drewniany
39 Podest drewniany

40 Lodówka
41 Naᖰwietlacz do jaj
42 Stóᐠ ze zlewem jednokomorowym

C1.02 C1.03
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ETAP I

-ETAP I-
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L P
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- -
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2

Schemat:

Materiaᐠ:
Symbol na rysunku:

STOLARKA DRZWIOWA

wymiary [cm]:
w ᖰwietle oᖰcieៀy So x Ho:
w ᖰwietle oᖰcieៀnicy S x H:

Typ skrzydeᐠ Lewe/Prawe:
piwnica
przyziemie
piᆐtro 1
piᆐtro 2
piᆐtro 3

Suma kolumn/razem:
Uwagi:

aluminium
D2

Drzwi
wewnᆐtrzne
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-
3
-
-
-
3
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-
63
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-
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-
2
-
-
-
2

O6

180 x 200
-
-
-
1
-
1

O8
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-
-
-
-
1
1

Schemat:

Symbol na rysunku:

STOLARKA  OKIENNA

wymiary [cm]:
w ᖰwietle oᖰcieៀy So x Ho:
piwnica
przyziemie
piᆐtro 1
piᆐtro 2
piᆐtro 3

Suma kolumn/razem:
Uwagi:

ow3

80 x 120
-
1
-
-
-
1
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D9

Drzwi
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L P
1 -
1 -
1 1
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L P
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2
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MATERIAᐐ - wszystkie okna wykonaၰ z  PCV OKNA WEWNᆀTRZNE

okno podawcze
podnoszone
wypeᐠnienie pᐠyta PCV
kolor biaᐠy

okno staᐠe
wypeᐠnienie szkᐠo bezpieczne
kolor analogicznym do drzwi
istniejacychw budynku (mahoᑀ)

okno
uchylno-rozwieralne
kolor od zewnၐtrz
i od wewnၐtrz biaᐠy

okno
uchylno-rozwieralne
kolor od zewnၐtrz
i od wewnၐtrz biaᐠy

okno
uchylno-rozwieralne
kolor od zewnၐtrz
i od wewnၐtrz biaᐠy

okno
uchylno-rozwieralne
kolor od zewnၐtrz
i od wewnၐtrz biaᐠy

okno
uchylno-rozwieralne
kolor od zewnၐtrz
i od wewnၐtrz biaᐠy

okno podawcze
podnoszone
wypeᐠnienie pᐠyta PCV
kolor biaᐠy

UWAGA:
1. widok  stolarki  od  zewnၐtrz
2. wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustala dostawca w oparciu o wᐠasne pomiary
3. drzwi oznaczone jako EI...  bᆐdၐ drzwiami przeciwpoៀarowymi
4. gruboᖰၰ skrzydᐠa drzwi po otwarciu nie moៀe pomniejszaၰ wymiaru szerokoᖰci

otworu w ᖰwietle oᖰcieៀnicy.

KLAPY DYMOWE:

3 sztuki - klapy oddymiajၐce o wymiarach 160 x 200 cm
wypeᐠnienie poliwᆐglan dwukomorowy gr. 16mm przezroczysty
konstrukcja profile aluminiowe w kolorze szarym np. RAL 7001
podstawa ᖰwietlika stalowa o wysokoᖰci 500mm w kolorze naturalnym
czynna powierzchna oddymiania 1,92m2

drzwi drewniane
okleina w kolorze
analogicznym do istniejacych
w budynku (mahoᑀ)
z tulejami wentylacyjnymi,
wyposaៀone
w samozamykacz

drzwi drewniane
okleina w kolorze
analogicznym do istniejacych
w budynku (mahoᑀ)
z tulejami wentylacyjnymi,

drzwi drewniane
okleina  kolorze
analogicznym
do istniejacych
w budynku (mahoᑀ)

drzwi drewniane
okleina w kolorze
analogicznym do istniejacych
w budynku (mahoᑀ)

drzwi odpornoᖰci
poៀarowej 60 min.
stalowe
w kolorze analogicznym
do istniejacych w budynku
(mahoᑀ)
z samozamykaczem
i elektromagnesem
1 zamek patentowy

drzwi odpornoᖰci
poៀarowej 30 min.
stalowe
w kolorze analogicznym
do istniejacychw budynku
(mahoᑀ)
z samozamykaczem
i elektromagnesem
1 zamek patentowy

drzwi aluminiowe
przeszklone,szkᐠo bezpieczne
kolor analogiczny do istniejacych
w budynku (mahoᑀ)
1 zamek patentowy

drzwi odpornoᖰci poៀarowej 30 min.
stalowe
kolor analogiczny do istniejacych
w budynku (mahoᑀ)
z samozamykaczem
i elektromagnesem
1 zamek patentowy

drzwi drewniane do kuchni
od strony jadalni -  okleina
w kolorze analogicznym
do istniejacych

w budynku (mahoᑀ)
od strony kuchni biaᐠe
z tulejami wentylacyjnymi

drzwi drewniane do kuchnu
kolor biaᐠy
z tulejami wentylacyjnymi,

drzwi aluminiowe
przeszklone,szkᐠo bezpieczne
kolor  analogicznym do istniejacych
w budynku (mahoᑀ).
2 zamki patentowe

drzwi drewniane
okleina w kolorze
analogicznym do istniejacych
w budynku (mahoᑀ)
przeszklone,
szkᐠo bezpieczne

drzwi odpornoᖰci poៀarowej 60 min.
stalowe
kolor analogicznym do istniejacych
w budynku (mahoᑀ)
z samozamykaczem
i elektromagnesem
1 zamek patentowy

drzwi odpornoᖰci poៀarowej 60 min.
stalowe
kolor analogiczny do istniejacych
w budynku (mahoᑀ)
z samozamykaczem
i elektromagnesem
1 zamek patentowy

drzwi odpornoᖰci poៀarowej 30 min.
stalowe
kolor analogiczny do istniejacych
w budynku (mahoᑀ)
z samozamykaczem
i elektromagnesami
1 zamek patentowy
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SPIS RYSUNKÓW

LP Tytu³  rysunku Skala Nr rys.

CZÊŒÆ ARCHITEKTONICZNA

TOM II. Etap II.
1 RZUT  PARTERU 1:50 AK/01
2 RZUT 3 PIETRA I DACHU 1:50 AK/02
3 PRZEKRÓJ  C-C 1:50 AK/03
4 PRZEKRÓJ  F-F 1:50 AK/04
5 PRZEKRÓJ  G-G 1:50 AK/05
6 ELEWACJE PÓ£NOCNA I PO£UDNIOWA 1:100 AK/06
7 ZESTAWIENIE STOLARKI -- AK/07
8 ZESTAWIENIE ŒCIANEK SYSTEMOWYCH w WC 1:20 AK/08
9 RZUT POSADZEK 1:50 AR/01

10 RZUT SUFITÓW 1:50 AR/02
11 ARAN¯ACJA 1:50 AR/03
12 WYPOSA¯ENIE WC DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH 1:25 AR/04
13 KOLORYSTYKA ŒCIAN 1:100 AR/05

LP Tytu³  rysunku Skala Nr rys.

CZÊŒÆ KONSTRUKCYJNA

TOM II. Etap II.
1 FUNDAMENT WINDY 1:25 K/1
2 SZYB WINDY 1:25 K/2
3 ZADASZENIE SZYBU WINDY 1:25 K/3
4 OBRÓBKI BLACHARSKIE SZYBU WINDY 1:5 K/4
5 RZUT FUNDAMENTÓW - SZCZEGÓ£Y 1:50 1:20 K/5
6 STOPA ST1 1:20 K/6
7 STOPA ST2 1:20 K/7
8 STOPA ST3 1:20 K/8

9 ZBROJENIE WIEÑCÓW; SCHEMAT KONSTRUKCJI 1:50
1:25 K/9

10 S£UPY – RDZENIE ¯ELBETOWE 1:25 K/10
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11 BELKA ¯ELBETOWA B1 W OSI B/2; B/3 1:25 K/11
12 BELKA ¯ELBETOWA B2 W OSI B/4 1:25 K/12
13 BELKA ¯ELBETOWA B3 1:25 K/13
14 SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU 1:50 K/14

15 KONSTR. DACHU - PRZEKRÓJ A-A; B-B, C-C, D-D 1:25
1:10 K/15

16 KONSTR. DACHU - WYKAZ MATERIA£ÓW 1:10 K/16
17 ZADASZENIE NAD WEJŒCIEM 1:10 K/17
18 OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU 1:10 K/18

19 ZMIANA KONSTRUKCJI CZÊŒCI DACHU W ISTNIEJ¥CYM 
BUDYNKU SZKO£Y

1:25
1:10 K/19

20 DYLATACJE 1:25 K/20
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PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

Czêœæ opisowa

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy Szko³y 
Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z zapleczem szatniowym oraz 
zespo³em boisk zewnêtrznych, dobudowy segmentu dydaktycznego i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y pod wzglêdem ppo¿ oraz modernizacji pomieszczeñ kuchni szkolnej.

1.1. Podstawa  opracowania
 Podstawê opracowania stanowi:

• Umowa 
• Opinia lokalizacyjna
• Dokumentacja geotechniczna 
• Uzgodnienia z inwestorem dotycz¹ce budowy obiektu,
• Warunki techniczne pod³¹czenia do sieci,
• Wizja lokalna.
• Aktualne normy i przepisy budowlane.

1.2. Zakres opracowania

Ca³oœæ opracowania Projektu Budowlanego i Wykonawczego stanowi¹ kolejne Tomy 
opracowañ:

Tom I.A - Projekt budowlani i wykonawczy - Zagospodarowanie Terenu 
Tom I.B - Dokumentacja geotechniczna
Tom I.C - Ekspertyza wraz z inwentaryzacj¹ budynku istniej¹cego
Tom II – etap I - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i Aran¿acja wnêtrz z 

wyposa¿eniem– Segment dydaktyczny i modernizacja cz. istniej¹cej 
Tom II - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i Aran¿acja wnêtrz z 

wyposa¿eniem – £¹cznik komunikacyjny z wind¹
Tom II – etap III - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i Aran¿acja wnêtrz z  

wyposa¿eniem – Sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym
Tom III- etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Segment dydaktyczny i 

modernizacja czêœci istniej¹cej
Tom III - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja - £¹cznik komunikacyjny

z wind¹
Tom III- etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Sala gimnastyczna z  

zapleczem szatniowym
Tom IV - Projekt budowlany i wykonawczy – Przy³¹cze i sieci kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej
Tom V - Projekt budowlany i wykonawczy – Przy³¹cze i sieci wodoci¹gowe
Tom VI - Projekt budowlany i wykonawczy – Przek³adka sieci energetycznej i 

oœwietlenie zewnêtrzne
Tom VII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnêtrzne wod-kan
Tom VII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnêtrzne wod-kan
Tom VII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnêtrzne wod-kan
Tom VIII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej
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Tom VIII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej
Tom VIII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej
Tom IX - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o.
Tom IX - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o.
Tom IX - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o.
Tom X - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnêtrzne
Tom X - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnêtrzne
Tom X - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnêtrzne
Tom XI - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskopr¹dowe:

teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu po¿aru, instalacja 
alarmowa

Tom XI - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskopr¹dowe:
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu po¿aru, instalacja 
alarmowa

Tom XI - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskopr¹dowe:
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu po¿aru, instalacja 
alarmowa

Wszystkie Tomy opracowania s¹ wyposa¿one w czêœci opisowe i niezbêdne rysunki, 
zestawienia, za³¹czniki i odpowiednie odnoœniki lub zalecenia i podstawy prawne.

1.3. Lokalizacja obiektu.

Dzia³ki nr 2526/35, 2451/36, 630/36, 633/38, 634/39, na których projektuje siê budynek wraz z 
przy³¹czami i sieciami, po³o¿one s¹ przy ulicy Ignacego Paderewskiego w Lêdzinach.

Dobudowywany ³¹cznik z wind¹ projektuje siê od strony wschodniej szko³y.

2. Warunki  geotechniczne, hydrotechniczne  dzia³ki

Na podstawie wykonanej „Dokumentacji geotechnicznej pod³o¿a gruntowego pod 
projektowan¹ salê gimnastyczn¹ przy szkole w Lêdzinach” opracowanej przez firmê BAUREN w  
sierpniu 2007r.

Wnioski i zalecenia z badañ geotechnicznych
1. Na  podstawie  przeprowadzonych  badañ  geotechnicznych  stwierdzono,  ¿e  do  

g³êbokoœci przeprowadzonych  wierceñ  (4,2 m)   pod³o¿e  zbudowane  jest z  trzech 
pakietów gruntów reprezentowanych przez:  glebê i grunty nasypowe (Pakiet I); 
czwartorzêdowe, ma³ospoiste grunty mineralne bêd¹ce zwietrzelin¹ piaskowca 
reprezentowane przez piaski gliniaste w stanie pó³zwartym (Pakiet II) oraz ska³y miêkkie 
reprezentowane przez  piaskowce (Pakiet III). Profile geotechniczne wykonanych 
punktów badawczych przedstawiono w za³. 2-8, profile sondowañ dynamicznych na 
za³¹cznikach 9 i 10 a przekroje geotechniczne A - A do E - E, przebiegaj¹ce przez 
wymienione punkty badawcze, w za³. 11-15. Usytuowanie wykonanych punktów 
badawczych przedstawiono w za³¹czniku 1.

2. Do g³êbokoœci rozpoznanej badaniami, tj. 4,20 m ppt nie stwierdzono wystêpowania wody 
gruntowej.

3. W rejonie otworu nr 5, pod warstw¹ niekontrolowanego nasypu, natrafiono na strop 
schronu przeciw lotniczego z czasów II wojny œwiatowej, prawdopodobnie u¿ytkowanego 
jako szkolne szambo. 

4. Grunty tworz¹ce rozpoznane pod³o¿e mo¿na zakwalifikowaæ jako noœne (Pakiet II), 
dodatkowo podœcielone bardzo noœnymi utworami skalnymi (Pakiet III). Ze wzglêdu na 
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zaleganie nasypów niekontrolowanych konieczne jest posadowienie planowanych 
obiektów na gruncie rodzimym, lub wymiana gruntów nasypowych na dobrze 
zagêszczaln¹ (U>5) pospó³kê, zagêszczon¹ warstwami o maksymalnej mi¹¿szoœci 30 cm 
do uzyskania wskaŸnika zagêszczenia Is•0,95. Zalecana g³êbokoœæ posadowienia to 
1,0 m poni¿ej planowanego poziomu terenu, czyli zgodnie z wymaganiami ze 
wzglêdu na strefê przemarzania gruntu. Obliczeniowy jednostkowy opór graniczny 
pod³o¿a mo¿na przyj¹æ na poziomie kPaqm f 275=⋅ (szerokoœæ fundamentu 
B=1,0m). 

5. Ze wzglêdu na wra¿liwoœæ na zawilgocenie wystêpuj¹cych w miejscu gruntów, 
konieczne jest prowadzenie robót budowlanych w okresie stabilnej pogody i braku 
opadów atmosferycznych.

6. Przy projektowaniu robót ziemnych na dokumentowanym terenie, mo¿na w oparciu 
o rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
przyj¹æ drug¹ kategoriê geotechniczn¹ i proste warunki gruntowe.

Zatem projektowany budynek sali gimnastycznej zaliczono do drugiej kategorii 
geotechnicznej, która obejmuje obiekty budowlane, w prostych i z³o¿onych warunkach 
gruntowych.

3. Przeznaczenie i program u¿ytkowy obiektu

3.1. Funkcja obiektu:

Nowoprojektowany segment ³¹cznika powsta³ w wyniku koniecznoœci dostosowania dla 
dzieci niepe³nosprawnych wschodniego skrzyd³a istniej¹cej szko³y. W pobli¿u obecnego wejœcia 
g³ównego do skrzyd³a wschodniego zaprojektowano szyb windowy który umo¿liwi dostêp do 
wszystkich kondygnacji tej czêœci szko³y. W zwi¹zku z tym zaprojektowano nowe wejœcie 
g³ówne do tej czêœci obiektu z wejœciem od strony ul. Paderewskiego oraz dodatkowe wyjœcie 
na stronê pó³nocna – teren boisk szkolnych.
Po zmianie funkcji istniej¹ce przedszkola na szko³ê zaistnia³a potrzeba zaprojektowania na 
parterze wêz³a sanitarnego dla uczniów. Pomieszczenia te zaprojektowano w ³¹czniku w 
pobli¿u windy. Œcianki dzia³owe w WC zaprojektowano jako systemowe z p³yt MDF wg rysunku 
zestawienia. Dodatkowa powierzchniê przeznaczono na sklepik szkolny, który mo¿e równie¿ 
obs³ugiwaæ w godzinach popo³udniowych  salê gimnastyczna projektowan¹ w nastêpnym 
etapie. Ze wzglêdu na niedu¿¹ wysokoœæ obiektu dostêp na dach zapewni¹ dostawiane 
stalowe drabinki zewnêtrzne.

 Obiektu dostosowano do potrzeb osób niepe³nosprawnych: wejœcie znajduje siê 
bezpoœrednio na poziomie terenu i równoczeœnie na poziomie posadzki korytarza parteru 
segmentu wschodniego. Dostêp do windy jest zapewniony od strony tego korytarza. 
Zaprojektowano równie¿ oddzielne pomieszczenie WC dostosowane dla potrzeb osób 
niepe³nosprawnych. 
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3.2. Zestawienie pomieszczeñ dla ETAPU  II:

Nr 
pom.

Nazwa 
pomieszczenia

Powierzchnia 
u¿ytkowa (m2)

Rodzaj 
posadzki Œciana Sufit

PARTER

A1.01 Korytarz 53,02
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi 
w jasnych kolorach  

P³yta GKF
(ognioodporna)
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

A1.02 Wiatro³ap 4,20
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi 
w jasnych kolorach  

P³yta GKF 
(ognioodporna)
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

A1.03 Pomieszczenie 
porz¹dkowe 3,39

Gres 
antypoœlizgowy

30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 

trudnoœcieralny

P³yta GKF 
(ognioodporna)
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

A1.04 WC dziewcz¹t 10,28
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi 
w jasnych kolorach  

P³yta GKF
(ognioodporna)
wodoodporna 

malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

A1.05 WC dla
niepe³nosprawnych 4,66

Gres 
antypoœlizgowy

30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi 
w jasnych kolorach  

P³yta GKF 
(ognioodporna)
wodoodporna 

malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

A1.06 WC ch³opców 10,28
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 
2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi 
w jasnych kolorach  

P³yta GKF 
(ognioodporna)
wodoodporna 

malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

A1.07 Sklepik 16,92
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi 
w jasnych kolorach  

P³yta GKF 
(ognioodporna)
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

A1.08 Wiatro³ap 8,55
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

P³yta GKF 
(ognioodporna)
malowana farb¹ 
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malowana farbami 
akrylowymi 

trudnoœcieralnymi 
w jasnych kolorach  

emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

Razem powierzchnia u¿ytkowa ETAPU II 111,31 m2

3.3. Dane charakterystyczne obiektu:

powierzchnia ca³kowita 139,00 m2

powierzchnia zabudowy 139,00 m2

kubatura 645,00 m3

wysokoœæ ca³kowita ³¹cznik - 4,59
szyb windowy – 14,94 

m
m

wymiary zewnêtrzne 19,40 x 7,79 m

4. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.

Nowoprojektowany budynek zosta³ zlokalizowany od strony wschodniej istniej¹cego 
budynku szko³y. Stanowi on g³ówne wejœcie do skrzyd³a wschodniego a nastêpnie bêdzie 
³¹cznikiem pomiêdzy szko³¹ a sal¹ gimnastyczna.
Wszystkie osie budynku s¹ ustawione zgodnie z osiami budynku szko³y. 
Wysokoœæ budynku wynika bezpoœrednio z funkcji obiektu i zosta³a ustalona tak aby nie 
zas³aniaæ okien wy¿szej kondygnacji korytarza szkolnego. 
K¹t nachylenia po³aci dachowych zaprojektowano w nawi¹zaniu do Istniej¹cego obiektu. 
Kolorystyka elewacji równie¿ zosta³a zaprojektowana w nawi¹zaniu do elewacji szko³y. Wobec 
powy¿szych projektowany budynek winien dobrze komponowaæ siê z otoczeniem.         

5. Opis rozwi¹zañ konstrukcyjnych i technologicznych.

Tereny na których projektuje siê inwestycjê znajduj¹ siê w granicach terenu górniczego KW 
S.A. Oddzia³ KWK Ziemowit w Lêdzinach. Zgodnie z  informacj¹ Urzêdu Górniczego w 
Katowicach brak jest obecnie wp³ywów wywo³anych dokonana eksploatacj¹ górnicz¹, nie planuje 
siê równie¿ prowadzenia eksploatacji górniczej. Mo¿liwe jest wystapienie wstrz¹sów górotworu 
spowodowanych dzia³alnoœci¹ górnicz¹, które mog¹ generowaædrgania gruntu o 
przyspieszeniach oko³o 120 mm/s2. 
W zwi¹zku z tym wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu zabezpieczono na szkody górnicze.

5.1. Rozwi¹zania architektoniczno - budowlane.

Zastosowano nastêpuj¹ce rozwi¹zania materia³owe :
- œciany budynku – tynkowane tynkami akrylowymi w kolorach wg rys. elewacji, cokó³ oraz 

œciany wiatro³apów – ok³adzina z p³ytek klinkierowych.
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- stolarka drzwiowa  aluminium i drewno,
- stolarka okienna PCV jednokomorowa ze skrzyd³ami R+U, szklenie FLOAT+PLANIT,FUTUR,

kolor bia³y
- dach pokryty foli¹ dachow¹ na we³nie mineralnej twardej, kolor grafitowy
- rury  spustowe PCV, systemowe, o  œrednicy  100 mm, kolor br¹zowy .

5.2. Rozwi¹zania  konstrukcyjne  i technologiczne  poszczególnych elementów 
budynku sali gimnastycznej

5.2.1. Analiza statyczno-wytrzyma³oœciowa.

Analiz¹ objêto g³ówne elementy budynku. W obliczeniach wykorzystano licencjonowane 
komputerowe programy obliczeniowe firmy ROBOBAT (program „ROBOT”), SPECBUD.

Za³o¿enia:

W obliczeniach statyczno – wytrzyma³oœciowych przyjêto:
• dla belek ¿elbetowych jako schemat obliczeniowy przyjêto belki jedno i wieloprzês³owe,
• dla belek stalowych dachu jako schemat obliczeniowy przyjêto belkê wieloprzês³ow¹ 

ci¹g³¹.

Obci¹¿enia

Elementy konstrukcji obiektu obliczono na nastêpuj¹ce obci¹¿enia:
• ciê¿ar w³asny z wyposa¿eniem,
• obci¹¿enie konstrukcji wiatrem / I strefa pk =0.25kPa / - dach ni¿szy,
• obci¹¿enie konstrukcji œniegiem / II strefa  sk =0.90kPa / - dach dwuspadowy i dach 

ni¿szy (uwzglêdnienie worka œnie¿nego).

5.2.2. Posadowienie obiektu

Posadowienie.
Posadowienie budynku ³¹cznika zaprojektowano zgodnie z PN-81/B-03020 dla drugiej 

strefy przemarzania gruntu. Minimalna g³êbokoœæ posadowienia budynku wynosi hz = 1.00 m 
poni¿ej poziomu terenu. Posadowienie dla obiektu zaprojektowano na podstawie badañ 
geotechnicznych pod³o¿a opracowanych przez firmê Bauren z sierpnia 2007r.

Fundamenty.

Posadowienie budynku ³acznika zaprojektowano zgodnie z PN-81/B-03020 dla drugiej 
strefy przemarzania gruntu. 

Minimalna g³êbokoœæ posadowienia budynku wynosi hz = 1.00 m poni¿ej poziomu terenu. 
Przyjêto  wartoœæ  odporu  gruntu  m*qf=275 kPa. W przypadku stwierdzenia przez kierownictwo 
budowy po dokonaniu wykopów wystêpowania gruntów o mniejszej noœnoœci lub nienoœnych 
nale¿y niezw³ocznie wykonaæ badania geotechniczne i geologiczne oraz uwzglêdniæ ich wyniki 
w  projektowaniu fundamentów. Projektowany budynek zaplecza zaliczono do drugiej kategorii 
geotechnicznej, która obejmuje obiekty budowlane, w prostych i z³o¿onych warunkach 
gruntowych.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ zabezpieczenia budynku na przewidywane wp³ywy eksploatacji 
górniczej posadowienie projektowanej konstrukcji obiektu wykonane zostanie w postaci 
¿elbetowych stóp i ³aw fundamentowych wzmocnionych dodatkowo œci¹gami fundamentowymi.
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Ponadto konstrukcjê zaplecza sali gimnastycznej ze wzglêdu na koniecznoœæ wykonania prac
w II niezale¿nych etapach podzielono na dwa wzajemnie oddylatowane segmenty.

Fundamenty posadowione na g³êbokoœci 1.20 m poni¿ej poziomu terenu. ¯elbetowe 
stopy fundamentowe pod s³upy konstrukcji noœnej dachu budynku o wymiarach 105x105 cm, 
wysokoœci 40 cm oraz ³awy i œci¹gi fundamentowe budynku o szerokoœci od 40 do 60 cm i 
wysokoœci 40 cm zaprojektowano jako wylewane z betonu B25 (C20/C25), zbrojenie g³ówne o 
œrednicy φ14 ze stali ¿ebrowanej A–III (BSt500S), strzemiona φ6 co 25 cm ze stali g³adkiej A–I 
(St3S–b). Zak³ady zbrojenia pod³u¿nego na po³¹czeniach i w naro¿ach przekroju poprzecznego 
³aw fundamentowych nale¿y wykonaæ na d³ugoœæ min. 40 φ prêta. W miejscach zak³adów 
zbrojenia g³ównego nale¿y 2 – krotnie zagêœciæ strzemiona.

Na ³awach i stopach fundamentowych nale¿y u³o¿yæ izolacjê poziom¹ z dwóch warstw 
papy na lepiku. Pod wszystkimi fundamentami wykonaæ warstwê chudego betonu B10 gruboœci 
minimum 10 cm. Wszystkie elementy konstrukcji zag³êbione w gruncie nale¿y zabezpieczyæ 
przeciwwilgociowo np. dyspersyjn¹ mas¹ asfaltow¹ Dysperbit. Po wykonaniu prac 
fundamentowych wykopy nale¿y zasypywaæ piaskiem warstwami o gr. 25–30 cm i ubijaæ 
mechanicznie, np. za pomoc¹ zagêszczarek wibracyjnych.

UWAGA:
Pod fundamentem w miejscu dylatacji miedzy projektowanym budynkiem ³¹cznika a 

istniej¹cym budynkiem szko³y nale¿y wymieniæ grunt, a¿ do poziomu posadowienia 
istniej¹cych ³aw na t³uczeñ kamienny i zagêœciæ warstwami 30,0cm do wskaŸnika IS>0,95. 
Wymianê gruntu nale¿y wykonywaæ odcinkowo, a istniej¹c¹ œcianê nale¿y zabezpieczyæ 
przed osuniêciem.

UWAGA:
Przed przyst¹pieniem do prac budowlanych nale¿y zdj¹æ warstwê humusu w obrêbie 

fundamentów. W trakcie prowadzenia prac w gruntach spoistych wykop nale¿y chroniæ przed 
dop³ywem wód atmosferycznych. Wodê w takim przypadku nale¿y usuwaæ z wykopu przez 
pompowanie ze specjalnej studzienki w ten sposób, aby poziom wody w niej by³ zawsze ni¿szy 
od poziomu dna wykopu o 20 – 40 cm.

Przy wykonywaniu robót fundamentowych nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zaleceñ:

- Wykopy pod fundamenty powinny byæ wykonane w ten sposób, aby nie nast¹pi³o 
naruszenie naturalnej struktury gruntu poni¿ej spodu fundamentu,

- Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomoc¹ maszyn nale¿y na dnie 
wykopu zostawiæ w gruntach sypkich warstwê gruboœci od 0.20 do 0.30 m powy¿ej 
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ rozluŸnienia 
gruntu przez maszyny,

- Nie mo¿na dopuœciæ do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i gruntowymi,
- Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych nale¿y ochroniæ pod³o¿e 

gruntowe od przemarzania,
- Po wykonaniu wykopów do poziomu posadowienia fundamentów kierownik budowy 

powinien sprawdziæ, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada za³o¿eniom przyjêtym w 
projekcie,

- Pod fundamentami wykonaæ warstwê chudego betonu B10 o gruboœci minimum 10 
cm,

- Fundamenty zabezpieczyæ przeciwwilgociowo.
Pod³o¿e pod fundamentami nale¿y zgêœciæ do wartoœci odpowiadaj¹cej wskaŸnikowi 

zagêszczenia min. Is = 0,95. 

Œciany fundamentowe
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Œciany fundamentowe nale¿y wykonaæ z bloczków betonowych o gr. 25 cm. ocieplone 
styropianem. Po wykonaniu œciany nale¿y zabezpieczyæ przeciwwilgociowo np. dyspersyjn¹ 
mas¹ asfaltow¹ Dysperbit.

5.2.3. Œciany budynku

Œciany zewnêtrzne budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe z pustaków 
ceramicznych typu Max gr. 29, 25 i 19 cm przy u¿yciu zaprawy cementowo – wapiennej klasy M5 
(fm= 5.0MPa). Œciany ocieplone zostan¹ styropianem EPS 70 o gruboœci 15 cm i wykoñczone 
tynkiem mineralnym na siatce z w³ókna szklanego w kolorach wg opisu na rysunkach elewacji.
Ca³kowity wspó³czynnik przenikania ciep³a przy uwzglêdnieniu dodatku na otwory okienne 
i drzwiowe wynosi uk= 0.27W/m2K.

Przy uk³adaniu warstw muru nale¿y zwróciæ uwagê, aby spoiny pionowe w 
poszczególnych warstwach mija³y siê o co najmniej 100 mm. Styropian nale¿y mocowaæ do œcian 
przy u¿yciu zaprawy klejowej oraz ³¹czników mechanicznych. We wszystkich œcianach noœnych 
(zewnêtrznych i wewnêtrznych) wykonane zostan¹ s³upy (rdzenie) ¿elbetowe o ró¿nych 
przekrojach.

Œciany bloków sanitarnych na parterze zaprojektowano jako ceg³y gruboœci 12 cm.

5.2.4. S³upy i wieñce

We wszystkich œcianach noœnych wykonane zostan¹ ¿elbetowe rdzenie (s³upy) 
wzmacniaj¹ce wylewane z betonu B25 (C20/C25), zbrojenie g³ówne o œrednicy φ16, φ14 ze stali 
¿ebrowanej A–III (BSt500S), strzemiona φ6 ze stali g³adkiej A–I (St3S–b).

Na wszystkich œcianach noœnych pod stalow¹ konstrukcj¹ dachow¹ nale¿y wykonaæ 
poziome wieñce, a w œcianach pionowe rdzenie (s³upy) wzmacniaj¹ce o ró¿nych przekrojach (wg 
rysunków). Wieñce i rdzenie wylewane z betonu B25 (C20/C25), zbrojenie g³ówne 4 prêty φ14 ze 
stali ¿ebrowanej A–III (BSt500S), strzemiona φ6 co 30 cm ze stali g³adkiej A–I (St3S–b). Zak³ady 
zbrojenia pod³u¿nego na po³¹czeniach i w naro¿ach przekroju poprzecznego ³aw 
fundamentowych nale¿y wykonaæ na d³ugoœæ min. 40 φ prêta. W miejscach zak³adów zbrojenia 
g³ównego nale¿y 2 – krotnie zagêœciæ strzemiona.

5.2.5. DŸwig osobowy

W budynku zaprojektowano windê o napêdzie elektrycznym, z kabin¹ towarowo-osobow¹ 
dostosowan¹ do przewo¿enia osób na wózkach inwalidzkich np. typ Gen2 Comfort 900.

Konstrukcja windy nie jest oddylatowana od budynku, a ca³oœæ nale¿y wykonaæ jako 
konstrukcjê ¿elbetow¹ z betonu B30 (C25/C30). Podszybie windy to ¿elbetowa p³yta 
fundamentowa o gruboœci 40 cm. Œciany szybu o gruboœci 25 cm. Ca³oœæ (p³ytê podszybia oraz 
œciany szybu) nale¿y zazbroiæ prêtami φ12 ze stali ¿ebrowanej A-III (BSt500S). Wewnêtrzn¹ 
powierzchniê podszybia nale¿y pokryæ farb¹ epoksydow¹.

Na najwy¿szym przystanku do miejsca wskazanego na rysunku nale¿y doprowadziæ liniê 
zasilaj¹c¹ niezale¿n¹ (dla ka¿dego dŸwigu osobn¹), piêcio¿y³ow¹ 3 x 400V.
Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce nale¿y doprowadziæ dwie linie trzy¿y³owe 220 V z 
zabezpieczeniem administracyjnym (dla ka¿dego dŸwigu osobne). Z linii tych dostawca dŸwigu 
oœwietla kabinê i szyb.
Œciany, pod³ogê i strop szybu wykonaæ z trwa³ych i niepalnych materia³ów, niesprzyjaj¹cych 
osiadaniu i emitowaniu kurzu. Œciany pomalowaæ. Dno podszybia powinno byæ g³adkie, w miarê 
mo¿liwoœci poziome, nieprzepuszczalne dla wody.
Odchy³ki wymiarów szybu musz¹ spe³niaæ wymagania normy budowlanej i nie przekraczaæ 
wartoœci podanych na rysunku.
W podszybiu nale¿y umo¿liwiæ uziemienie urz¹dzeñ dŸwigowych. W szybie nie mo¿e byæ ¿adnej 
obcej instalacji.
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W szybie musi byæ zapewniona temperatura +5°C ÷ +40°C. Szyb musi byæ wentylowany 
bezpoœrednio na zewn¹trz budynku.

Przekrój otworu wentylacyjnego w nadszybiu nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 1% rzutu szybu. 
Do wietrzenia pomieszczeñ nienale¿¹cych do dŸwigu nie nale¿y wykorzystywaæ szybu. Szyb nie 
mo¿e byæ ogrzewany gor¹c¹ wod¹ lub par¹. Urz¹dzenia do obs³ugi i regulacji ogrzewania musz¹ 
znajdowaæ siê poza szybem.
Drabinkê do podszybia wykonaæ wg wskazañ kierownika ekipy monta¿owej dostawcy.
Oœwietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie pod³ogi musi wynosiæ min. 50lx.
Uwagi:
DŸwig bêdzie wykonany zgodnie z dyrektyw¹ dŸwigow¹ 95/16/WE 
Roboty budowlane nale¿y wykonaæ zgodnie z: DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002

5.2.6. Nadpro¿a okienne i drzwiowe

Nadpro¿a okienne i drzwiowe wykonaæ wg rysunków do projektu wykonawczego lub jako 
prefabrykowane za pomoc¹ belek nadpro¿owych typu 2x „L19” o d³ugoœci odpowiedniej do 
d³ugoœci otworów lub monolitycznie na miejscu budowy (zbrojenie jak dla wieñców). Belki te 
nale¿y ustawiaæ na murze nad projektowanym otworem a przed wype³nieniem zwil¿yæ wod¹, aby 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu betonu.

5.2.7. Dach

Charakterystyka konstrukcji dachu g³ównego.
W przedmiotowym projekcie konstrukcjê noœn¹ dachu budynku ³¹cznika zaprojektowano w 

ca³oœci ze stali St3S. Konstrukcja zosta³a po³¹czona w ca³oœæ g³ównie za pomoc¹ po³¹czeñ 
œrubowych, niewielkie elementy podparæ i uchwyty zosta³y po³¹czone poprzez spawanie. Po³aæ 
dachowa dwuspadowa z  osobnymi nie po³¹czonymi z konstrukcj¹ g³ówn¹ dachu daszkami nad 
wejœciami do zaplecza.

Elementy konstrukcji.
Belki stalowe.
Konstrukcjê noœn¹ dachu stanowi¹ belki stalowe IPE240 oparte na wieñcach ¿elbetowych 

œcian noœnych. Rozstaw belek noœnych wynosi ok. 1,62÷2,63 m. Ze wzglêdu na znaczn¹ 
rozpiêtoœæ po³aci dachowej belki zosta³y podzielone na elementy, po³¹czone w ca³oœæ za pomoc¹ 
po³¹czeñ œrubowych – patrz rysunek konstrukcyjny.

Stê¿enia dachowe.
W celu uzyskania wiêkszej sztywnoœci konstrukcji dachu pomiêdzy belki stalowe IPE240

wprowadzono dodatkowe elementy stalowe IPE120 maj¹ce na celu wy³¹cznie usztywnianie 
konstrukcji oraz przenoszenie niewielkich obci¹¿eñ od instalacji i sufitu podwieszanego. Stê¿enie 
po³¹czone zosta³y ze œrodnikiem belek noœnych za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych.

Blacha trapezowa.
Jako przekrycie po³aci dachowej zaprojektowano blachê trapezow¹ TR 94/250 gr. 1,5 mm. 

Nale¿y j¹ zamontowaæ jako dwuprzês³ow¹, a do mocowania mo¿na zastosowaæ ko³ki 
wstrzeliwane w rozstawie max. 60 cm.

Na blasze trapezowej zostanie u³o¿one ocieplenie dachu w postaci we³ny mineralnej 
w p³ytach twardych gr. 20 cm.
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Charakterystyka konstrukcji zadaszenia nad wejœciami do ³¹cznika.
Belki stalowe.
Konstrukcjê noœn¹ daszku nad wejœciem stanowi¹ belki stalowe C80E wspornikowo 

przytwierdzone do wieñca ¿elbetowego œciany noœnej. Rozstaw belek noœnych wynosi ok. 
0,44÷1,06 m. Konstrukcja zosta³a po³¹czona w ca³oœæ w wiêkszoœci za pomoc¹ po³¹czeñ 
spawanych, a niewielka czeœæ to po³¹czenia œrubowe – patrz rysunek konstrukcyjny.

Jako przekrycie po³aci daszku zaprojektowano p³ytê OSB gr. 2,5cm pokryt¹ foli¹ PCV. 
Obróbka konstrukcji stalowej daszku od spodu to równie¿ p³yta OSB gr. 2,5cm przytwierdzona do 
drewnianych belek 50x120mm.

Materia³y.

• Profile gor¹co-walcowane
• Blachy o maksymalnej gruboœci 12 mm
• Stal konstrukcyjna St3S
• Œruby zwyk³e klasy 5.8 
• Wszystkie œruby, nakrêtki i podk³adki ocynkowane ogniowo lub galwanicznie min 5µm
• U¿yte wyroby budowlane musz¹ mieæ œwiadectwa dopuszczaj¹ce do stosowania 

w budownictwie (aprobaty techniczne, œwiadectwa zgodnoœci z PN) oraz stwierdzaj¹ce ich 
jakoœæ katalogow¹.

Wytyczne doprowadzenia prac.
Monta¿ konstrukcji nale¿y prowadziæ zgodnie z przyjêt¹ przez Wykonawcê technologi¹ 

dostosowan¹ do charakteru pracy konstrukcji. W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci nale¿y 
skonsultowaæ siê z Projektantem. 

Ze wzglêdu na wykonawstwo i monta¿ konstrukcji stalowej mog¹ wyst¹piæ zagro¿enia ¿ycia i 
zdrowia ludzi takie jak:
- monta¿ elementów prefabrykowanych o ciê¿arze powy¿ej 1 tony,
- praca na wysokoœci powy¿ej 3 m.

Po³¹czenia monta¿owe zaprojektowano w jako œrubowe i spawane.

Opracowanie szczegó³owych kszta³tów i rodzaju spoin przy zachowaniu wymaganej noœnoœci, 
jak równie¿, metody spawania, sposobu przygotowania krawêdzi i tym podobnych zabiegów, 
nale¿y powierzyæ osobie wykwalifikowanej - technologowi spawalnictwa. Spoiny szlifowaæ jeœli 
jest to konieczne ze wzglêdu na monta¿ innych elementów.

Odchy³ki d³ugoœci elementów przy³¹czeniowych doczo³owo nale¿y wykonaæ w tolerancji ujemnej. 
Ewentualne niedok³adnoœci niwelowaæ uprzednio przygotowanymi przek³adkami z blachy.
Blachy stykowe w po³¹czeniach sprê¿onych oraz wszystkie przepony musz¹ byæ sprawdzone na 
rozwarstwienie. Klasa jakoœci blach P-4 wg PN-84/0601-05.

Po ustawieniu i rektyfikacji pionowej elementów konstrukcji nale¿y wykonaæ podlewki pod 
blachami podstaw. Nale¿y wykonaæ je z zaprawy o podwy¿szonej wytrzyma³oœci i 
szybkowi¹¿¹cej np. typu Œl¹sk M38 lub CERESIT CX15.

Przed przyst¹pieniem do robót przeprowadziæ wizjê lokaln¹, a tak¿e zapoznaæ siê z istniej¹c¹ 
dokumentacj¹ archiwaln¹ obiektów w zakresie opracowania 

Wymiary i poziomy istniej¹cych obiektów potwierdziæ na miejscu.
Wytyczenie nale¿y powierzyæ uprawnionym s³u¿bom geodezyjnym.
Roboty wykonywaæ pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi 
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Ca³oœæ prac zwi¹zanych z prefabrykacj¹ oraz monta¿em konstrukcji stalowych wykonywaæ 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP i p.po¿, stosuj¹c sprzêt oraz narzêdzia i urz¹dzenia w 
pe³ni sprawne technicznie oraz przeznaczone do wykonywania tych prac. 

Wszystkie prace monta¿owe wykonaæ zgodnie ze szczegó³owymi wytycznymi zak³adowymi 
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie na terenie budowy.

Konstrukcjê wykonaæ, montowaæ i odbieraæ wg obowi¹zuj¹cych przepisów i norm zgodnie 
ze sztuk¹ budowlan¹ a w szczególnoœci œciœle wg 
• PN-B-06200:2002 ” Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru”
• PN-90/B-3200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. tom III 

Konstrukcje stalowe” wyd. Arkady opracowane przez COBPKM „Mostostal” Warszawa

Wymagania dla wykonawcy dla konstrukcja klasy 2 wg PN-B-06200:2002.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie elementy konstrukcji nale¿y zabezpieczyæ przed korozj¹ poprzez cynkowanie 
metod¹ ogniow¹ – gr. pokrywy cynkowej min 80 µm. Ewentualne odpryski powsta³e podczas 
monta¿u cynkowaæ na zimno po zakoñczeniu wszystkich prac. Pow³okê malarska wykonaæ w 
ca³oœci w warsztacie i starannie zabezpieczyæ na czas monta¿u i sk³adowania na placu budowy. 
Proponowany system Oliva epoksydowo-poliuretanowy EP-PUR 4/1/2003/W lub inny 
równowa¿ny. Ewentualne drobne ubytki zabezpieczyæ na budowie warstw¹ o podwójnej gruboœci 
po uprzednim przygotowaniu powierzchni wg wytycznych producenta.

5.2.8. Stolarka okienna  i drzwiowa

Drzwi  wewnêtrzne  do  sanitariatów  i  sklepiku drewniane p³ycinowe proste, w kolorze 
analogicznym do zastosowanego w budynku istniej¹cym szko³y, w futrynach drewnianych. Drzwi 
wewnêtrzne dwuskrzyd³owe przeszklone – aluminiowe, przeszklenie szyba bezpieczn¹.

Drzwi zewnêtrzne aluminiowe z przek³adka termiczn¹, z przeszkleniem szyb¹ bezpieczn¹ 
wzmocnione z podwójnym zamkiem z samozamykaczem.

Drzwi ppo¿ na korytarzach nale¿y wyposa¿yæ w elektromagnesy i samozamykacze, drzwi 
prowadz¹ce do pomieszczeñ WC równie¿ wyposa¿yæ w elektromagnesy.

Okna PCV w kolorze bia³ym – od wewn¹trz i od zewn¹trz. jednoramowe, uchylno –
rozwieralne – wg rysunku zestawienia stolarki..

5.2.8. Kominy

Nowoprojektowane kominy wentylacyjne wykonaæ jako wywietrzniki dachowe – wg 
projektu instalacji wentylacji. 

5.2.9. Dylatacje

Dylatacje zewnêtrzne wykonaæ jako obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze 
œcian. Szczeliny dylatacyjne do g³êbokoœci 1,0m wype³niæ izolacj¹ termiczn¹ ze styropianu lub 
we³ny mineralnej.

Dylatacje wewnêtrzne wykonaæ jako systemowe wg rysunków zestawczych. Nale¿y 
zastosowaæ profile firmy C/S Polska  b¹dŸ analogiczne do zaproponowanych. 
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5.2.10.Elementy zabezpieczaj¹ce

W pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego 
ogrzewania nale¿y umieszczaæ os³ony, ochraniaj¹ce od bezpoœredniego kontaktu z elementem 
grzejnym.  Os³ony te wykonaæ nale¿y jako drewniane – wg rysunków szczegó³owych.

5.2.11.Uwagi

Wszelkie roboty nale¿y prowadziæ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano –
monta¿owych, warunkami i przepisami BHP,

- Pod œcis³ym nadzorem technicznym przez osoby posiadaj¹ce 
uprawnienia do prowadzenia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
- Zaleceniami producentów poszczególnych materia³ów, b¹dŸ technologii 

przewidzianych w niniejszym projekcie.

Normy

PN – 82/B – 02000 Obci¹¿enia budowli. Zasady ustalania wartoœci.
PN – 82/B – 02001 Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enie sta³e.
PN – 82/B – 02003 Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enie zmienne technologiczne.
PN – 77/B – 02011 Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enie wiatrem.
PN – 80/B – 02010/Az1 Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enie œniegiem.
PN – B – 03264 :2002 Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Obliczenia statyczne  

projektowanie.
PN – 81 / B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoœrednie budowli.
PN – 90 / B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN – B – 06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN – B – 03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.3. Rozwi¹zania konstrukcyjno-materia³owe przegród zewnêtrznych 
i wewnêtrznych.

Œciany zewnêtrzne ³¹cznika zaprojektowano jako dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych 
typu Max. gr 25 cm przy u¿yciu zaprawy cementowo – wapiennej klasy M5 (fm= 5.0MPa). Œciany 
ocieplone zostan¹ styropianem EPS70 o gruboœci 15 cm i wykoñczone tynkiem akrylowym na 
siatce z w³ókna szklanego. Ca³kowity wspó³czynnik przenikania ciep³a przy uwzglêdnieniu 
dodatku na otwory okienne i drzwiowe wynosi uk= 0.27W/m2K. Przy uk³adaniu warstw muru 
nale¿y zwróciæ uwagê, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mija³y siê o co najmniej 
100 mm. Styropian nale¿y mocowaæ do œcian przy u¿yciu zaprawy klejowej oraz ³¹czników 
mechanicznych. Œciany wewnêtrzne budynku zaprojektowano jako jednowarstwowe z pustaków 
ceramicznych o gruboœci 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej marki M5.

Œciany szybu windowego zaprojektowano jako ¿elbetowe wylewane na mokro ocieplane 
styropianem EPS70 o gruboœci 15 cm. Nad stropem szybu windowego wykonaæ fragment œcian z 
pustaka max gruboœci 19 cm ocieplone styropianem EPS70 o gruboœci 12 cm.
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Projektuje siê nastêpuj¹ce rozwi¹zania przegród zewnêtrznych i wewnêtrznych:

Przegrody pionowe :

S4
Œciana zewnêtrzna ³¹cznika

Tynk cementowo-wapienny wewnêtrzny 1,0 cm
Pustak ceramiczny MAX 25,0cm
Styropian EPS 70 15.0 cm
Tynk akrylowy zewnêtrzny

S2
Œciana fundamentowe

Œciana ¿elbetowa wylewana na mokro 29.0 cm
Styropian EPS 100 10,0 cm
Wyprawa klejowa na siatce z w³ókien 
szklanych
Masa izolacyjna np.: Dysperbit
P³ytki klinkierowe
(od poziomu terenu)

Drzwi zewnêtrzne

Ramiak aluminiowy 7.5 cm
Szklenie szk³em zespolonym 
komorowym, bezpiecznym

Sd 1
Œciana wewnêtrzna

Tynk cem-wap + g³adŸ gipsowa 1.5 cm
Ceg³a ceramiczna pe³na 12 cm
Tynk cem-wap + g³adŸ gipsowa 1.5 cm

Sd 2
Œciana wewnêtrzna w  WC

Tynk cem.-wap. + p³ytki ceramiczne 1.5 cm
Ceg³a ceram pe³na 6.5 cm
Tynk cem.-wap.  wewnêtrzny 1.5 cm

Przegrody poziome :

D2
Dach nad ³acznikiem Uk = 0.25

Folia dachowa PCV 
We³na  mineralna  twarda 20,0 cm
Blacha trapezowa TR 94/250
Folia  PE
DŸwigar stalowy IPE 330
Pustka powietrzna
Sufit podwieszany z p³yt GKF 
wodoodpornych
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D3
Dach nad szybem windowym i
przedsionkiem do windy

Uk = 0.25

Folia dachowa PCV 
We³na  mineralna  twarda 20,0 cm
P³yta  OSB 2,0cm
Krokwie drewniane
Pustka powietrzna
Folia  PE 0,2mm
Sufit podwieszany z p³yt GKF 
wodoodpornych

G 2
Pod³oga  na  gruncie 

P³ytki  gres 1,5 cm
Podk³ad  betonowy zbrojony siatka 
lub w³óknami 

5.0 cm

Styropian EPS 100 5.0 cm
2x folia PE 0,2mm
P³yta betonowa 10,0 cm
Podbudowa ¿wirowo- piaskowa 35.0 cm

6. Rozwi¹zania  wyposa¿enia  budowlano-instalacyjnego obiektu.

6.1. Odwodnienie dachu – rynny i rury spustowe 

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.

6.2. Instalacje wody zimnej, ciep³ej wody u¿ytkowej, instalacji p.po¿. kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.

6.3. Instalacje c.o.

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.

6.4. Instalacja wentylacji

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.

6.5. Instalacja elektryczna

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.
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7. Warunki ochrony przeciwpo¿arowej. 

7.1. Klasyfikacja  obiektu

Projektowany  obiekt  z  punktu  widzenia  ochrony  przeciwpo¿arowej  kwalifikujemy  
jako  budynek  u¿ytecznoœci  publicznej .
Ze  wzglêdu  na  wysokoœæ  obiekt  zaliczamy  do  obiektów niskich ( wys. <12m).
 Projektowany ³¹cznik komunikacyjny stanowi wspóln¹ strefê po¿arow¹ z istniej¹cym 

budynkiem szkolnym.
 
7.2. Obci¹¿enie  ogniowe

Obci¹¿enie ogniowe w budynku ³acznika oraz szko³y nie przekroczy 500 MJ/m2.

7.3. Kategoria zagro¿enia ludzi 

Projektowana obiekt  zosta³ zakwalifikowany do kategorii zagro¿enia ludzi: ZL III.

7.4. Zagro¿enie  wybuchem

Projektowany  obiekt  nie  zawiera pomieszczeñ  zagro¿onych  wybuchem. Nie   wyznaczono 
równie¿ zewnêtrznych stref zagro¿onych wybuchem.

7.5. Podzia³  obiektu  na  strefy  po¿arowe

£¹cznik wraz z Istniej¹cym budynkiem szko³y stanowi odrêbn¹ strefê po¿arow¹ o 
powierzchni ca³kowitej 2472m2 i jest mniejsza od wielkoœci dopuszczalnej.
Projektowana sala gimnastyczna bêdzie odrêbn¹ strefê  po¿arow¹, oddzielona od czêœci etapu I 
(³¹cznik ze szko³¹) œcianami o odpornoœci po¿arowej REI 120 z otworami drzwiowymi o 
odpornoœci po¿arowej EI 60.

7.6. Klasa   odpornoœci  po¿arowej  obiektu

Zgodnie  z  wymaganiami  § 212.3. Dz. U. 75/2002 poz. 690  nowoprojektowany ³¹cznik
bêdzie spe³nia³a wymogi klasy odpornoœci  po¿arowej  „D” , co  wymaga  aby  wszystkie  jego  
elementy  by³y  wykonane  z  materia³ów  nierozprzestrzeniaj¹cych  ognia  o  minimalnej  
odpornoœci  ogniowej:

• g³ówna  konstrukcja  noœna  budynku  (¿elbetowa i murowana)  o  klasie  odpornoœci  
ogniowej R30

• stropodach nad zapleczem szatniowym o konstrukcji drewnianej od  spodu  
zabezpieczony sufitem  podwieszonym  z  p³yt  GKF  o  klasie  odpornoœci  ogniowej EI 
30 w pasie szerokoœci co najmniej 8,0m od œciany budynku szko³y,

• przekrycia  dachu – we³na mineralna twarda pokryta foli¹ dachow¹ o odpornoœci NRO.
7.7. Warunki  ewakuacji

Wymagania  dotycz¹ce  warunków  ewakuacji  ujête w Dz. U. 75/2002 poz. 690 z póŸniejszymi 
zmianami, bêd¹  spe³nione  zgodnie z paragrafami :
- § 236.4 – drzwi prowadz¹ce z budynku bezpoœrednio na zewn¹trz bêd¹ drzwiami o 

szerokoœci skrzyd³a 0,9 m i ca³kowitej szerokoœci 120cm;
- § 237.1.1) – d³ugoœæ przejœcia ewakuacyjnego w ¿adnym z pomieszczeñ nie przekroczy 40 m,

tj. dopuszczalnej d³ugoœci przejœcia ewakuacyjnego,
- § 239.1 – w ka¿dym z pomieszczeñ ³¹czna szerokoœæ drzwi jest wiêksza ni¿ przewidywana 

iloœæ osób jednoczeœnie mog¹cych w nim przebywaæ (0.6 m / 100 osób przy 
przeliczniku 1 os / m2 pow. u¿ytkowej),
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- § 239.2.3) – wszystkie drzwi otwieraj¹ siê na zewn¹trz pomieszczeñ
- § 241.1 – obudowa dróg ewakuacyjnych bêdzie mia³a klasê odpornoœci ogniowej powy¿ej 

wymaganej EI 30,
- § 242 – szerokoœæ korytarzy bêdzie dostosowana do iloœci osób, które bêd¹ mog³y siê nimi 

przemieszczaæ (0.6 m / 100 osób) lecz nie bêdzie mniejsza ni¿ 1,40 m,
- § 256.3 i 4.2) – d³ugoœci dojœæ ewakuacyjnych przy co najmniej 2 dojœciach nie przekrocz¹ 

40 m. Przy jednym dojœciu nie przekracza 20,0m lub 30,0m przy zastosowaniu 
samoczynnej wentylacji mechanicznej oddymiaj¹cej.

- oœwietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN -1838

Ponadto projektuje siê wyjœcie na dach poprzez dostawian¹ zewnêtrzn¹ drabinkê.

7.8. Instalacje u¿ytkowe

W ramach instalacji u¿ytkowych bêd¹ wprowadzone elementy nale¿¹ce do ochrony 
przeciwpo¿arowej:
- w instalacji elektrycznej: wy³¹cznik p/po¿. Dla ka¿dej strefy po¿arowej do wy³¹czania instalacji 

elektrycznej na wypadek po¿aru, instalacjê oœwietlenia ewakuacyjnego, zaleca siê 
wykorzystanie do oœwietlenia ewakuacyjnego podœwietlonych znaków ewakuacyjnych, 
informacyjnych i bezpieczeñstwa,

- Poziome drogi ewakuacyjne  wyposa¿one zostan¹ w oœwietlenie awaryjne gwarantuj¹ce 
natê¿enie oœwietlenia minimum 1 lx przez okres 120 min,

- Obiekt chroniony bêdzie przed skutkami wy³adowañ atmosferycznych,
- Przewody wentylacyjne wykonane bêd¹ z materia³ów niepalnych,
- Przejœcia instalacji technicznych przez œcianê oddzielenia po¿arowego i stropy wyposa¿one 

bêd¹ w klapy po¿arowe lub przepusty w klasie odpornoœci ogniowej równej klasie 
przenikanego elementu,

- Ciep³o do obiektu dostarczane bêdzie z istniej¹cej kot³owni gazowej w budynku szko³y. 
Pomieszczenie kot³owni jest wydzielone po¿arowo i wyposa¿one w okno o wymaganej 
powierzchni.

7.9. Urz¹dzenia przeciwpo¿arowe

Do urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych , jakie bêd¹ zastosowane w przedmiotowym obiekcie, bêd¹ 
nale¿a³y:
- w obrêbie projektowanej Sali gimnastycznej zainstalowane bêd¹ 2 szafki z hydrantem  

wewnêtrznym  •25. 
Hydranty  nale¿y  oznakowaæ  zgodnie  z  Polsk¹  Norm¹ .
Instalacja oœwietlenia awaryjnego zgodna z PN-EN-1838

- Instalacja sygnalizacji wybuchu po¿aru.
Obiekt wymaga aktualizacji instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego w szkole

Sprzêt przeciwpo¿arowy:
Obiekt bêdzie wyposa¿ony w gaœnice przenoœne, œniegowe lub proszkowe do gaszenia 

po¿arów grupy A z iloœci¹ œrodka gaœniczego po 4 kg w ka¿dej gaœnicy.
Iloœæ gaœnic nale¿y przyj¹æ co najmniej wg  przelicznika 2kg œrodka gaœniczego na ka¿de 
100m2 powierzchni strefy po¿arowej.

Przy rozmieszczeniu gaœnic nale¿y pamiêtaæ, a¿eby: 
- odleg³oœæ z ka¿dego miejsca w obiekcie w którym mo¿e przebywaæ cz³owiek do najbli¿szej 
gaœnicy nie przekracza 30m,
- dostêp do gaœnicy powinien mieæ szerokoœæ co najmniej 1m.
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Zewnêtrzne gaszenie po¿aru:
Zgodnie z &5.1.2 Dz.U.121/2003 poz. 1139 wymagana iloœæ wody do celów 

przeciwpo¿arowych, s³u¿¹ca do zewnêtrznego gaszenia po¿aru przedmiotowego obiektu 
powinna wynosiæ 20 dm3 / s i byæ dostarczana z co najmniej dwóch hydrantów o œrednicy 
80mm. 
Jeden hydrant projektowany jest na terenie szko³y w odleg³oœci ok. 25m od szko³y, drugi 
hydrant znajduje siê 350m ok. szko³y przy ul Lêdziñskiej. Spe³niaæ on bêdzie wymagania 
ochrony po¿arowej zgodnie ze zgod¹ Komendanta Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Tychach. 

7.10. Dojazd  po¿arowy

Jako  dojazd  po¿arowy  do  budynku  bêdzie  s³u¿y³a  ulica  Paderewskiego oraz wewnêtrzny 
uk³ad dróg komunikacyjnych.

8. Zestawienie orynnowania 

W projekcie zastosowano rynny i rury spustowe PCV w kolorze ciemno br¹zowym oraz szarym
(rynna i rura spustowa  szybu windowego)

Lp. Typ jednostka Iloœæ 

1 Rynna dachowa PVC120 mm d³. 3 m – kolor br¹z mb 5,10
2 Rynna dachowa PVC 75 mm d³. 3 m – kolor br¹z mb 2,70
3 Rynna dachowa PVC 75 mm d³. 2m – kolor  szary mb 1,90
4 Rynnowy lej spustowy 120 mm – kolor br¹z szt. 2
5 Rynnowy lej spustowy 75 mm – kolor br¹z szt. 1
6 Rynnowy lej spustowy 75 mm  – kolor szary szt. 1
7 Denko rynnowe (prawe) 120 mm – kolor br¹z szt. 2
8 Denko rynnowe (lewe) 120 mm – kolor br¹z szt. 2
9 Denko rynnowe (prawe) 75 mm – kolor br¹z szt. 1

10 Denko rynnowe (lewe) 75 mm – kolor br¹z szt. 1
11 Denko rynnowe (prawe) 75 mm – kolor szary szt. 1
12 Denko rynnowe (lewe) 75 mm – kolor szary szt. 1
13 Rura PVC spustowa 110 mm; d³. 3 m – kolor br¹z mb 7,80
14 Rura PVC spustowa 63 mm; d³. 3 m – kolor br¹z mb 1,00
15 Rura PVC spustowa 63 mm; d³. 3 m – kolor szary mb 10,50
16 Rewizja 110 mm szt. 2
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9. Wizualizacje

Widok elewacji pó³nocnej

Widok od strony po³udniowej
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10. Aran¿acja wnêtrz

10.1. Wykoñczenia elementów

10.1.1. Œciany:

Korytarz, wiatro³apy i sklepik szkolny: œciany pokryte tynkiem mozaikowym w jasnych 
kolorach do wys. 1,6m, tynkiem kat. IV malowanym farbami akrylowymi trudnoœcieralnymi 
w jasnych kolorach.

Sanitariaty: œciany pokryte p³ytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m, powy¿ej tynk kat. IV 
malowany farbami akrylowymi trudnoœcieralnymi w jasnych kolorach. 

Pomieszczenie porz¹dkowe: œciany pokryte tynkiem kat. III malowanym farbami 
akrylowymi trudnoœcieralnymi w jasnych kolorach.

W pomieszczeniu sklepiku szkolnego oraz porz¹dkowym wykonaæ opaskê z p³ytek 
ceramicznych na d³ugoœci 1,5m i wysokoœci 1,6m w miejscu mocowania umywalki.

10.1.2. Posadzki:

Posadzki w ³¹czniku zostan¹ wykonane z gresu antypoœlizgowego. 

/ kolorystykê i wzór u³o¿enia p³ytek i wyk³adziny pod³ogowej przedstawiono na rysunkach 
aran¿acji; szczegó³owe zestawienie powierzchni dla wszystkich pomieszczeñ zamieszczono w 
opisie technicznym architektury i konstrukcji.

10.1.3. Sufity podwieszane:

Zaprojektowano sufity bia³e podwieszane z p³yt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF
(pomieszczenia mokre – p³yty wodoodporne) na ruszcie ze stalowych profili ocynkowanych.
Zaprojektowano sufity na wysokoœci 3,30 m we wiatro³apach oraz 3,00 m w pozosta³ych 
pomieszczeniach. Sufity malowane farb¹ akrylow¹ na bazie ¿ywic akrylowych w kolorze bia³ym.
Oprawy oœwietleniowe oraz kratki wentylacyjne - zgodnie z rysunkiem aran¿acji sufitów.

10.2. Wyposa¿enie pomieszczeñ.

10.2.1. Pomieszczenia WC 

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. dozownik myd³a w p³ynie X3 5

2. pojemnik na rêczniki jednorazowe X4 3

3. pojemnik na papier toaletowy X5 5

4. kosz na œmieci ma³y X2 5

5. lustro X6

A1.04; A1.05; 
A1.06

3
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6. lustro  uchylne X7 1

7. porêcz WC ³ukowa N1 1

8. porêcz WC ³ukowa uchylna N2 1

9. porêcz umywalkowa N3 1

10. porêcz umywalkowa uchylna N4 1

Pomieszczenia  higieniczno sanitarne  dla  dzieci niepe³nosprawnych.
Dla  dzieci  niepe³nosprawnych  przystosowano  sanitariaty ogólnodostêpne na korytarzu 
ka¿dej kondygnacji w pobli¿u sal zajêæ dla grup integracyjnych. 
Oœcie¿nice drzwiowe o wymiarze w œwietle 100cm umo¿liwiaj¹ dostêp do pomieszczeñ osobom 
niepe³nosprawnym na wózkach inwalidzkich. 

Umywalki z których maj¹ korzystaæ osoby z niesprawnoœciami, musz¹ byæ mocno osadzone w 
œcianie, poniewa¿ osoby te czêsto przy myciu opieraj¹ siê na nich na ca³ej d³ugoœci 
przedramienia. Przy umywalkach przydatne s¹ uchwyty.
Zawieszenie lustra uchylnego nad umywalk¹, aby jego dolna krawêdŸ znajdowa³a siê na 
wysokoœci 1m od poziomu pod³ogi, umo¿liwia korzystanie z niego zarówno osobie siedz¹cej, 
jak i stoj¹cej.
Korzystne jest stosowanie umywalki 0,6 x 0,45m. Umywalka powinna byæ usytuowana w taki 
sposób, aby jej górna krawêdŸ znajdowa³a siê na wysokoœci 0,68 – 0,70m od poziomu 
posadzki, z zachowaniem wolnej przestrzeni pod umywalk¹ wysokoœci minimum 0,65m i 
g³êbokoœci 0,25m pozwalaj¹cej na podjazd inwalidy na wózku przodem. 
Miska ustêpowa musi byæ tak ustawiona, aby odleg³oœci przedniej krawêdzi miski ustêpowej 
od tylnej œciany wynosi³a nie mniej ni¿ 0,7m, a od œciany przeciwleg³ej 1,1m. Odleg³oœci miêdzy 
osi¹ miski ustêpowej a boczn¹ œcian¹ powinna wynosiæ 0,4 – 0,5m. Z boku miski musi byæ 
zachowane miejsce szerokoœci minimum 0,8m na ustawienie wózka inwalidzkiego z uwagi na 
ró¿ne rodzaje schorzeñ osób z niesprawnoœciami i wynikaj¹ce z tej przyczyny odmienne
sposoby podjazdu wózkiem do miski ustêpowej ( bokiem, z lewej lub prawej strony, czo³owo).
Wysokoœci miski ustêpowej (wraz z desk¹ sedesow¹) powinna wynosiæ 0,47 – 0.53m od 
poziomu pod³ogi, tj. zgodnie z wysokoœci¹ , na jakiej znajduje siê siedzisko wózka
inwalidzkiego.
Instalowanie miski typowej wymaga podmurowania w obrysie podstawy lub zwiêkszenia jej 
wysokoœci przez zastosowanie nadstawki.
Zalecane s¹ miski ustêpowe z wbudowan¹ dysz¹ do sp³ukiwania i osuszania. Papiernice 
powinny byæ umieszczone na wysokoœci 0,7 – 0,75m od poziomu pod³ogi. Po obu bokach miski 
nale¿y mocowaæ porêcze przyœcienne lub wolno stoj¹ce. Porêcz przyœcienna nale¿y 
umieszczaæ na wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,75m licz¹c od poziomu pod³ogi do wierzchu 
porêczy i w odleg³oœci 0,06m od œciany.

10.2.2. Pomieszczenie porz¹dkowe

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. dozownik myd³a w p³ynie X3 1

2. pojemnik na rêczniki jednorazowe X4 1

3. kosz na œmieci du¿y X2

A1.03

1
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4. lustro X6 1

5. wózek do sprz¹tania 1

10.2.3. Sklepik szkolny

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. lada 385 x 60 cm z czêœci¹ otwieran¹ La-1 1

2. rega³ otwarty  80 x 40 cm R5 3

3. szafa zamykana 80 x 40 cm R6 2

4. stolik St3 1

5. krzes³o tapicerowane K2 1

6. szafka gospodarcza 80 x 80 x 40 Sz1 2

7. kosz na œmieci ma³y X2

A1.07

2

10.2.4. Wiatro³apy

Wycieraczki systemowe.

Wycieraczki zewnêtrzne, wymiar 1,20 x 2,35,  2 sztuki
Wycieraczka gumowo-aluminiowa typ CombiCleaner ALGUMATA CLASSIC 22 - Bardzo dobra, 
zwijalna wycieraczka gumowo-aluminiowa o doskona³ych w³aœciwoœciach czyszcz¹cych.

odporna na warunki 
atmosferyczne,

guma EPDM

na zewn¹trz 
i do wewn¹trz 

budynków

zwijalna, ³atwa do 
czyszczenia

zwiêkszona si³a czyszczenia
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podstawowe dane 
techniczne: 

wysokoœæ: 22 mm [Classic22] 

waga: ok. 16 kg/mkw [Classic22] 
dopuszczalne obci¹¿enie: ok. 1500kg/dm2 [Classic22]
wymiary: dowolne [ale uzale¿nione od wagi wycieraczki]

kszta³ty: kszta³ty standardowe: kwadrat, prostok¹t
kszta³ty niestandardowe: na zamówienie 

dostêpne kolory: wk³ad czyszcz¹cy: czarny lub srebrny + naturalny kolor 
aluminium

ops:

Algumata CLASSIC22: uniwersalna do wszelkich budynków 
u¿ytecznoœci publicznej lub handlowej, przeznaczona do 
intensywnego u¿ytkowania, uk³adana wewn¹trz lub na 
zewn¹trz budynków. Du¿a wytrzyma³oœæ mechaniczna, 
odpornoœæ na wilgoæ, korozjê i zmiany temperatur. Doskona³a 
do uk³adania w wejœciach o du¿ym natê¿eniu ruchu wózków 
towarowych [np. supermarkety].

sposób u³o¿enia wzglêdem 
kierunków ruchu:

wycieraczka kierunkowa, nale¿y zwróciæ uwagê na sposób 
u³o¿enia wzglêdem kierunków ruchu

sposób monta¿u:

uk³adana we wpuœcie wykoñczonym k¹townikiem 
aluminiowym 

czyszczenie:

zwijalna, ³atwa do czyszczenia odkurzaczem lub przez 
zamiatanie posadzki pod wycieraczk¹, gruntowne mycie 
wycieraczki pod ciœnieniem ewentualnie przy u¿yciu œrodków 
nie niszcz¹cych gumy i aluminium.

kolory: srebrny

Wycieraczki  wewnêtrzne, wymiar  1,20 x 2,35 i 1,80 x 2,35
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CombiCleaner ALGUMATA DRY 22 - Zwijalna wycieraczka z rypsami osuszaj¹cymi w 
aluminiowych profilach noœnych, charakteryzuj¹ca siê du¿¹ wytrzyma³oœci¹ na œcieranie i 
znaczn¹ absorpcj¹ wilgoci. Ró¿ne kolory wk³adów osuszaj¹cych.

osuszaj¹ca py³och³onna
zwijalna, ³atwa do 

czyszczenia
do wewn¹trz 
budynków

du¿a wytrzyma³oœæ

podstawowe dane 
techniczne: 

wysokoœæ: 22 mm [DRY22] 

waga: ok. 16 kg/mkw [DRY22] 
dopuszczalne obci¹¿enie: ok. 1500kg/dm2

wymiary: dowolne [ale uzale¿nione od wagi wycieraczki]

kszta³ty: kszta³ty standardowe: kwadrat, prostok¹t
kszta³ty niestandardowe: na zamówienie 

dostêpne kolory: wk³ad osuszaj¹cy: patrz tabela ni¿ej, szczotka czarna [na specjalne 
zamówienie inne kolory szczotek], aluminium w kolorze naturalnym.

uwaga:
oprócz standardowego po³¹czenia elementów czyszcz¹cych 
naprzemian (jak na zdjêciu wy¿ej) mo¿na dowolnie ³¹czyæ elementy 
czyszcz¹ce w obrêbie jednej wycieraczki.

opis:

Algumata DRY22: uniwersalna do wszelkich budynków u¿ytecznoœci 
publicznej lub handlowej, przeznaczona do intensywnego 
u¿ytkowania, uk³adana wewn¹trz budynków. Wk³ady osuszaj¹ce 
odporne s¹ na œcieranie, wygniatanie, gnicie, dobrze absorbuj¹ wilgoæ. 
Doskona³a do uk³adania w wejœciach o du¿ym natê¿eniu ruchu 
wózków towarowych.

sposób u³o¿enia 
wzglêdem 
kierunków ruchu:

wycieraczka kierunkowa, nale¿y zwróciæ uwagê na sposób u³o¿enia 

wzglêdem kierunków ruchu

sposób monta¿u: uk³adana we wpuœcie wykoñczonym k¹townikiem aluminiowym 
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czyszczenie:

zwijalna, ³atwa do czyszczenia odkurzaczem lub przez zamiatanie 
posadzki pod wycieraczk¹, gruntowne czyszczenie wycieraczki przy 
u¿yciu odkurzaczy pior¹cych ze œrodkami nie niszcz¹cymi wk³adów 
tekstylnych i aluminium.
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2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

KOLORYSTYKA ᖠCIAN

KOLORYSTYKA ᖠCIAN

65/06/BR/2007

65/06/BR/2007

-ETAP II-

ETAP II

-ETAP II-

ETAP II

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30 15x15

30
Hpø25

16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

ISTNIEJACA SZKOᐐA

ISTNIEJACA SZKOᐐA

farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 32208
farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 37207

tynk mozaikowy w kolorach pastelowych
tonacja kolorystyczna jak ᖰciana powyៀej
tynk mozaikowy w kolorach pastelowych
tonacja kolorystyczna jak ᖰciana powyៀej

farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 31308
farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 32207

pᐠytka ᖰcienna 30 x 30 np. NowaGala OR 12 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka ᖰcienna 30 x 30 np. NowaGala OR 02 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 32208
farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 37207

tynk mozaikowy w kolorach pastelowych
tonacja kolorystyczna jak ᖰciana powyៀej
tynk mozaikowy w kolorach pastelowych
tonacja kolorystyczna jak ᖰciana powyៀej

farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 31308
farba akrylowa trudnoscieralna
kolor STOCOLOR SYSTEM 32207

pᐠytka ᖰcienna 30 x 30 np. NowaGala OR 12 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka ᖰcienna 30 x 30 np. NowaGala OR 02 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

ISTNIEJACA SZKOᐐA

ISTNIEJACA SZKOᐐA

1:100

1:100

AR/05

AR/05
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PRZEKRÓJ  C-C

AK/03

65/06/BR/2007

ETAP II

-ETAP II-

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

8
28

8

28
0

9
27

1

328

20
5

29
55

450

30
0

80
40

75
22

5

10
0

20
0

80
40

30
0

12
0

95
20

5

-1,58

+0,96

+4,35

+7,76

+11,19

+0,96=+272,59m npm

97
20

3

10
0

20
0

12
0

30
8

30
8

43
26

330
6

43
26

5
43

26
5

D2

G2

SZCZEGÓᐐY wg rys. konstrukcji

D3

Uwaga!
ze wzglᆐdów ochrony poៀarowej
strop w czᆐᖰci etapu I
powinien mieၰ odpornoᖰၰ 30 min.
W zwiၐzku z tym sufit podwieszany
nalezy wykonaၰ z pᐠyt GKF

Uwaga!
Pod fundamentem w miejscu dylatacji
miedzy projektowanym budynkiem szatni
a istniejၐcym budynkiem szkoᐠy naleៀy
wymieniၰ grunt aៀ do poziomu posadowienia
istniejၐcych ᐠaw na tᐠuczeᑀ kamienny
i zagᆐᖰciၰ warstwami 30cm do wskaហnika Is>0,95

kanal nawiewny instalacji
oddymiajၐcej

S4S4

kanaᐠ instalacji oddymiajၐcej

obudowa kanaᐠów
z pᐠyt GKF

ISTNIEJACA SZKOᐐA

II/2 II/3
II/1

spadek 5% = 2,86°
S1 S4

D3

S2

D2
G2

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                    15.0cm
pustak  ceramiczny MAX            29.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny            1.5cm

pᐠytki klinkierowe od poziomu gruntu
2x masa izolacyjna np. Dysperbit
zaprawa klejowa na siatce z wᐠókien szklanych
styropian EPS 100                        10.0cm
ᖰciana wylewana ៀelbetowa               29.0cm

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                    15.0cm
pustak  ceramiczny MAX            25.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny            1.5cm

folia PCV
weᐠna mineralna                                20cm
plyta OSB
krokwie drewniane
folia PE                                       0,2 mm
sufit podwieszany z pᐠyt GKF wodoodpornych   1.2cm

folia PCV                                      1,5mm
wloknina
weᐠna mineralna twarda                         20cm
blacha trapezowa TR 94/250
folia PE                                       0,2 mm
dហwigary stalowe IPE 330
pustka powietrzna
sufit podwieszany z pᐠyt GKF wodoodpornych   1.2cm

pᐠytki  gres                                      1.5cm
podkᐠad betonowy zbrojony siatkၐ lub wᐠóknami  5.0cm
styropian EPS 100                                5.0cm
2x folia PE                                       0.2mm
pᐠyta betonowa                                  10.0cm
podbudowa ៀwirowo-piaskowa                    35.0cm

zagᆐszczona do Is>0,95;  E2>100 MPa

1:50



PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. ᖠwierklaᑀska 12
44-200 Rybnik

Skala Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr
ul. Cegielniana 16
44-200 Rybnik

Stadium Nr projektuInwestor

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko upr.nr Data PodpisTytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNYProjektowaᐠ arch. SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

518/02

Obiekt mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

SLK/0603/
POOK/04

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

PRZEKRÓJ  F-F

AK/04

65/06/BR/2007

ETAP II

-ETAP II-

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

-0,54

-0,14

+0,96

+4,35

+7,76

+11,19

+14,52

+14,67

47
48

5
20

0
92

11
8

30
0

-0,24

+0,96

+5,52

+4,82

23
30

0
12
0

33
20

0
90

80
40

15
33

3
34

3
34

1
33

9
11
0

40

83
95

20
5

70
38

8

45
8

75
22

5

10
0

20
0

96
45

12
1

30
0

11
0

40

D2
SZCZEGÓᐐ "A"

wg rys. konstrukcji

SZCZEGÓᐐ "B"
wg rys. konstrukcji

SZCZEGÓᐐ "A"
wg rys. konstrukcji

G2

D3

Uwaga!
Pod fundamentem w miejscu dylatacji

miedzy projektowanym budynkiem szatni
a istniejၐcym budynkiem szkoᐠy naleៀy

wymieniၰ grunt aៀ do poziomu posadowienia
istniejၐcych ᐠaw na tᐠuczeᑀ kamienny

i zagᆐᖰciၰ warstwami 30cm do wskaហnika Is>0,95

S4

S5

S2

S3

B/2 B/3 B/4B/1

spadek 12,5% = 7,13°

ISTNIEJACA SZKOᐐA

spadek 5% = 2,86°

S1 S4

D3

S2

D2
G2

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                    15.0cm
pustak  ceramiczny MAX            29.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny            1.5cm

pᐠytki klinkierowe od poziomu gruntu
2x masa izolacyjna np. Dysperbit
zaprawa klejowa na siatce z wᐠókien szklanych
styropian EPS 100                        10.0cm
ᖰciana wylewana ៀelbetowa               29.0cm

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                    15.0cm
pustak  ceramiczny MAX            25.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny            1.5cm

folia PCV
weᐠna mineralna                                20cm
plyta OSB
krokwie drewniane
folia PE                                       0,2 mm
sufit podwieszany z pᐠyt GKF wodoodpornych   1.2cm

folia PCV                                      1,5mm
wloknina
weᐠna mineralna twarda                         20cm
blacha trapezowa TR 94/250
folia PE                                       0,2 mm
dហwigary stalowe IPE 330
pustka powietrzna
sufit podwieszany z pᐠyt GKF wodoodpornych   1.2cm

pᐠytki  gres                                      1.5cm
podkᐠad betonowy zbrojony siatkၐ lub wᐠóknami  5.0cm
styropian EPS 100                                5.0cm
2x folia PE                                       0.2mm
pᐠyta betonowa                                  10.0cm
podbudowa ៀwirowo-piaskowa                    35.0cm

zagᆐszczona do Is>0,95;  E2>100 MPa
1:50



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. ᖠwierklaᑀska 12

ul. ᖠwierklaᑀska 12

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Skala

Skala

Numer rysunku

Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr

BAUREN Renke Piotr

ul. Cegielniana 16

ul. Cegielniana 16

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Stadium

Stadium

Nr projektu

Nr projektu

Inwestor

Inwestor

Sprawdziᐠ arch.

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko

Nazwisko

upr.nr

upr.nr

Data

Data

Podpis

Podpis

Tytuᐠ   rysunku

Tytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

Projektowaᐠ arch.

Projektowaᐠ arch.

SLOKK

SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

3/05/

518/02

518/02

Obiekt

Obiekt

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

mgr inៀ. P.RENKE

SLK/0603/

SLK/0603/

POOK/04

POOK/04

553/01

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

PRZEKRÓJ  G-G

AK/05

65/06/BR/2007

65/06/BR/2007

-ETAP II-

ETAP II

-ETAP II-

ETAP II

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30 15x15

30
Hpø25

16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

-0,24

+0,96

+4,39

-0,24

+0,96=+272,59m npm

+5,52

43
5

30
0

12
0

52
5

46
12
0

17
2

11
8

20
10

12
0

17
0

39
0

30
0

80
40

95
20

5
12
0

42
33

0
80

40

75
22

5

67
30

0

75
22

5

10
5

22
5

12
0

G2

D2
SZCZEGÓᐐ "A"

wg rys. konstrukcji

SZCZEGÓᐐ "B"
wg rys. konstrukcji

SZCZEGÓᐐ "D"
wg rys. konstrukcji

S2

wg rys. konstrukcji

S4

B/3B/4B/5 B/2 B/1

spadek 12,5% = 7,13°

spadek 5% = 2,86°

S1 S4

D3

S2

D2
G2

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                    15.0cm
pustak  ceramiczny MAX            29.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny            1.5cm

pᐠytki klinkierowe od poziomu gruntu
2x masa izolacyjna np. Dysperbit
zaprawa klejowa na siatce z wᐠókien szklanych
styropian EPS 100                        10.0cm
ᖰciana wylewana ៀelbetowa               29.0cm

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                    15.0cm
pustak  ceramiczny MAX            25.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny            1.5cm

folia PCV
weᐠna mineralna                                20cm
plyta OSB
krokwie drewniane
folia PE                                       0,2 mm
sufit podwieszany z pᐠyt GKF wodoodpornych   1.2cm

folia PCV                                      1,5mm
wloknina
weᐠna mineralna twarda                         20cm
blacha trapezowa TR 94/250
folia PE                                       0,2 mm
dហwigary stalowe IPE 330
pustka powietrzna
sufit podwieszany z pᐠyt GKF wodoodpornych   1.2cm

pᐠytki  gres                                      1.5cm
podkᐠad betonowy zbrojony siatkၐ lub wᐠóknami  5.0cm
styropian EPS 100                                5.0cm
2x folia PE                                       0.2mm
pᐠyta betonowa                                  10.0cm
podbudowa ៀwirowo-piaskowa                    35.0cm

zagᆐszczona do Is>0,95;  E2>100 MPa

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR CIEMNY BR၀Z  RAL 8011KOLOR CEGLASTO-CZERWONY

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STO SYSTEM 37206

FOLIA PCV
KOLOR GRAFIT

STOLARKA ALUMINIUM
KOLOR BRZOWY
ANALOGICZNY
DO ISTNIEJCYCH DRZWI

CEGᐐA KLINKIEROWA
W KOLORZE NATURALNYM

FOLIA PCV
KOLOR GRAFIT

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR CIEMNY BR၀Z  RAL 8011

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 32103

TYNK AKRYLOWY
KOLOR CEGLASTO-CZERWONY
WG STOSYSTEM 32400

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR CIEMNY BR၀Z  RAL 8011

STOLARKA ALUMINIUM
KOLOR BRZOWY
ANALOGICZNY
DO ISTNIEJCYCH DRZWI

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STO SYSTEM 37206

RYNNA I RURA SPUSTOWA PCV
KOLOR SZARY RAL 7035

STOLARKA PCV
KOLOR BIAᐐY

CEGᐐA KLINKIEROWA
W KOLORZE NATURALNYM

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 31205

1:100

1:50

1:100 AK/06
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ELEWACJE POᐐUDNIOWAELEWACJE PÓᐐNOCNA



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. ᖠwierklaᑀska 12

ul. ᖠwierklaᑀska 12

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Skala

Skala

Numer rysunku

Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr

BAUREN Renke Piotr

ul. Cegielniana 16

ul. Cegielniana 16

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Stadium

Stadium

Nr projektu

Nr projektu

Inwestor

Inwestor

Sprawdziᐠ arch.

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko

Nazwisko

upr.nr

upr.nr

Data

Data

Podpis

Podpis

Tytuᐠ   rysunku

Tytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

Projektowaᐠ arch.

Projektowaᐠ arch.

SLOKK

SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

3/05/

518/02

518/02

Obiekt

Obiekt

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

mgr inៀ. P.RENKE

SLK/0603/
POOK/04

POOK/04

553/01

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

2007-11-07

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

RZUT PARTERU -POSADZKI

AR/01

65/06/BR/2007

65/06/BR/2007

-ETAP I-

-ETAP II-

ETAP II

ETAP II

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30 15x15

30
Hpø25

16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

Numer strefy | Nazwa strefy             | Powierzchnia
-------------|--------------------------|-------------
A1.01        | korytarz                 |        53,02
A1.02        | wiatroᐠap                |         4,20
A1.03        | pomieszczenie porzၐdkowe |         3,39
A1.04        | WC dziewczၐt             |        10,28
A1.05        | WC niepeᐠnosprawnych     |         4,66
A1.06        | WC chᐠopców              |        10,28
A1.07        | sklepik                  |        16,92
A1.08        | wiatroᐠap                |         8,55
-------------|--------------------------|-------------

|                          |       111,31

Numer strefy | Nazwa strefy     | Powierzchnia
-------------|------------------|-------------
C4.01        | przesionek windy |         5,88
C4.02        | klatka schodowa  |        26,30

X2

X2

X2 X2

K2

R5

Sz1

Sz1

St
3

R5R5

R6

R6

La
-1

X6

X3

N4

X5

X5

X5

X4
X3

X6
X3

X2X3

N3

X3

X6
X7

X6

X4

X4N2
X4

X5

X2

N1

X5
X3

X2 X2

Sz2

A1.03

A1.06

A1.02

A1.01

A1.04

A1.08

A1.07

A1.05

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 01 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 06 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 03 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 12 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 13 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0002
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0004
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0018
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0017
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0006
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0012
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0020
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0005
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

Fkolekcja Italica; kolor Madreperla

A1.03

A1.06

A1.02

A1.01

A1.04

A1.08

A1.07

A1.05

C4.01

RZUT PARTERU - ARANឰACJA

AR/031:50

1:50

RZUT PIᆀTRA 3
- fragment



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. ᖠwierklaᑀska 12

ul. ᖠwierklaᑀska 12

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Skala

Skala

Numer rysunku

Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr

BAUREN Renke Piotr

ul. Cegielniana 16

ul. Cegielniana 16

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Stadium

Stadium

Nr projektu

Nr projektu

Inwestor

Inwestor

Sprawdziᐠ arch.

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko

Nazwisko

upr.nr

upr.nr

Data

Data

Podpis

Podpis

Tytuᐠ   rysunku

Tytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

Projektowaᐠ arch.

Projektowaᐠ arch.

SLOKK

SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

3/05/

518/02

518/02

Obiekt

Obiekt

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

mgr inៀ. P.RENKE

SLK/0603/

SLK/0603/

POOK/04

POOK/04

553/01

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

2007-11-06

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

RZUT PARTERU

AK/01

65/06/BR/2007

65/06/BR/2007

-ETAP I-

-ETAP II-

ETAP II

ETAP II

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
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-------------|------------------|-------------
C4.01        | przesionek windy |         5,88
C4.02        | klatka schodowa  |        26,30
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Schemat:

Symbol na rysunku:

STOLARKA OKIENNA

wymiary [cm]:
w œwietle oœcie¿y So x Ho:
przyziemie

Suma kolumn/razem:
Uwagi:

O3

120 x 200
1
1

Schemat:

Materia³:
Symbol na rysunku:

STOLARKA DRZWIOWA

wymiary [cm]:
w œwietle oœcie¿y So x Ho:
w œwietle oœcie¿nicy S x H:

Typ skrzyde³ Lewe/Prawe:
przyziemie
piêtro 1
piêtro 2
piêtro 3

Suma kolumn/razem:
Uwagi:

aluminium
D1

Drzwi
zewnêtrzne

180 x 220+110
195 x 337,5

2
-
-
-
2

aluminium
D2

Drzwi
wewnêtrzne

180 x 220
195 x 227,5

2
-
-
-
2

drewno
D4

Drzwi
wewnêtrzne

90 x 200
100 x 205

L P
1 3
- -
- -
- -
1 3

drewno
D5

Drzwi
wewnêtrzne

90 x 200
100 x 205

L P
1 1
- -
- -
- -
1 1
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D6

Drzwi
wewnêtrzne

100 x 200
110 x 205

L P
- 1
- -
- -
- -

1

aluminium
D8

Drzwi
EI 30

90 x 200
100 x 205

L P
- -
- -
- -
- 1

1
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Drzwi
EI 60

180 x 220
190 x 225

1
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UWAGA:
1. widok  stolarki  od  zewn¹trz
2. wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustala dostawca w oparciu o w³asne pomiary
3. drzwi oznaczone jako EI...  bêd¹ drzwiami przeciwpo¿arowymi
4. gruboœæ skrzyd³a drzwi po otwarciu nie mo¿e pomniejszaæ wymiaru szerokoœci

otworu w œwietle oœcie¿nicy.

drzwi drewniane
okleina w kolorze
analogicznym do istniejacych
w budynku (mahoñ)
z tulejami wentylacyjnymi,

drzwi drewniane
okleina w kolorze
analogicznym do istniejacych
w budynku (mahoñ)
z tulejami wentylacyjnymi,
wyposa¿one
w samozamykacz

MATERIA£ - wszystkie okna wykonaæ z  PCV

drzwi drewniane
okleina  kolorze
analogicznym do
istniejacych
w budynku (mahoñ)

okno
uchylno-rozwieralne
kolor od zewn¹trz
i od wewn¹trz bia³y

drzwi aluminiowe
przeszklone,szk³o bezpieczne
kolor  analogiczny do istniejacych
w budynku (mahoñ)
2 zamki patentowe

drzwi odpornoœci po¿arowej 60 min.
stalowe
kolor analogiczny do istniejacych
w budynku (mahoñ)
z samozamykaczem
i elektromagnesem
1 zamek patentowy

drzwi odpornoœci
po¿arowej 30 min.
stalowe
kolor analogiczny
do istniejacych w budynku
(mahoñ)
z samozamykaczem
i elektromagnesem
1 zamek patentowy

drzwi aluminiowe
profil "ciep³y"
przeszklone,szk³o bezpieczne
kolor na zewn¹trz
i od wewn¹trz analogiczny do
istniejacych w budynku (mahoñ)
2 zamki patentowe
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PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

Czêœæ opisowa
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy Szko³y 
Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z zapleczem szatniowym oraz 
zespo³em boisk zewnêtrznych, dobudowy segmentu dydaktycznego i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y pod wzglêdem ppo¿ oraz modernizacji pomieszczeñ kuchni szkolnej.

Podstawa  opracowania
 Podstawê opracowania stanowi:

• Umowa 
• Opinia lokalizacyjna
• Dokumentacja geotechniczna 
• Uzgodnienia z inwestorem dotycz¹ce budowy obiektu,
• Warunki techniczne pod³¹czenia do sieci,
• Wizja lokalna.
• Aktualne normy i przepisy budowlane.

Zakres opracowania

Ca³oœæ opracowania Projektu Budowlanego i Wykonawczego stanowi¹ kolejne Tomy 
opracowañ:

Tom I.A - Projekt budowlani i wykonawczy - Zagospodarowanie Terenu 
Tom I.B - Dokumentacja geotechniczna
Tom I.C - Ekspertyza wraz z inwentaryzacj¹ budynku istniej¹cego
Tom II – etap I - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i Aran¿acja wnêtrz z 

wyposa¿eniem– Segment dydaktyczny i modernizacja cz. istniej¹cej 
Tom II - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i Aran¿acja wnêtrz z 

wyposa¿eniem – £¹cznik komunikacyjny z wind¹
Tom II – etap III - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i Aran¿acja wnêtrz z  

wyposa¿eniem – Sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym
Tom III- etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Segment dydaktyczny i 

modernizacja czêœci istniej¹cej
Tom III - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja - £¹cznik komunikacyjny 

z wind¹
Tom III- etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Sala gimnastyczna z  

zapleczem szatniowym
Tom IV - Projekt budowlany i wykonawczy – Przy³¹cze i sieci kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej
Tom V - Projekt budowlany i wykonawczy – Przy³¹cze i sieci wodoci¹gowe
Tom VI - Projekt budowlany i wykonawczy – Przek³adka sieci energetycznej i 

oœwietlenie zewnêtrzne
Tom VII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnêtrzne wod-kan
Tom VII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnêtrzne wod-kan
Tom VII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnêtrzne wod-kan
Tom VIII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej
Tom VIII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej
Tom VIII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej
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Tom IX - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o.
Tom IX - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o.
Tom IX - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o.
Tom X - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnêtrzne
Tom X - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnêtrzne
Tom X - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnêtrzne
Tom XI - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskopr¹dowe:

teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu po¿aru, instalacja 
alarmowa

Tom XI - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskopr¹dowe:
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu po¿aru, instalacja 
alarmowa

Tom XI - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskopr¹dowe:
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu po¿aru, instalacja 
alarmowa

Wszystkie Tomy opracowania s¹ wyposa¿one w czêœci opisowe i niezbêdne rysunki, 
zestawienia, za³¹czniki i odpowiednie odnoœniki lub zalecenia i podstawy prawne.

Lokalizacja obiektu.

Dzia³ki nr 2526/35, 2451/36, 630/36, 633/38, 634/39, na których projektuje siê budynek 
wraz z  przy³¹czami i sieciami, po³o¿one s¹ przy ulicy Ignacego Paderewskiego w Lêdzinach.
Obiekt  projektuje siê od strony wschodniej i po³udniowej szko³y jako przed³u¿enie ³¹cznika 
komunikacyjnego projektowanego w etapie II.

2. Warunki  geotechniczne, hydrotechniczne  dzia³ki

Na podstawie wykonanej „Dokumentacji geotechnicznej pod³o¿a gruntowego pod 
projektowan¹ salê gimnastyczn¹ przy szkole w Lêdzinach” opracowanej przez firmê BAUREN w  
sierpniu 2007r.

Wnioski i zalecenia z badañ geotechnicznych
1. Na  podstawie  przeprowadzonych  badañ  geotechnicznych  stwierdzono,  ¿e  do  

g³êbokoœci przeprowadzonych  wierceñ  (4,2 m)   pod³o¿e  zbudowane  jest  z  trzech 
pakietów gruntów reprezentowanych przez:  glebê i grunty nasypowe (Pakiet I); 
czwartorzêdowe, ma³ospoiste grunty mineralne bêd¹ce zwietrzelin¹ piaskowca 
reprezentowane przez piaski gliniaste w stanie pó³zwartym (Pakiet II) oraz ska³y miêkkie 
reprezentowane przez  piaskowce (Pakiet III). Profile geotechniczne wykonanych 
punktów badawczych przedstawiono w za³. 2-8, profile sondowañ dynamicznych na 
za³¹cznikach 9 i 10 a przekroje geotechniczne A - A do E - E, przebiegaj¹ce przez 
wymienione punkty badawcze, w za³. 11-15. Usytuowanie wykonanych punktów 
badawczych przedstawiono w za³¹czniku 1.

2. Do g³êbokoœci rozpoznanej badaniami, tj. 4,20 m ppt nie stwierdzono wystêpowania wody 
gruntowej.

3. W rejonie otworu nr 5, pod warstw¹ niekontrolowanego nasypu, natrafiono na strop 
schronu przeciw lotniczego z czasów II wojny œwiatowej, prawdopodobnie u¿ytkowanego 
jako szkolne szambo. 

4. Grunty tworz¹ce rozpoznane pod³o¿e mo¿na zakwalifikowaæ jako noœne (Pakiet II), 
dodatkowo podœcielone bardzo noœnymi utworami skalnymi (Pakiet III). Ze wzglêdu na 
zaleganie nasypów niekontrolowanych konieczne jest posadowienie planowanych 
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obiektów na gruncie rodzimym, lub wymiana gruntów nasypowych na dobrze 
zagêszczaln¹ (U>5) pospó³kê, zagêszczon¹ warstwami o maksymalnej mi¹¿szoœci 30 cm 
do uzyskania wskaŸnika zagêszczenia Is•0,95. Zalecana g³êbokoœæ posadowienia to 1,0 
m poni¿ej planowanego poziomu terenu, czyli zgodnie z wymaganiami ze wzglêdu na 
strefê przemarzania gruntu. Obliczeniowy jednostkowy opór graniczny pod³o¿a mo¿na 
przyj¹æ na poziomie kPaqm f 275=⋅ (szerokoœæ fundamentu B=1,0m). 

5. Ze wzglêdu na wra¿liwoœæ na zawilgocenie wystêpuj¹cych w miejscu gruntów, konieczne 
jest prowadzenie robót budowlanych w okresie stabilnej pogody i braku opadów 
atmosferycznych.

6. Przy projektowaniu robót ziemnych na dokumentowanym terenie, mo¿na w oparciu 
o rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
przyj¹æ drug¹ kategoriê geotechniczn¹ i proste warunki gruntowe.

Zatem projektowany budynek sali gimnastycznej zaliczono do drugiej kategorii 
geotechnicznej, która obejmuje obiekty budowlane, w prostych i z³o¿onych warunkach 
gruntowych.

3. Przeznaczenie i program u¿ytkowy obiektu

Projektowana dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem ma na celu poprawienie 
warunków uprawiania sportu przez uczniów gimnazjum oraz mieszkañców Lêdzin, którym 
projektowana sala bêdzie udostêpniana.
Projektowana sala sportowa zosta³a zaprojektowana od strony wschodniej  budynku szko³y i 
jest po³¹czona funkcjonalnie z ³¹cznikiem projektowanym w etapie II, nowe wejœcie g³ówne z 
³¹cznika jest równoczeœnie wejœciem g³ównym na zaplecze szatniowe i na salê gimnastyczn¹. 
Wyjœcie z ³¹cznika na stronê pó³nocna bêdzie s³u¿y³o u¿ytkownikom sali gimnastycznej jako 
dogodne wyjœcie na  teren boisk szkolnych. Na sali zosta³a zaprojektowana widownia na 280
osób. Pod widowni¹ znajduje siê pomieszczenie techniczne dostêpne od strony korytarza 
zaplecza szatniowego. 
Przy sali zaprojektowano zaplecze – 4 szatnie wraz z zespo³em sanitarnym, z tego dwie 
przystosowane dla osób niepe³nosprawnych, gabinet nauczyciela WF z sanitariatami, salê 
æwiczeñ korekcyjnych i si³owniê oraz 2 magazyny sprzêtu sportowego. Czêœæ 
nowoprojektowan¹ mo¿na oddzieliæ od budynku szko³y co umo¿liwi korzystanie z obiektu 
sportowego w godzinach popo³udniowych.
Aby zapewniæ dostêp na dach zaprojektowano stalow¹ drabinkê wewnêtrzn¹ dostêpn¹ z 
poziomu widowni na sali gimnastycznej.  
.
Obiektu dostosowano do potrzeb osób niepe³nosprawnych: wejœcie znajduje siê bezpoœrednio 
na poziomie terenu i równoczeœnie na poziomie posadzki korytarza parteru segmentu 
wschodniego. Zaprojektowano równie¿ dwie szatnie dostosowane dla potrzeb osób 
niepe³nosprawnych. 
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3.2. Zestawienie pomieszczeñ dla ETAPU  III:

Nr 
pom.

Nazwa 
pomieszczenia

Powierzchnia 
u¿ytkowa (m2)

Rodzaj 
posadzki Œciana Sufit

PARTER

B1.01 Korytarz 84,43 Gres 
antypoœlizgowy

30 x 30 cm

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,6 m, 
powy¿ej g³adŸ gipsowa 

malowana farbami 
akrylowymi trudnoœcieralnymi 

w jasnych kolorach  

P³yta GK
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

B1.02 Szatnia 22,85
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 2,0 
m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi trudnoœcieralnymi 

w jasnych kolorach  

P³yta GK
wodoodporna 

malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

B1.03 Sanitariaty 15,80
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 2,0 
m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi trudnoœcieralnymi 

w jasnych kolorach  

P³yta GK 
wodoodporna 

malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

B1.04 Szatnia 22,85
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 2,0 
m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi trudnoœcieralnymi 

w jasnych kolorach  

P³yta GK
wodoodporna 

malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

B1.05  Sanitariaty 15,90 
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 2,0 
m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi trudnoœcieralnymi 

w jasnych kolorach  

P³yta GK 
wodoodporna 

malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

B1.06 Szatnia 20,31
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 2,0 
m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi trudnoœcieralnymi 

w jasnych kolorach  

P³yta GK
wodoodporna 

malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

B1.07 Sanitariaty 19,94
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 2,0 
m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi trudnoœcieralnymi 

w jasnych kolorach  

P³yta GK 
wodoodporna 

malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

B1.08 Szatnia 20,31
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 2,0 
m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi trudnoœcieralnymi 

w jasnych kolorach  

P³yta GK
wodoodporna 

malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

B1.10 Magazyn 
sprzêtu 9,84 Gres 

30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

P³yta GK 
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹
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B1.11 Magazyn 
sprzêtu 9,58 Gres 

30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

P³yta GK 
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

B1.12 Sala æwiczeñ 
korekcyjnych 55,49 Wyk³adzina 

typu Tarket

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 2,0 m, 

powy¿ej tynk kat. IV 
malowany farbami 

akrylowymi trudnoœcieralnymi 
w jasnych kolorach  

P³yta GK 
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

B1.13 Si³ownia 61,08 Wyk³adzina 
typu Tarket

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 2,0 m, 

powy¿ej tynk kat. IV 
malowany farbami 

akrylowymi trudnoœcieralnymi 
w jasnych kolorach  

P³yta GK 
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

B1.14 Pomieszczenie 
magazynowe 12,02 Gres 

30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

P³yta GK 
malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

B1.15
Sala 

gimnastyczna / 
widownia

867,95 Parkiet 
drewniany

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 2,0 m, 

powy¿ej tynk kat. IV 
malowany farbami 

akrylowymi trudnoœcieralnymi 
w jasnych kolorach  

Konstrukcja wiêŸby 
dachowej 

zabezpieczona do 
niepalnoœci lub 
trudnopalnoœci

B1.16 Widownia 204,78 Wyk³adzina 
typu Tarket

Tynk mozaikowy w jasnych 
kolorach do wys. 1,35 m, 

powy¿ej tynk kat. IV 
malowany farbami 

akrylowymi trudnoœcieralnymi 
w jasnych kolorach  

Konstrukcja wiêŸby 
dachowej 

zabezpieczona do 
niepalnoœci lub 
trudnopalnoœci

B1.17 Pomieszczenie 
techniczne 95,40 Gres

30 x 30 cm

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

Tynk kat. III+zwyk³e 
malowanie farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹, 
trudnoœcieraln¹

B1.18 Pokój trenera 13,38 Wyk³adzina 
typu Tarket

Tynk kat. III malowany 
farbami akrylowymi 
w kolorach jasnych, 
trudnoœcieralnymi

P³yta GK malowana 
farb¹ emulsyjn¹ 

bia³¹, trudnoœcieraln¹

B1.19 WC 4,51
Gres 

antypoœlizgowy
30 x 30 cm

P³ytki ceramiczne do wys. 2,0 
m, powy¿ej tynk kat. IV 

malowany farbami 
akrylowymi trudnoœcieralnymi 

w jasnych kolorach  

P³yta GK
wodoodporna 

malowana farb¹ 
emulsyjn¹ bia³¹ 
trudnoœcieraln¹

Razem powierzchnia u¿ytkowa ETAPU III 1 576,23 m2

3.4. Dane charakterystyczne obiektu:

powierzchnia ca³kowita 1 590,00 m2
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powierzchnia zabudowy 1 590,00 m2

kubatura 13 228,00 m3

wysokoœæ ca³kowita zaplecze - 4,59
sala gimnastyczna - 10,63

m
m

wymiary zewnêtrzne 34,98 x 50,40 m

4. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy.

Nowoprojektowany budynek zosta³ zlokalizowany od strony wschodniej istniej¹cego 
budynku szko³y. Zaplecze szatni stanowi przed³u¿enie ³¹cznika zaprojektowanego w I etapie, 
sala gimnastyczna zosta³a usytuowana równolegle do skrzyd³a wschodniego istniej¹cej szko³y. 
Wszystkie osie budynku s¹ ustawione zgodnie z osiami budynku szko³y. 
Wysokoœæ budynku wynika bezpoœrednio z funkcji obiektu. K¹t nachylenia po³aci dachowych 
zaprojektowano w nawi¹zaniu do Istniej¹cego obiektu. 
Kolorystyka elewacji równie¿ zosta³a zaprojektowana w nawi¹zaniu do elewacji szko³y. Wobec 
powy¿szych projektowany budynek winien dobrze komponowaæ siê z otoczeniem.         

5. Opis rozwi¹zañ konstrukcyjnych i technologicznych.

Tereny na których projektuje siê inwestycjê znajduj¹ siê w granicach terenu górniczego KW 
S.A. Oddzia³ KWK Ziemowit w Lêdzinach. Zgodnie z  informacj¹ Urzêdu Górniczego w 
Katowicach brak jest obecnie wp³ywów wywo³anych dokonana eksploatacj¹ górnicz¹, nie planuje 
siê równie¿ prowadzenia eksploatacji górniczej. Mo¿liwe jest wystapienie wstrz¹sów górotworu 
spowodowanych dzia³alnoœci¹ górnicz¹, które mog¹ generowaædrgania gruntu o 
przyspieszeniach oko³o 120 mm/s2. 
W zwi¹zku z tym wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu zabezpieczono na szkody górnicze.

5.1. Rozwi¹zania architektoniczno – budowlane budynku sali gimnastycznej

Zastosowano nastêpuj¹ce rozwi¹zania materia³owe :
- œciany budynku – tynkowane tynkami akrylowymi w stonowanych kolorach w pasie 

przyziemia boniowane wykoñczone coko³em z p³ytek klinkierowych.
- stolarka drzwiowa  aluminium i drewno,
- stolarka  okienna PCV szklona  szk³em  zespolonym  komorowym,
- dach pokryty foli¹ PCV, 
- rynny i rury  spustowe PCV

5.1.1. Analiza statyczno-wytrzyma³oœciowa.

Analiz¹ objêto g³ówne elementy budynku. W obliczeniach wykorzystano licencjonowane 
komputerowe programy obliczeniowe firmy ROBOBAT (program „ROBOT”), SPECBUD.

Za³o¿enia:

W obliczeniach statyczno – wytrzyma³oœciowych przyjêto:
• dla belek ¿elbetowych jako schemat obliczeniowy przyjêto belki jedno i wieloprzês³owe,



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z 

infrastruktur¹ rekreacyjno-sportow¹, segment dydaktyczny i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y

Str. 12

• dla belek stalowych dachu jako schemat obliczeniowy przyjêto belkê wieloprzês³ow¹ 
ci¹g³¹.

Obci¹¿enia

Elementy konstrukcji obiektu obliczono na nastêpuj¹ce obci¹¿enia:
• ciê¿ar w³asny z wyposa¿eniem,
• obci¹¿enie konstrukcji wiatrem  / I strefa pk =0.25kPa / - dach ni¿szy,
• obci¹¿enie konstrukcji œniegiem / II strefa  sk =0.90kPa / - dach dwuspadowy i dach 

ni¿szy (uwzglêdnienie worka œnie¿nego).

5.1.2. Posadowienie obiektu.

Warunki górnicze.
Tereny na których projektuje siê w/wym. inwestycjê le¿¹ w strefie wp³ywu szkód 

górniczych.
Zgodnie z uzyskanymi danymi przyjêto, ¿e teren lokalizacji inwestycji podlega i bêdzie 

podlega³ w przysz³oœci wp³ywom eksploatacji górniczej. W projekcie przyjêto zatem 
zabezpieczenie obiektu na szkody górnicze.

Posadowienie.

Posadowienie budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem zaprojektowano zgodnie z 
PN-81/B-03020 dla drugiej strefy przemarzania gruntu. Minimalna g³êbokoœæ posadowienia 
budynku wynosi hz = 1.00 m poni¿ej poziomu terenu. Posadowienie dla obiektu zaprojektowano 
na podstawie badañ geotechnicznych pod³o¿a opracowanych przez firmê Bauren z sierpnia
2007r.

Wnioski i zalecenia z badañ geotechnicznych
7. Na  podstawie  przeprowadzonych  badañ  geotechnicznych  stwierdzono,  ¿e  do  

g³êbokoœci przeprowadzonych  wierceñ  (4,2 m)   pod³o¿e  zbudowane  jest  z  trzech 
pakietów gruntów reprezentowanych przez:  glebê i grunty nasypowe (Pakiet I); 
czwartorzêdowe, ma³ospoiste grunty mineralne bêd¹ce zwietrzelin¹ piaskowca 
reprezentowane przez piaski gliniaste w stanie pó³zwartym (Pakiet II) oraz ska³y miêkkie 
reprezentowane przez  piaskowce (Pakiet III). Profile geotechniczne wykonanych 
punktów badawczych przedstawiono w za³. 2-8, profile sondowañ dynamicznych na 
za³¹cznikach 9 i 10 a przekroje geotechniczne A - A do E - E, przebiegaj¹ce przez 
wymienione punkty badawcze, w za³. 11-15. Usytuowanie wykonanych punktów 
badawczych przedstawiono w za³¹czniku 1.

8. Do g³êbokoœci rozpoznanej badaniami, tj. 4,20 m ppt nie stwierdzono wystêpowania wody 
gruntowej.

9. W rejonie otworu nr 5, pod warstw¹ niekontrolowanego nasypu, natrafiono na strop 
schronu przeciw lotniczego z czasów II wojny œwiatowej, prawdopodobnie u¿ytkowanego 
jako szkolne szambo. 

10. Grunty tworz¹ce rozpoznane pod³o¿e mo¿na zakwalifikowaæ jako noœne (Pakiet II), 
dodatkowo podœcielone bardzo noœnymi utworami skalnymi (Pakiet III). Ze wzglêdu na 
zaleganie nasypów niekontrolowanych konieczne jest posadowienie planowanych 
obiektów na gruncie rodzimym, lub wymiana gruntów nasypowych na dobrze 
zagêszczaln¹ (U>5) pospó³kê, zagêszczon¹ warstwami o maksymalnej mi¹¿szoœci 30 cm 
do uzyskania wskaŸnika zagêszczenia Is•0,95. Zalecana g³êbokoœæ posadowienia to 
1,0 m poni¿ej planowanego poziomu terenu, czyli zgodnie z wymaganiami ze 
wzglêdu na strefê przemarzania gruntu. Obliczeniowy jednostkowy opór graniczny 



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z 

infrastruktur¹ rekreacyjno-sportow¹, segment dydaktyczny i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y

Str. 13

pod³o¿a mo¿na przyj¹æ na poziomie kPaqm f 275=⋅ (szerokoœæ fundamentu 
B=1,0m). 

11. Ze wzglêdu na wra¿liwoœæ na zawilgocenie wystêpuj¹cych w miejscu gruntów, 
konieczne jest prowadzenie robót budowlanych w okresie stabilnej pogody i braku 
opadów atmosferycznych.

12. Przy projektowaniu robót ziemnych na dokumentowanym terenie, mo¿na w oparciu 
o rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
przyj¹æ drug¹ kategoriê geotechniczn¹ i proste warunki gruntowe.

Zatem projektowany budynek sali gimnastycznej zaliczono do drugiej kategorii 
geotechnicznej, która obejmuje obiekty budowlane, w prostych i z³o¿onych warunkach 
gruntowych.

Fundamenty.

Posadowienie budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem zaprojektowano zgodnie z 
PN-81/B-03020 dla drugiej strefy przemarzania gruntu. Minimalna g³êbokoœæ posadowienia 
budynku wynosi hz = 1.00 m poni¿ej poziomu terenu. Przyjêto  wartoœæ  odporu  gruntu  
m*qf=275 kPa. W przypadku stwierdzenia przez kierownictwo budowy po dokonaniu wykopów 
wystêpowania gruntów o mniejszej noœnoœci lub nienoœnych nale¿y niezw³ocznie wykonaæ 
badania geotechniczne i geologiczne oraz uwzglêdniæ ich wyniki w  projektowaniu fundamentów.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ zabezpieczenia budynku na przewidywane wp³ywy eksploatacji 
górniczej posadowienie projektowanej konstrukcji obiektu wykonane zostanie w postaci 
¿elbetowych stóp i ³aw fundamentowych wzmocnionych dodatkowo œci¹gami fundamentowymi.
Ponadto konstrukcjê sali gimnastycznej podzielono na dwa wzajemnie oddylatowane segmenty.

Fundamenty posadowione na g³êbokoœci 1.20 m poni¿ej poziomu terenu. ¯elbetowe 
stopy fundamentowe pod dŸwigary g³ówne konstrukcji noœnej dachu budynku sali gimnastycznej 
o wymiarach 175x250, 145x250, 195x270 cm, wysokoœci 50 i 60 cm oraz ³awy i œci¹gi 
fundamentowe o szerokoœci od 50 do 80 cm i wysokoœci 40 cm zaprojektowano jako wylewane 
z betonu B25 (C20/C25), zbrojenie g³ówne o œrednicy φ14 ze stali ¿ebrowanej A–III (BSt500S), 
strzemiona φ6 co 30 cm ze stali g³adkiej A–I (St3S–b). Zak³ady zbrojenia pod³u¿nego na 
po³¹czeniach i w naro¿ach przekroju poprzecznego ³aw fundamentowych nale¿y wykonaæ na 
d³ugoœæ min. 40 φ prêta. W miejscach zak³adów zbrojenia g³ównego nale¿y 2 – krotnie zagêœciæ 
strzemiona.

Na ³awach i stopach fundamentowych nale¿y u³o¿yæ izolacjê poziom¹ z dwóch warstw 
papy na lepiku. Pod wszystkimi fundamentami wykonaæ warstwê chudego betonu B10 gruboœci 
minimum 10 cm. Wszystkie elementy konstrukcji zag³êbione w gruncie nale¿y zabezpieczyæ 
przeciwwilgociowo np. dyspersyjn¹ mas¹ asfaltow¹ Dysperbit. Po wykonaniu prac 
fundamentowych wykopy nale¿y zasypywaæ piaskiem warstwami o gr. 25–30 cm i ubijaæ 
mechanicznie, np. za pomoc¹ zagêszczarek wibracyjnych.

UWAGA:
Przed przyst¹pieniem do prac budowlanych nale¿y zdj¹æ warstwê humusu w obrêbie 

fundamentów. W trakcie prowadzenia prac w gruntach spoistych wykop nale¿y chroniæ przed 
dop³ywem wód atmosferycznych. Wodê w takim przypadku nale¿y usuwaæ z wykopu przez 
pompowanie ze specjalnej studzienki w ten sposób, aby poziom wody w niej by³ zawsze ni¿szy 
od poziomu dna wykopu o 20 – 40 cm.

Przy wykonywaniu robót fundamentowych nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zaleceñ:

- Wykopy pod fundamenty powinny byæ wykonane w ten sposób, aby nie nast¹pi³o 
naruszenie naturalnej struktury gruntu poni¿ej spodu fundamentu,

- Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomoc¹ maszyn nale¿y na dnie 
wykopu zostawiæ w gruntach sypkich warstwê gruboœci od 0.20 do 0.30 m powy¿ej 
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przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ rozluŸnienia 
gruntu przez maszyny,

- Nie mo¿na dopuœciæ do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i gruntowymi,
- Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych nale¿y ochroniæ pod³o¿e 

gruntowe od przemarzania,
- Po wykonaniu wykopów do poziomu posadowienia fundamentów kierownik budowy 

powinien sprawdziæ, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada za³o¿eniom przyjêtym w 
projekcie,

- Pod fundamentami wykonaæ warstwê chudego betonu B10 o gruboœci minimum 10 
cm,

- Fundamenty zabezpieczyæ przeciwwilgociowo.
Pod³o¿e pod fundamentami nale¿y zgêœciæ do wartoœci odpowiadaj¹cej wskaŸnikowi 

zagêszczenia min. Is = 0,96. 

5.1.3. Œciany fundamentowe

Œciany fundamentowe o gr. 29 cm ocieplone styropianem nale¿y wykonaæ jako wylewane 
na mokro z betonu B25 (C20/C25), zbrojenie g³ówne o œrednicy φ12,  φ10 ze stali ¿ebrowanej A–
III (BSt500S). Po wykonaniu œciany nale¿y zabezpieczyæ przeciwwilgociowo np. dyspersyjn¹ 
mas¹ asfaltow¹ Dysperbit.

5.1.4. Œciany budynku.

Œciany zewnêtrzne budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe z pustaków 
ceramicznych typu Max gr. 29 i 19 cm przy u¿yciu zaprawy cementowo – wapiennej klasy M5 
(fm= 5.0MPa). Œciany ocieplone zostan¹ styropianem EPS 70 o gruboœci 15 cm i wykoñczone 
tynkiem akrylowym na siatce z w³ókna szklanego w kolorach wg opisu na rysunkach elewacji.
Ca³kowity wspó³czynnik przenikania ciep³a przy uwzglêdnieniu dodatku na otwory okienne i 
drzwiowe wynosi uk= 0.27W/m2K. 

Przy uk³adaniu warstw muru nale¿y zwróciæ uwagê, aby spoiny pionowe w 
poszczególnych warstwach mija³y siê o co najmniej 100 mm. Styropian nale¿y mocowaæ do œcian 
przy u¿yciu zaprawy klejowej oraz ³¹czników mechanicznych. We wszystkich œcianach noœnych 
(zewnêtrznych i wewnêtrznych) w miejscu oparcia belek ram noœnych wykonane zostan¹ s³upy 
¿elbetowe o ró¿nych przekrojach.

Œciany dzia³owe zaprojektowano jako ceg³y gruboœci 12 cm. 
Projekt, wytworzenie, dostawa i monta¿ przynale¿nych do œcian obróbek blacharskich  z 

blachy p³askiej tytanowo-cynkowej, wielokrotnie giêtej.

5.1.5. S³upy i wieñce.

W zewnêtrznych œcianach noœnych wykonane zostan¹ s³upy ¿elbetowe o przekroju 40x45 
cm (w osi dŸwigarów konstrukcji noœnej dachu) oraz 29x40 cm (w naro¿ach sali) wylewane z 
betonu B25 (C20/C25), zbrojenie g³ówne o œrednicy φ16 ze stali ¿ebrowanej A–III (BSt500S), 
strzemiona φ6 ze stali g³adkiej A–I (St3S–b).

Ponadto na wszystkich zewnêtrznych œcianach noœnych (na kilku poziomach) oraz pod 
wiêŸb¹ dachow¹ nale¿y wykonaæ poziome i ukoœne wieñce oraz pionowe rdzenie wzmacniaj¹ce 
w œcianach szczytowych. Wieñce i rdzenie o wymiarach 29x30 (do poziomu +7.20 m), oraz 
20x30 cm (powy¿ej poziomu +7.20 m) wylewane z betonu B25 (C20/C25), zbrojenie g³ówne 4 
prêty φ14 ze stali ¿ebrowanej A–III (BSt500S), strzemiona φ6 co 30 cm ze stali g³adkiej A–I 
(St3S–b). Zak³ady zbrojenia pod³u¿nego na po³¹czeniach i w naro¿ach przekroju poprzecznego 
³aw fundamentowych nale¿y wykonaæ na d³ugoœæ min. 40 φ prêta. W miejscach zak³adów 
zbrojenia g³ównego nale¿y 2 – krotnie zagêœciæ strzemiona.
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5.1.6. Trybuna i schody.

Konstrukcjê trybuny wraz ze schodami w budynku sali gimnastycznej zaprojektowano 
jako wykonane bezpoœrednio na budowie w deskowaniu przy u¿yciu betonu klasy B25 
(C20/C25), zbrojenie g³ówne o œrednicy φ12 ze stali ¿ebrowanej A–III (BSt500S), prêty 
rozdzielcze φ6 ze stali g³adkiej A–I (St3S–b), P³yta (spocznik) górna trybuny i p³yta noœna 
schodów o gr. 15 cm, trybuna g³ówna o gruboœci p³yty 20 cm. Podparcie konstrukcji trybuny wraz 
ze schodami w ziemi stanowiæ bêdzie fundament ³awowy posadowiony na g³êbokoœci 
pozosta³ych fundamentów budynku. Podparcie poœrednie stanowi œciana wykonana z bloczków 
betonowych o szerokoœci 25 cm, zwieñczona wieñcem 25x25 cm, natomiast p³yta (spocznik) 
górna trybuny oparta bêdzie na œcianie zewnêtrznej budynku – za pomoc¹ wieñca ¿elbetowego. 
Wykoñczenie spoczników oraz biegów schodowych – wg projektu budowlanego.  

5.1.7. Nadpro¿a okienne i drzwiowe.

Nadpro¿a okienne i drzwiowe wykonaæ wg rysunków do projektu wykonawczego lub jako 
prefabrykowane za pomoc¹ belek nadpro¿owych typu 2x „L19” o d³ugoœci odpowiedniej do 
d³ugoœci otworów lub monolitycznie na miejscu budowy (zbrojenie jak dla wieñców). Belki te 
nale¿y ustawiaæ na murze nad projektowanym otworem a przed wype³nieniem zwil¿yæ wod¹, aby 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu betonu.

5.1.8. Konstrukcja dachu

Charakterystyka konstrukcji.
W przedmiotowym projekcie zaprojektowano konstrukcjê noœn¹ dachu w postaci 

dŸwigarów drewnianych kratowych, jednoprzês³owych (podzielonych na dwie czêœci) uk³adanych 
ze spadkiem 10%, o rozpiêtoœci ca³kowitej w osiach 30.0 m, oraz p³atwi dachowych. DŸwigary 
g³ówne w rozstawie przêse³ co 6.75 i 4.37m. 

Elementy konstrukcji maj¹ byæ wykonane z drewna klejonego warstwowo zgodnie 
z EN 386 w wytwórni produkuj¹cej wszystkie wyroby. 
W konstrukcji dachu wyszczególniono nastêpuj¹ce elementy:

• dŸwigary g³ówne GL28h
• p³atwie GL28h

Charakterystyka materia³u.
Ca³oœæ konstrukcji wykonana z drewna klejonego œwierkowego klasy GL28h wg PN-EN 

1194:2000, EC5, PCF 5100. o w³aœciwoœciach mechanicznych odpowiadaj¹cych wymaganiom 
PN-EN 338, oraz PN-81/B-03150.01. Tarcica przed rozpoczêciem produkcji powinna byæ 
sk³adowana i suszona. Przed po³¹czeniem desek w jeden element dokonywany jest pomiar 
wilgotnoœci (12% ±2%) i oceny klasy tarcicy. 

Do wykonywania konstrukcyjnych elementów klejonych warstwowo nale¿y zastosowaæ 
¿ywicê klejow¹ melaminow¹ DYNOMEL L-435 i utwardzacz H-469  spe³niaj¹ce wymagania PN-
EN 301 i 302 oraz PN/B-03150.01.

Gruboœæ poszczególnych warstw drewna powinna wynosiæ 40 mm. Po³¹czenia warstw na 
d³ugoœci elementów klejonych nale¿y wykonywaæ na z³¹cza klinowe. Warunki klejenia musz¹ 
zapewniæ warunki wytrzyma³oœci z³¹czy klinowych na zginanie, zgodnie z wymaganiami PN-
81/B-03150.03.
Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiadaæ wymaganiom PN-EN 386.
Kszta³t elementów musi byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹. Dopuszczalne odchy³ki 
wymiarowe elementów powinny byæ zgodne z wymaganiami PN-EN 390, jednak nie wiêcej ni¿ 
wynika z przyjêtego sposobu monta¿u i za³o¿onej dok³adnoœci.
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Drewno powinno byæ sortowane wytrzyma³oœciowo zgodnie z PN-EN 518 dla sortowania metod¹ 
wizualn¹ lub PN-EN 519 dla sortowania metod¹ maszynow¹.
Maksymalny procent rozwarstwienia oraz rozwarstwienie ca³kowite w procentach wg. EN 391.
Zniszczenie drewna w procentach EN 392.

Elementy z drewna klejonego nale¿y wykonaæ w zale¿noœci od wymagañ jako:
- jednorodne drewno klejone warstwowo: Drewno klejone warstwowo, którego przekrój 
poprzeczny tworz¹ warstwy tarcicy jednakowej jakoœci i tego samego gatunku botanicznego lub 
kombinacji gatunków.
- kombinowane drewno klejone warstwowo: Drewno klejone warstwowo, którego przekrój 
poprzeczny tworz¹ warstwy tarcicy ró¿nych jakoœci tego samego gatunku botanicznego lub 
kombinacji tych gatunków.

Wszystkie elementy z drewna klejonego musz¹ posiadaæ deklaracjê producenta oraz 
certyfikat produkcji zgodnie z EN386.

Elementy drewniane musz¹ byæ uodpornione na dzia³anie korozji biologicznej metod¹ 
powierzchniow¹, zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98.

Elementy z drewna klejonego zabezpieczyæ nale¿y lakierem do drewna np.: typu Pullex 
produkowanym przez zak³ad Adler-Werk Lackfabrik, posiadaj¹cym Atest Higieniczny PZH nr 
HK/B/0249/02/98 (kolor – do uzgodnienia z projektantem). Œrodek  zabezpiecza przed sinizn¹, 
grzybami oraz owadami.
Zabezpieczenie nale¿y wykonaæ jako np.: Pullex Plus nanoszona pêdzlem (nie stosowaæ 
natrysku!).

Gruntowanie np: 1 x Pullex-Impragniergrund barwny do ochrony przed sinizn¹, grzybami 
i owadami. Przez dodatek ok. 10% Pullex plus w wybranym odcieniu barwy do bezbarwnego 
Pullex-Impragniergrund farblos dodatkowo podwy¿sza siê odpornoœæ na promieniowanie 
nadfioletowe i uzyskuje wygl¹d o szczególnie podkreœlonej strukturze. Czas suszenia ok. 12 
godzin.

Pow³oka nawierzchniowa np: 1xPullex plus barwny nierozcieñczony. Czas suszenia ok. 12 
godzin.
W³asna barwa drewna wp³ywa na koñcowy odcieñ barwy. Najlepsz¹ odpornoœæ na dzia³anie 
czynników atmosferycznych wykazuj¹ œrednie odcienie, przy ekstremalnych warunkach 
klimatycznych nale¿y unikaæ zbyt jasnych i zbyt ciemnych odcieni.

Po¿¹dana ochrona przed sinizn¹ wg. EN 152-1, niszcz¹cymi drewno grzybami wg. EN 113 
i zabezpieczenie przed atakiem owadów wg. EN 46.
Iloœci nanoszone w badaniu normowym ok. 200g/m2.

Elementy stalowe zaprojektowano ze stali klasy S355 oraz S235. £¹czniki stalowe musz¹ byæ 
zabezpieczone przed korozj¹ przez cynkowanie zanurzeniowe.
Przy spawaniu okuæ przestrzegaæ zasad doboru elektrod do danego rodzaju stali, zachowuj¹c 
zawarte w normie PN-90/B-03200 pkt. 6.3, wymagania i zalecenia odnoœnie zasad spawania 
(gruboœæ spoin, jakoœæ spoin, metody sprawdzania). 

Konieczne jest przygotowanie wszystkich wyciêæ oraz otworów w zak³adzie produkcyjnym ze 
wzglêdu na estetykê i wymagan¹ du¿¹ dok³adnoœæ w ³¹cznikach chowanych (wzglêdy 
konstrukcyjne i p.po¿).

Nie dopuszcza siê wykonywanie w elementach stalowych wyciêæ oraz otworów na placu 
budowy.



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z 

infrastruktur¹ rekreacyjno-sportow¹, segment dydaktyczny i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y

Str. 17

Wszystkie elementy z drewna klejonego musz¹ byæ wykonane w technologii CNC (cyfrowa 
obróbka drewna) oraz zgodnie z PN-EN 386.

Umieszczenie dŸwigarów drewnianych na konstrukcji ¿elbetowej musi byæ 
przeprowadzone z pe³n¹ obs³ug¹ geodezyjn¹. Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y 
przeprowadziæ pomiary geodezyjne

Roboty monta¿owe musz¹ byæ przeprowadzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenia ogniowe konstrukcji.

Elementy z drewna klejonego o najmniejszym wymiarze przekroju poprzecznego nie 
mniejszej ni¿ 12 cm s¹ sklasyfikowane jako NRO (nie rozprzestrzeniaj¹ce ognia) bez badañ.

Klasyfikacjê elementów wykonuje siê wg PN-EN 13501-1 oraz instrukcji ITB nr 401/2004 
Przyporz¹dkowanie okreœleniom wystêpuj¹cym  w przepisach techniczno – budowlanych klas 
reakcji na ogieñ wed³ug PN-EN.

Przewidziane w projekcie ³¹czniki stalowe s¹ wykonane ze stali ocynkowane i w wiêkszoœci nie 
s¹ dodatkowo zabezpieczane przeciwpo¿arowo (³¹czniki chowane). £¹czniki, które s¹ ods³oniête
nale¿y zabezpieczyæ do 30 min. np. Flame Control.

Ca³oœæ konstrukcji dachowej powinna spe³niaæ wymagania odpornoœci ogniowej 30 min.

Elementy konstrukcji.
DŸwigary g³ówne zaprojektowano z drewna klejonego œwierkowego klasy GL28h 

w technologii CNC. 

Belki z drewna klejonego zosta³y zaprojektowane zgodnie z PN-B-03150:2000, EC5, PCF 5100. 

Drewno klejone klasy GL28h wg. PN-EN 1194 powinno posiadaæ nastêpuj¹ce parametry:
- wytrzyma³oœæ na zginanie 28 N/mm2,
- wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie 19,5 N/mm2,
- wytrzyma³oœæ na œciskanie 26,5 N/mm2,
- wytrzyma³oœæ na œcinanie 3,2 N/mm2,
- modu³ sprê¿ystoœci 12600 N/mm2,
- gêstoœæ 410 kg/m3.

Drewno klejone klasy GL28c wg. PN-EN 1194 powinno posiadaæ nastêpuj¹ce parametry:
- wytrzyma³oœæ na zginanie 28 N/mm2,
- wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie 16,5 N/mm2,
- wytrzyma³oœæ na œciskanie 24 N/mm2,
- wytrzyma³oœæ na œcinanie 2,7 N/mm2,
- modu³ sprê¿ystoœci 12600 N/mm2,
- gêstoœæ 380 kg/m3.

£¹czniki stalowe musz¹ byæ wykonane w technologii CNC, co zapewni wysok¹ jakoœæ 
i dok³adnoœæ oraz umo¿liwi szybki i bezproblemowy monta¿ konstrukcji. 
Wszystkie po³¹czenia musz¹ byæ wykonane jako chowane mocowane na bolce z minimaln¹ 
iloœci¹ œrub.

1)  DŸwigary g³ówne
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DŸwigary g³ówne kratowe dwuspadowe z drewna klejonego klasy GL 28h (wg PN-EN 1194) wg 
PN-EN 1194:2000, o wymiarach pasa górnego 220/480/16381 i pasa dolnego 220/600/15160 
mm. DŸwigary zamocowane zostan¹  na s³upach poprzez marki stalowe, przyspawane do 
wczeœniej zabetonowanych w g³owicach s³upów podpór stalowych. 

2) P³atwie

Wszystkie zastosowane p³atwie maj¹ wymiar 160/280 mm.  P³atwie usytuowane  wzd³u¿ 
budynku mocowane s¹ do dŸwigarów g³ównych za pomoc¹ ³¹czników (marek stalowych) E_11 
na œruby  PB 16*270 i bolce 16*158 (klasa œrub i bolców 5.8) 

Warunki sk³adowania i transportu.
Elementy z drewna klejonego zabezpieczyæ przed:

• opadami atmosferycznymi lub innym dzia³aniem wody
• uszkodzeniami mechanicznymi
• odkszta³ceniem w trakcie transportu i sk³adowania 

Sk³adowanie elementów dopuszcza siê tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odleg³oœci 
min. 25 cm od gruntu.

Warunki gwarancyjne i eksploatacyjne.
Na zmontowanej konstrukcji z drewna klejonego powinno byæ wykonane poszycie 

dachowe w terminie 30 dni od daty zakoñczenia monta¿u konstrukcji ze wzglêdu na negatywny 
wp³yw oddzia³ywañ atmosferycznych.
Nale¿y wykonywaæ przynajmniej raz w roku kontrolê obiektu polegaj¹cej na sprawdzeniu stanu 
technicznego elementów drewnianych i stalowych. Ka¿da kontrola powinna zakoñczyæ siê 
spisaniem protoko³u okreœlaj¹cej stan konstrukcji. W przypadku zauwa¿enia uszkodzeñ, korozji 
itp. nale¿y niezw³ocznie skontaktowaæ siê z producentem w celu omówienia sposobu naprawy i 
dalszego dzia³ania.

5.1.9. Dylatacje

Dylatacje zewnêtrzne wykonaæ jako obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej w 
kolorze szarym. Szczeliny dylatacyjne wype³niæ izolacj¹ termiczn¹ ze styropianu lub we³ny 
mineralnej do g³êbokoœci 1,00m.

Dylatacje wewnêtrzne wykonaæ jako systemowe wg rysunków zestawczych. Nale¿y 
zastosowaæ profile np. firmy C/S Polska, Migua  b¹dŸ analogiczne do zaproponowanych.

5.2. Rozwi¹zania architektoniczno – budowlane budynku zaplecza sali 
gimnastycznej

5.2.1. Posadowienie obiektu.

Fundamenty.

Posadowienie budynku zaplecza sali gimnastycznej wraz z zapleczem zaprojektowano 
zgodnie z PN-81/B-03020 dla drugiej strefy przemarzania gruntu. 

Minimalna g³êbokoœæ posadowienia budynku wynosi hz = 1.00 m poni¿ej poziomu terenu. 
Przyjêto  wartoœæ  odporu  gruntu  m*qf=275 kPa. W przypadku stwierdzenia przez kierownictwo 
budowy po dokonaniu wykopów wystêpowania gruntów o mniejszej noœnoœci lub nienoœnych 
nale¿y niezw³ocznie wykonaæ badania geotechniczne i geologiczne oraz uwzglêdniæ ich wyniki 
w  projektowaniu fundamentów. Projektowany budynek zaplecza zaliczono do drugiej kategorii 
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geotechnicznej, która obejmuje obiekty budowlane, w prostych i z³o¿onych warunkach 
gruntowych.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ zabezpieczenia budynku na przewidywane wp³ywy eksploatacji 
górniczej posadowienie projektowanej konstrukcji obiektu wykonane zostanie w postaci 
¿elbetowych stóp i ³aw fundamentowych wzmocnionych dodatkowo œci¹gami fundamentowymi.
Ponadto konstrukcjê zaplecza sali gimnastycznej ze wzglêdu na koniecznoœæ wykonania prac
w II niezale¿nych etapach podzielono na dwa wzajemnie oddylatowane segmenty.

Fundamenty posadowione na g³êbokoœci 1.20 m poni¿ej poziomu terenu. ¯elbetowe 
stopy fundamentowe pod s³upy konstrukcji noœnej dachu budynku o wymiarach 105x105 cm, 
wysokoœci 40 cm oraz ³awy i œci¹gi fundamentowe budynku o szerokoœci od 40 do 60 cm i 
wysokoœci 40 cm zaprojektowano jako wylewane z betonu B25 (C20/C25), zbrojenie g³ówne o 
œrednicy φ14 ze stali ¿ebrowanej A–III (BSt500S), strzemiona φ6 co 25 cm ze stali g³adkiej A–I 
(St3S–b). Zak³ady zbrojenia pod³u¿nego na po³¹czeniach i w naro¿ach przekroju poprzecznego 
³aw fundamentowych nale¿y wykonaæ na d³ugoœæ min. 40 φ prêta. W miejscach zak³adów 
zbrojenia g³ównego nale¿y 2 – krotnie zagêœciæ strzemiona.

Na ³awach i stopach fundamentowych nale¿y u³o¿yæ izolacjê poziom¹ z dwóch warstw 
papy na lepiku. Pod wszystkimi fundamentami wykonaæ warstwê chudego betonu B10 gruboœci 
minimum 10 cm. Wszystkie elementy konstrukcji zag³êbione w gruncie nale¿y zabezpieczyæ 
przeciwwilgociowo np. dyspersyjn¹ mas¹ asfaltow¹ Dysperbit. Po wykonaniu prac 
fundamentowych wykopy nale¿y zasypywaæ piaskiem warstwami o gr. 25–30 cm i ubijaæ 
mechanicznie, np. za pomoc¹ zagêszczarek wibracyjnych.

UWAGA:
Przed przyst¹pieniem do prac budowlanych nale¿y zdj¹æ warstwê humusu w obrêbie 

fundamentów. W trakcie prowadzenia prac w gruntach spoistych wykop nale¿y chroniæ przed 
dop³ywem wód atmosferycznych. Wodê w takim przypadku nale¿y usuwaæ z wykopu przez 
pompowanie ze specjalnej studzienki w ten sposób, aby poziom wody w niej by³ zawsze ni¿szy 
od poziomu dna wykopu o 20 – 40 cm.

Przy wykonywaniu robót fundamentowych nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zaleceñ:

- Wykopy pod fundamenty powinny byæ wykonane w ten sposób, aby nie nast¹pi³o 
naruszenie naturalnej struktury gruntu poni¿ej spodu fundamentu,

- Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomoc¹ maszyn nale¿y na dnie 
wykopu zostawiæ w gruntach sypkich warstwê gruboœci od 0.20 do 0.30 m powy¿ej 
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ rozluŸnienia 
gruntu przez maszyny,

- Nie mo¿na dopuœciæ do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i gruntowymi,
- Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych nale¿y ochroniæ pod³o¿e 

gruntowe od przemarzania,
- Po wykonaniu wykopów do poziomu posadowienia fundamentów kierownik budowy 

powinien sprawdziæ, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada za³o¿eniom przyjêtym w 
projekcie,

- Pod fundamentami wykonaæ warstwê chudego betonu B10 o gruboœci minimum 10 
cm,

- Fundamenty zabezpieczyæ przeciwwilgociowo.
Pod³o¿e pod fundamentami nale¿y zgêœciæ do wartoœci odpowiadaj¹cej wskaŸnikowi 

zagêszczenia min. Is = 0,96. 

5.2.2. Œciany fundamentowe

Œciany fundamentowe nale¿y wykonaæ z bloczków betonowych o gr. 25 cm. ocieplone 
styropianem. Po wykonaniu œciany nale¿y zabezpieczyæ przeciwwilgociowo np. dyspersyjn¹ 
mas¹ asfaltow¹ Dysperbit.



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z 

infrastruktur¹ rekreacyjno-sportow¹, segment dydaktyczny i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y

Str. 20

5.2.3. Œciany budynku.

Œciany zewnêtrzne budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe z pustaków 
ceramicznych typu Max gr. 29, 25 i 19 cm przy u¿yciu zaprawy cementowo – wapiennej klasy M5 
(fm= 5.0MPa). Œciany ocieplone zostan¹ styropianem EPS 70 o gruboœci 12, 15 cm i wykoñczone 
tynkiem mineralnym na siatce z w³ókna szklanego w kolorach wg opisu na rysunkach elewacji.
Ca³kowity wspó³czynnik przenikania ciep³a przy uwzglêdnieniu dodatku na otwory okienne 
i drzwiowe wynosi uk= 0.27W/m2K.

Przy uk³adaniu warstw muru nale¿y zwróciæ uwagê, aby spoiny pionowe w 
poszczególnych warstwach mija³y siê o co najmniej 100 mm. Styropian nale¿y mocowaæ do œcian 
przy u¿yciu zaprawy klejowej oraz ³¹czników mechanicznych. We wszystkich œcianach noœnych 
(zewnêtrznych i wewnêtrznych) wykonane zostan¹ s³upy (rdzenie) ¿elbetowe o ró¿nych 
przekrojach. Œciany bloków sanitarnych na parterze zaprojektowano jako ceg³y gruboœci 12 cm.

5.2.4. S³upy i wieñce.

We wszystkich œcianach noœnych wykonane zostan¹ ¿elbetowe rdzenie (s³upy) 
wzmacniaj¹ce wylewane z betonu B25 (C20/C25), zbrojenie g³ówne o œrednicy φ16, φ14 ze stali 
¿ebrowanej A–III (BSt500S), strzemiona φ6 ze stali g³adkiej A–I (St3S–b).

Na wszystkich œcianach noœnych pod stalow¹ konstrukcj¹ dachow¹ nale¿y wykonaæ 
poziome wieñce, a w œcianach pionowe rdzenie (s³upy) wzmacniaj¹ce o ró¿nych przekrojach (wg 
rysunków). Wieñce i rdzenie wylewane z betonu B25 (C20/C25), zbrojenie g³ówne 4 prêty φ14 ze 
stali ¿ebrowanej A–III (BSt500S), strzemiona φ6 co 30 cm ze stali g³adkiej A–I (St3S–b). Zak³ady 
zbrojenia pod³u¿nego na po³¹czeniach i w naro¿ach przekroju poprzecznego ³aw 
fundamentowych nale¿y wykonaæ na d³ugoœæ min. 40 φ prêta. W miejscach zak³adów zbrojenia 
g³ównego nale¿y 2 – krotnie zagêœciæ strzemiona.

5.2.5. Nadpro¿a okienne i drzwiowe.

Nadpro¿a okienne i drzwiowe wykonaæ wg rysunków do projektu wykonawczego lub jako 
prefabrykowane za pomoc¹ belek nadpro¿owych typu 2x „L19” o d³ugoœci odpowiedniej do 
d³ugoœci otworów lub monolitycznie na miejscu budowy (zbrojenie jak dla wieñców). Belki te 
nale¿y ustawiaæ na murze nad projektowanym otworem a przed wype³nieniem zwil¿yæ wod¹, aby 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu betonu.

5.2.6. Konstrukcja dachu

Charakterystyka konstrukcji.
W przedmiotowym projekcie konstrukcjê noœn¹ dachu budynku zaplecza sali gimnastycznej 

zaprojektowano w ca³oœci ze stali min. St3S. Konstrukcja zosta³a po³¹czona w ca³oœæ g³ównie za 
pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych, niewielkie elementy podparæ i uchwyty zosta³y po³¹czone poprzez 
spawanie. Po³aæ dachow¹ podzielono na czêœæ ni¿sz¹ i czêœæ wy¿sz¹.  

Elementy konstrukcji.
Belki stalowe
Konstrukcjê noœn¹ dachu stanowi¹ belki stalowe IPE240 dla czêœci ni¿szej oraz IPE330 dla 

czêœci wy¿szej oparte na wieñcach ¿elbetowych œcian noœnych. Rozstaw belek noœnych wynosi 
ok. 3,30 m i 2,08 m. Ze wzglêdu na znaczn¹ rozpiêtoœæ po³aci dachowej zarówno czêœci ni¿szej 
jak i wy¿szej belki zosta³y podzielone na elementy po³¹czone w ca³oœæ za pomoc¹ po³¹czeñ 
œrubowych – patrz rysunek konstrukcyjny.



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z 

infrastruktur¹ rekreacyjno-sportow¹, segment dydaktyczny i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y

Str. 21

Stê¿enia dachowe
W celu uzyskania wiêkszej sztywnoœci konstrukcji dachu pomiêdzy belki stalowe IPE240

i IPE330 wprowadzono dodatkowe elementy stalowe IPE120 maj¹ce na celu wy³¹cznie 
usztywnianie konstrukcji oraz przenoszenie niewielkich obci¹¿eñ od instalacji i sufitu 
podwieszanego. Stê¿enie po³¹czone zosta³y ze œrodnikiem belek noœnych za pomoc¹ po³¹czeñ 
œrubowych.

Belki wspornikowe
W wy¿szej czêœci po³aci dachowej zaplecza w celu uzyskania odpowiedniego okapu 

wprowadzono wspornikowo dodatkowe belki stalowe IPE160 po³¹czone z belk¹ noœna IPE330 
za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych. Belki wspornikowe stê¿one zosta³y ze sob¹ belk¹ drewnian¹ 
o przekroju 80x160 mm stanowi¹c¹ równie¿ element noœny dla po³aci dachowej – patrz rys. 
konstrukcyjny.

Blacha trapezowa
Jako przekrycie czêœci ni¿szej i wy¿szej po³aci dachowej zaprojektowano blachê trapezow¹ 

TR 94/250 gr. 1,5 mm. Nale¿y j¹ zamontowaæ jako dwuprzês³ow¹, a do mocowania mo¿na 
zastosowaæ ko³ki wstrzeliwane w rozstawie max. 60 cm.

Na blasze trapezowej zostanie u³o¿one ocieplenie dachu w postaci we³ny mineralnej 
w p³ytach twardych gr. 20 cm.

Materia³y.

• Profile gor¹co-walcowane
• Blachy o maksymalnej gruboœci 12 mm
• Stal konstrukcyjna St3S
• Œruby zwyk³e klasy 5.8 
• Wszystkie œruby, nakrêtki i podk³adki ocynkowane ogniowo lub galwanicznie min 5µm
• U¿yte wyroby budowlane musz¹ mieæ œwiadectwa dopuszczaj¹ce do stosowania 

w budownictwie (aprobaty techniczne, œwiadectwa zgodnoœci z PN) oraz stwierdzaj¹ce ich 
jakoœæ katalogow¹.

Wytyczne doprowadzenia prac.
Monta¿ konstrukcji nale¿y prowadziæ zgodnie z przyjêt¹ przez Wykonawcê technologi¹ 

dostosowan¹ do charakteru pracy konstrukcji. W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci nale¿y 
skonsultowaæ siê z Projektantem. 

Ze wzglêdu na wykonawstwo i monta¿ konstrukcji stalowej mog¹ wyst¹piæ zagro¿enia ¿ycia i 
zdrowia ludzi takie jak:
- monta¿ elementów prefabrykowanych o ciê¿arze powy¿ej 1 tony,
- praca na wysokoœci powy¿ej 3 m.

Po³¹czenia monta¿owe zaprojektowano w jako œrubowe i spawane.

Opracowanie szczegó³owych kszta³tów i rodzaju spoin przy zachowaniu wymaganej noœnoœci, 
jak równie¿, metody spawania, sposobu przygotowania krawêdzi i tym podobnych zabiegów, 
nale¿y powierzyæ osobie wykwalifikowanej - technologowi spawalnictwa. Spoiny szlifowaæ jeœli 
jest to konieczne ze wzglêdu na monta¿ innych elementów.

Odchy³ki d³ugoœci elementów przy³¹czeniowych doczo³owo nale¿y wykonaæ w tolerancji ujemnej. 
Ewentualne niedok³adnoœci niwelowaæ uprzednio przygotowanymi przek³adkami z blachy.
Blachy stykowe w po³¹czeniach sprê¿onych oraz wszystkie przepony musz¹ byæ sprawdzone na
rozwarstwienie. Klasa jakoœci blach P-4 wg PN-84/0601-05.
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Po ustawieniu i rektyfikacji pionowej elementów konstrukcji nale¿y wykonaæ podlewki pod 
blachami podstaw. Nale¿y wykonaæ je z zaprawy o podwy¿szonej wytrzyma³oœci i 
szybkowi¹¿¹cej np. typu Œl¹sk M38 lub CERESIT CX15.

Przed przyst¹pieniem do robót przeprowadziæ wizjê lokaln¹, a tak¿e zapoznaæ siê z istniej¹c¹ 
dokumentacj¹ archiwaln¹ obiektów w zakresie opracowania 

Wymiary i poziomy istniej¹cych obiektów potwierdziæ na miejscu.
Wytyczenie nale¿y powierzyæ uprawnionym s³u¿bom geodezyjnym.
Roboty wykonywaæ pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi 

Ca³oœæ prac zwi¹zanych z prefabrykacj¹ oraz monta¿em konstrukcji stalowych wykonywaæ 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP i p.po¿, stosuj¹c sprzêt oraz narzêdzia i urz¹dzenia w 
pe³ni sprawne technicznie oraz przeznaczone do wykonywania tych prac. 

Wszystkie prace monta¿owe wykonaæ zgodnie ze szczegó³owymi wytycznymi zak³adowymi 
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie na terenie budowy.

Konstrukcjê wykonaæ, montowaæ i odbieraæ wg obowi¹zuj¹cych przepisów i norm zgodnie 
ze sztuk¹ budowlan¹ a w szczególnoœci œciœle wg 
• PN-B-06200:2002 ” Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru”
• PN-90/B-3200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. tom III 

Konstrukcje stalowe” wyd. Arkady opracowane przez COBPKM „Mostostal” 
Warszawa

Wymagania dla wykonawcy dla konstrukcja klasy 2 wg PN-B-06200:2002.

Zabezpieczenia antykorozyjne.
Wszystkie elementy konstrukcji nale¿y zabezpieczyæ przed korozj¹ poprzez cynkowanie 

metod¹ ogniow¹ – gr. pokrywy cynkowej min 80 µm. Ewentualne odpryski powsta³e podczas 
monta¿u cynkowaæ na zimno po zakoñczeniu wszystkich prac. Pow³okê malarska wykonaæ w 
ca³oœci w warsztacie i starannie zabezpieczyæ na czas monta¿u i sk³adowania na placu budowy. 
Proponowany system Oliva epoksydowo-poliuretanowy EP-PUR 4/1/2003/W lub inny 
równowa¿ny. Ewentualne drobne ubytki zabezpieczyæ na budowie warstw¹ o podwójnej gruboœci 
po uprzednim przygotowaniu powierzchni wg wytycznych producenta.

5.2.7. Dylatacje

Dylatacje zewnêtrzne wykonaæ jako obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze 
szarym. Szczeliny dylatacyjne wype³niæ izolacj¹ termiczn¹ ze styropianu lub we³ny mineralnej do 
g³êbokoœci 1,00m.
Dylatacje wewnêtrzne wykonaæ jako systemowe wg rysunków zestawczych. Nale¿y zastosowaæ 
profile np. firmy C/S Polska, Migua  b¹dŸ analogiczne do zaproponowanych.

5.2.8. Drewniana nawierzchnia sportowa na sali gimnastycznej

Nawierzchnia drewniana jest szeroko stosowana w obiektach zamkniêtych: w halach 
sportowych, salach gimnastycznych, si³owniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do 
rekreacji ruchowej.  Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespo³owych, 
oprócz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu s³u¿y do prowadzenia zajêæ 
gimnastycznych dla dzieci, doros³ych oraz osób niepe³nosprawnych.
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Systemowa pod³oga sportowa sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
a) warstwy izolacyjnej (folia budowlana 0,1mm),
b) warstwy elastycznej pochodz¹cej z recyklingu (mieszanina gumy i pianki poliuretanowej o 

gruboœci 12mm),
c) podwójnych legarów krzy¿owych wykonanych z klejonego drewna liœciastego. Górne legary 

s¹ nawiercone, natomiast dolne posiadaj¹ zamontowane ko³ki monta¿owe. 
Wymiar legarów: gruboœæ 20,5mm, szerokoœæ 60mm i d³ugoœæ 2520mm.  Legary      
uk³adane s¹ w rozstawie osiowym co 280mm.

d) elastycznych podk³adek w kszta³cie kr¹¿ka o œrednicy 50mm i gruboœci 10mm s¹ nak³adane 
na ko³ki monta¿owe pomiêdzy legarami,

e) ko³ków monta¿owych:  d³ugoœæ: 45mm,  œrednica: 10mm
f) panel warstwowy: drewno warstwowe typu MULTIPLY o gruboœci 21,5mm, szerokoœci 

188mm, d³ugoœci 2520mm,

Opis panelu warstwowego  
Panel warstwowy sk³ada siê z trzech warstw:
- warstwy u¿ytkowej z drewna liœciastego (buk)
- warstwy œrodkowej  z drewna sosnowego
- warstwy dolnej ze sklejki
Panel przed lakierowaniem jest impregnowany.
- lakier jest ekologiczny, akrylowy rozpuszczalny w wodzie
- nie zawiera rozpuszczalników
- posiada test na œcieranie– wynik 7000 cykli przy minimalnej normie 5500,
- odporny na promieniowanie ultrafioletowe

Parametry paneli:
- poch³anianie energii 59%
- odbicie pi³ki 95%
- ugiêcie powierzchniowe 2,40mm
- obci¹¿enie ruchome 1500 N
- odpornoœæ ogniowa – materia³ trudno zapalny
Dopuszczalne odchy³ki wymiarowe: zachowanie k¹tów prostych +/- 0,2mm, zachowanie 
gruboœci+/- 0,2mm.

Nawierzchnia sportowa systemowa wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej z betonu B 20 
(nie mniej ni¿ B15) zgodnie z PN i sztuk¹ budowlan¹ o gruboœci 15 cm, odpowiednio 
odizolowanej (przeciw wilgotnoœciowo), równoœæ pod³o¿a zgodna z PN (+/- 2 mm/2 m ³acie 
mierzone w ró¿nych kierunkach). Wilgotnoœæ pod³o¿a nie wiêksza ni¿ 4 %, odpowiednie przerwy 
dylatacyjne.
Uwaga ! wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzêtu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) by³y 
zamontowane przed rozpoczêciem monta¿u pod³ogi sportowej.

5.3. Uwagi.

Wszelkie roboty nale¿y prowadziæ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano –
monta¿owych, warunkami i przepisami BHP,

- Pod œcis³ym nadzorem technicznym przez osoby posiadaj¹ce 
uprawnienia do prowadzenia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
- Zaleceniami producentów poszczególnych materia³ów, b¹dŸ technologii 

przewidzianych w niniejszym projekcie.
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Normy

PN – 82/B – 02000 Obci¹¿enia budowli. Zasady ustalania wartoœci.
PN – 82/B – 02001 Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enie sta³e.
PN – 82/B – 02003 Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enie zmienne technologiczne.
PN – 77/B – 02011 Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enie wiatrem.
PN – 80/B – 02010/Az1 Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enie œniegiem.
PN – B – 03264 :2002 Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Obliczenia statyczne  

projektowanie.
PN – 81 / B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoœrednie budowli.
PN – 90 / B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN – B – 06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN – B – 03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.4. Rozwi¹zania konstrukcyjno-materia³owe przegród zewnêtrznych 
i wewnêtrznych.

Œciany zewnêtrzne budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych 
typu Max przy u¿yciu zaprawy cementowo – wapiennej klasy M5 (fm= 5.0MPa). Œciany ocieplone 
zostan¹ styropianem EPS 70 o gruboœci 15 cm i wykoñczone tynkiem akrylowym na siatce z 
w³ókna szklanego. Ca³kowity wspó³czynnik przenikania ciep³a przy uwzglêdnieniu dodatku na 
otwory okienne i drzwiowe wynosi uk= 0.27W/m2K. Przy uk³adaniu warstw muru nale¿y zwróciæ 
uwagê, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mija³y siê o co najmniej 100 mm. 
Styropian nale¿y mocowaæ do œcian przy u¿yciu zaprawy klejowej oraz ³¹czników 
mechanicznych. Œciany wewnêtrzne budynku zaprojektowano jako jednowarstwowe z pustaków 
ceramicznych o gruboœci 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej marki M5.
Pod dachem wykonano fragmenty œcian z pustaków ceramicznych gr. 19 cm ocieplonych 
styropianem gr. 12 cm, wg rysunków.

Projektuje siê nastêpuj¹ce rozwi¹zania przegród zewnêtrznych i wewnêtrznych:

Przegrody pionowe :

S1
Œciana zewnêtrzna sali gimnastycznej

Tynk cementowo-wapienny wewnêtrzny 1,0 cm
Pustak ceramiczny MAX 29,0cm
Styropian EPS 70 15.0 cm
Tynk akrylowy zewnêtrzny

S2
Œciana fundamentowe

Œciana ¿elbetowa wylewana na mokro 29.0 cm
Styropian EPS 100 10,0 cm
Wyprawa klejowa na siatce z w³ókien 
szklanych
Masa izolacyjna np.: Dysperbit
P³ytki klinkierowe
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(od poziomu terenu)

S4
Œciana zewnêtrzna szatni

Tynk cementowo-wapienny wewnêtrzny 1,0 cm
Pustak ceramiczny MAX 25,0cm
Styropian EPS 70 15.0 cm
Tynk akrylowy zewnêtrzny

S6
Œciana zewnêtrzna sali gimnastycznej
– fragment œciany szczytowej
Tynk cementowo-wapienny wewnêtrzny 1,0 cm
œciana ¿elbetowa 19,0cm
Styropian EPS 70 12.0 cm
Tynk akrylowy zewnêtrzny

Drzwi zewnêtrzne

Ramiak aluminiowy 7.5 cm
Szklenie szk³em zespolonym 
komorowym, bezpiecznym

Sd 1
Œciana wewnêtrzna

Tynk cem-wap + g³adŸ gipsowa 1.5 cm
Ceg³a ceramiczna pe³na 12 cm
Tynk cem-wap + g³adŸ gipsowa 1.5 cm

Sd 2
Œciana wewnêtrzna w  WC

Tynk cem.-wap. + p³ytki ceramiczne 1.5 cm
Ceg³a ceram pe³na 6.5 cm
Tynk cem.-wap.  wewnêtrzny 1.5 cm

Przegrody poziome :

D1
Dach nad hal¹ sportow¹ Uk = 0.25

Folia dachowa PCV 
We³na  mineralna  twarda 20,0 cm
P³yta  OSB 2,20 cm
P³atwie drewniane
DŸwigary z drewna klejonego
P³yty dŸwiêkoch³onne drewnopochodne 
np. HERAKUSTIC

2,5 cm

G 1
Pod³oga na gruncie – hala sportowa –
pod³oga systemowa
Parkiet drewniany 2,2 cm
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œlepa pod³oga – deski sosnowe 1,9 cm
Legary u³o¿one na krzy¿ – suszone 6 x 2,2 cm
Legary u³o¿one na krzy¿-suszone 6 x 2,2 cm
podk³adki elastyczne 1.0 cm
2x folia budowlana 0,2 mm
P³yta ¿elbetowa zbrojona siatk¹ φ 10  co 
10.0 cm gór¹ i do³em

15.0 cm

Podbudowa ¿wirowo-piaskowa 35.0 cm

D2
Dach nad zapleczem szatniowym Uk = 0.25

Folia dachowa PCV 
We³na  mineralna  twarda 20,0 cm
Blacha trapezowa TR 94/250
Folia  PE
DŸwigar stalowy IPE 330
Pustka powietrzna
Sufit podwieszany z p³yt GK 
wodoodpornych

G 2
Pod³oga  na  gruncie 

P³ytki  gres 1,5 cm
Podk³ad  betonowy zbrojony siatka lub 
w³óknami 

5.0 cm

Styropian EPS 100 5.0 cm
2x folia PE 0,2mm
P³yta betonowa 10,0 cm
Podbudowa ¿wirowo- piaskowa 35.0 cm

6. Rozwi¹zania  wyposa¿enia  budowlano-instalacyjnego obiektu.

6.1. Odwodnienie dachu – rynny i rury spustowe 

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.

6.2. Instalacje wody zimnej, ciep³ej wody u¿ytkowej, instalacji p.po¿. kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.

6.3. Instalacje c.o. i kot³ownia

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.

6.4. Instalacja wentylacji

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z 

infrastruktur¹ rekreacyjno-sportow¹, segment dydaktyczny i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y

Str. 27

6.5. Instalacja elektryczna

Szczegó³owe projekty bran¿owe znajduj¹ siê w osobnym tomie.

7. Warunki ochrony przeciwpo¿arowej. 

7.1. Klasyfikacja  obiektu

Projektowany  obiekt  z  punktu  widzenia  ochrony  przeciwpo¿arowej  kwalifikujemy  
jako  budynek  u¿ytecznoœci  publicznej  o  charakterze   sportowo – rekreacyjnym.

Ze  wzglêdu  na  wysokoœæ  obiekt  zaliczamy  do  obiektów niskich ( wys. <12m).

 Na  sali gimnastycznej mog¹  przebywaæ  ludzie  w  grupach  o  liczbie  ponad  50  osób .
Projektowana sala gimnastyczna wraz z zapleczem  stanowi odrêbn¹ strefê po¿arow¹ przyleg³¹ 
do istniej¹cego budynku szkolnego.

 

7.2. Obci¹¿enie  ogniowe

Obci¹¿enie ogniowe w budynku sali gimnastycznej oraz szko³y nie przekroczy 500 MJ/m2.

7.3. Kategoria zagro¿enia ludzi 

Projektowana sala gimnastyczna zosta³a zakwalifikowana do kategorii zagro¿enia ludzi: ZL III.

7.4. Zagro¿enie  wybuchem

Projektowany  obiekt  nie  zawiera pomieszczeñ zagro¿onych  wybuchem. Nie   wyznaczono 
równie¿ zewnêtrznych stref zagro¿onych wybuchem.

7.5. Podzia³  obiektu  na  strefy  po¿arowe

Projektowana sala gimnastyczna bêdzie odrêbn¹ strefê  po¿arow¹, oddzielona od czêœci etapu 
I (³¹cznik ze szko³¹) œcianami o odpornoœci po¿arowej REI 120 z otworami drzwiowymi o 
odpornoœci po¿arowej EI 60.

Powierzchnia strefy po¿arowej wynosi 1590 m2 , jest mniejsza od wielkoœci dopuszczalnej.

7.6. Klasa   odpornoœci  po¿arowej  obiektu

Zgodnie  z  wymaganiami  § 212.3. Dz. U. 75/2002 poz. 690  nowoprojektowana sala 
gimnastyczna bêdzie spe³nia³a wymogi klasy odpornoœci  po¿arowej  „D” , co  wymaga  aby  
wszystkie  jego  elementy  by³y  wykonane  z  materia³ów  nierozprzestrzeniaj¹cych  ognia  o  
minimalnej  odpornoœci  ogniowej:

• g³ówna  konstrukcja  noœna  budynku  (¿elbetowa i murowana)  o  klasie  odpornoœci  
ogniowej R30

• dach nad sal¹ gimnastyczna – wi¹zary drewniane o klasie odpornoœci ogniowej NRO



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z 

infrastruktur¹ rekreacyjno-sportow¹, segment dydaktyczny i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y

Str. 28

• stropodach nad zapleczem szatniowym o konstrukcji drewnianej od  spodu  
zabezpieczony sufitem  podwieszonym  z  p³yt  GKF  o  klasie  odpornoœci  ogniowej EI 
30 w pasie szerokoœci co najmniej 8,0m od œciany budynku szko³y,

• przekrycia  dachu – we³na mineralna twarda pokryta foli¹ dachow¹ o odpornoœci NRO.

7.7. Warunki  ewakuacji

Wymagania  dotycz¹ce  warunków ewakuacji  ujête w Dz. U. 75/2002 poz. 690 z póŸniejszymi 
zmianami, bêd¹  spe³nione  zgodnie z paragrafami :
- § 236.4 – drzwi prowadz¹ce z budynku bezpoœrednio na zewn¹trz bêd¹ drzwiami o 

szerokoœci skrzyd³a 0,9 m i ca³kowitej szerokoœci 120cm;
- § 237.1.1) – d³ugoœæ przejœcia ewakuacyjnego w ¿adnym z pomieszczeñ nie przekroczy 40 m, 

tj. dopuszczalnej d³ugoœci przejœcia ewakuacyjnego,
- § 238. 1) i 2) – po dwa i wiêcej wyjœæ ewakuacyjnych bêd¹ mia³y pomieszczenia:

- projektowana sala gimnastyczna i istniej¹ca sala gimnastyczna (ma³a).
- § 239.1 – w ka¿dym z pomieszczeñ ³¹czna szerokoœæ drzwi jest wiêksza ni¿ przewidywana 

iloœæ osób jednoczeœnie mog¹cych w nim przebywaæ (0.6 m / 100 osób przy 
przeliczniku 1 os / m2 pow. u¿ytkowej),

- § 239.2.3) – wszystkie drzwi otwieraj¹ siê na zewn¹trz pomieszczeñ
- § 241.1 – obudowa dróg ewakuacyjnych bêdzie mia³a klasê odpornoœci ogniowej powy¿ej 

wymaganej EI 30,
- § 242 – szerokoœæ korytarzy bêdzie dostosowana do iloœci osób, które bêd¹ mog³y siê nimi 

przemieszczaæ (0.6 m / 100 osób) lecz nie bêdzie mniejsza ni¿ 1,40 m,
- § 256.3 i 4.2) – d³ugoœci dojœæ ewakuacyjnych przy co najmniej 2 dojœciach nie przekrocz¹ 

40 m. Przy jednym dojœciu nie przekracza 20,0m lub 30,0m przy zastosowaniu 
samoczynnej wentylacji mechanicznej oddymiaj¹cej.

- oœwietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN -1838

Ponadto projektuje siê wyjœcie na dach poprzez wy³az dachowy bezpoœrednio z Sali 
gimnastycznej poprzez sta³a drabinkê wewnêtrzn¹.

7.8. Elementy wykoñczenia wnêtrz i wyposa¿enia sta³ego

Wymagania dotycz¹ce  widowni jako pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego 
przebywania  ponad 200 osób doros³ych lub 100 dzieci, w których miejsca do siedzenia s¹ 
ustawione w rzêdach, bêd¹ spe³nione zgodnie z paragrafem § 261 Dz. U. 75/2002 poz. 690 z 
póŸniejszymi zmianami:
1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne,
2) szerokoœæ przejœæ pomiêdzy rzêdami siedzeñ 0,45 m, 
3) liczbê siedzeñ w rzêdzie nie wiêksz¹ ni¿ 16 pomiêdzy przejœciami oraz 8 w rzêdzie 

przyœciennym, 
4) szerokoœæ przejœæ komunikacyjnych przy liczbie osób ponad 150 równa siê 0,6 m na 100 

osób,
5) rzêdy siedzeñ lub ³awek trwale umocowane do pod³ogi albo siedzenia sztywno ³¹czone ze 

sob¹ w rzêdy oraz miêdzy rzêdami. 
6) Sufity niepalne
7) Wyk³adziny NRO

7.9. Instalacje u¿ytkowe

W ramach instalacji u¿ytkowych bêd¹ wprowadzone elementy nale¿¹ce do ochrony 
przeciwpo¿arowej:
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- w instalacji elektrycznej: wy³¹cznik p/po¿. Dla ka¿dej strefy po¿arowej do wy³¹czania instalacji 
elektrycznej na wypadek po¿aru, instalacjê oœwietlenia ewakuacyjnego, zaleca siê 
wykorzystanie do oœwietlenia ewakuacyjnego podœwietlonych znaków ewakuacyjnych, 
informacyjnych i bezpieczeñstwa,

- Poziome drogi ewakuacyjne  wyposa¿one zostan¹ w oœwietlenie awaryjne gwarantuj¹ce 
natê¿enie oœwietlenia minimum 1 lx przez okres 120 min,

- Obiekt chroniony bêdzie przed skutkami wy³adowañ atmosferycznych,
- Przewody wentylacyjne wykonane bêd¹ z materia³ów niepalnych,
- Przejœcia instalacji technicznych przez œcianê oddzielenia po¿arowego i stropy wyposa¿one 

bêd¹ w klapy po¿arowe lub przepusty w klasie odpornoœci ogniowej równej klasie 
przenikanego elementu,

- Ciep³o do obiektu dostarczane bêdzie z istniej¹cej kot³owni gazowej w budynku szko³y.
Pomieszczenie kot³owni jest wydzielone po¿arowo i wyposa¿one w okno o wymaganej 
powierzchni.

7.10. Urz¹dzenia przeciwpo¿arowe

Do urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych , jakie bêd¹ zastosowane w przedmiotowym obiekcie, bêd¹ 
nale¿a³y:
- w obrêbie projektowanej Sali gimnastycznej zainstalowane bêd¹ 2 szafki z hydrantem  

wewnêtrznym  •25. 

Hydranty  nale¿y  oznakowaæ zgodnie  z  Polsk¹  Norm¹ .

Instalacja oœwietlenia awaryjnego zgodna z PN-EN-1838

- Instalacja sygnalizacji wybuchu po¿aru.

Obiekt wymaga aktualizacji instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego w szkole

Sprzêt przeciwpo¿arowy:

Obiekt bêdzie wyposa¿ony w gaœnice przenoœne, œniegowe lub proszkowe do gaszenia 
po¿arów grupy A z iloœci¹ œrodka gaœniczego po 4 kg w ka¿dej gaœnicy.
Iloœæ gaœnic nale¿y przyj¹æ co najmniej wg przelicznika 2kg œrodka gaœniczego na ka¿de 
100m2 powierzchni strefy po¿arowej.

Przy rozmieszczeniu gaœnic nale¿y pamiêtaæ, a¿eby: 
- odleg³oœæ z ka¿dego miejsca w obiekcie w którym mo¿e przebywaæ cz³owiek do najbli¿szej 
gaœnicy nie przekracza 30m,
- dostêp do gaœnicy powinien mieæ szerokoœæ co najmniej 1m.

Zewnêtrzne gaszenie po¿aru:

Zgodnie z &5.1.2 Dz.U.121/2003 poz. 1139 wymagana iloœæ wody do celów 
przeciwpo¿arowych, s³u¿¹ca do zewnêtrznego gaszenia po¿aru przedmiotowego obiektu 
powinna wynosiæ 20 dm3 / s i byæ dostarczana z co najmniej dwóch hydrantów o œrednicy 
80mm. 
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Jeden hydrant projektowany jest na terenie szko³y w odleg³oœci ok. 25m od szko³y, drugi 
hydrant znajduje siê 350m ok. szko³y przy ul Lêdziñskiej. Spe³niaæ on bêdzie wymagania 
ochrony po¿arowej zgodnie ze zgod¹ Komendanta Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Tychach. 

7.11. Dojazd  po¿arowy

Jako  dojazd  po¿arowy  do  budynku  bêdzie  s³u¿y³a  ulica  Paderewskiego oraz wewnêtrzny 
uk³ad dróg komunikacyjnych.

8. Zestawienie orynnowania 

W projekcie zastosowano rynny i rury spustowe PCV w kolorze ciemno br¹zowym 

9. Wizualizacje

Widok elewacji pó³nocnej

Lp. Typ jednostka Iloœæ 

1 Rynna dachowa PVC120 mm d³. 3 m – kolor br¹z mb 116,0
2 Rynnowy lej spustowy 120 mm – kolor br¹z szt. 13
3 Denko rynnowe (prawe) 120 mm – kolor br¹z szt. 5
4 Denko rynnowe (lewe) 120 mm – kolor br¹z szt. 5
5 Rura PVC spustowa 110 mm; d³. 3 m – kolor br¹z mb 90,0
6 Rewizja 110 mm szt. 12
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Widok od strony po³udniowej

10. Aran¿acja wnêtrz

10.1. Wykoñczenia elementów

10.1.1. Œciany:

Korytarz, sala æwiczeñ korekcyjnych, si³ownia, widownia, sala gimnastyczna: œciany 
pokryte tynkiem mozaikowym w jasnych kolorach do wys.1,6m, tynkiem kat. IV malowanym 
farbami akrylowymi trudnoœcieralnymi w jasnych kolorach.

Szatnie wraz z sanitariatami: œciany pokryte p³ytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m, 
powy¿ej tynk kat. IV malowany farbami akrylowymi trudnoœcieralnymi w jasnych kolorach. 

Pokój trenera, magazyny oraz pomieszczenie techniczne: œciany pokryte tynkiem kat. 
III malowanym farbami akrylowymi trudnoœcieralnymi w jasnych kolorach.

W pokoju trenera wykonaæ opaskê z p³ytek ceramicznych na d³ugoœci 1,5m i wysokoœci 
1,6m w miejscu mocowania umywalki.

10.1.2. Posadzki:

Posadzki w szatniach, sanitariatach, na korytarzu, w magazynach oraz pomieszczeniu 
technicznym zostan¹ wykonane z gresu antypoœlizgowego. 

Posadzka w pokoju trenera, si³owni, sali æwiczeñ korekcyjnych oraz na widowni
zosta³a zaprojektowana z wyk³adziny PCW homogeniczne np. Na posadzkach w wiêkszoœci 
pomieszczeñ zastosowano wyk³adziny PCW homogeniczne  np. Gerflor Classic Imperial gr. 2mm 
lub podobne nie gorsze od zastosowanych.
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Jest to elastyczna, homogeniczna, kalandrowana, prasowana kompaktowa wyk³adzina
pod³ogowa w formie rolek lub p³ytek. Wyk³adzina jest antystatyczna, o wzorze kierunkowym, 
barwiona na wskroœ. Zabezpieczona jest ochronn¹ warstw¹ poliuretanu (PUR), u³atwiaj¹c¹ 
konserwacjê i eliminuj¹c¹ koniecznoœæ akrylowania bezpoœrednio po u³o¿eniu.
Jest to wyrób trudnozapalny, posiada w³asnoœci bakterio i grzybobójcze, oraz dobr¹ odpornoœæ 
chemiczn¹. Zgodna jest z norma PN-EN649 (klasa 34-43, grupa M), klasyfikacja K5.

Posadzka sali gimnastycznej – posadzka parkietowa lub panelowa z drewna bukowego 
lub dêbowego na legarowanej podbudowie. Malowana wielowarstwowo lakierami 
poliuretanowymi. Wytrasowanie i wymalowanie linii poszczególnych boisk zaleca siê wykonaæ 
przed po³o¿eniem wierzchniej warstwy (jednokrotne pokrycie nawierzchni lakierem 
poliuretanowym) – wg opisu w czêœci architektonicznej.

Krawêdzie posadzki i œcian wykoñczyæ drewnianymi listwami przyœciennymi z otworami 
wentylacyjnym. Krawêdzie styku pod³ogi sportowej z posadzk¹ z p³ytek gresowych (wyjœcie z 
szatni) wykoñczyæ systemowymi metalowymi listwami dylatacyjnymi.

/ kolorystykê i wzór u³o¿enia p³ytek i wyk³adziny pod³ogowej przedstawiono na rysunkach 
aran¿acji; szczegó³owe zestawienie powierzchni dla wszystkich pomieszczeñ zamieszczono w 
opisie technicznym architektury i konstrukcji /

10.1.3. Sufity podwieszane:

Zaprojektowano sufity bia³e podwieszane z p³yt gipsowo-kartonowych GK (pomieszczenia 
mokre – p³yty wodoodporne) na ruszcie ze stalowych profili ocynkowanych.
W sali æwiczeñ korekcyjnych oraz na si³owni ze wzglêdu na wiêkszy komfort u¿ytkowania 
zaprojektowano sufity na wysokoœci 3,55 m, w pozosta³ych pomieszczeniach na wysokoœci 
3,00m. 
Sufity malowane farb¹ akrylow¹ na bazie ¿ywic akrylowych w kolorze bia³ym.
Oprawy oœwietleniowe oraz kratki wentylacyjne - zgodnie z rysunkiem aran¿acji sufitów.

10.2. Wyposa¿enie pomieszczeñ.

10.2.2. Szatnie

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]
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1.
szafka ubraniowa pojedyñcza
Szafki ubraniowe i schowkowe przeznaczone dla 
szkó³, do szatni itp. wykonane s¹ z 
melaminowanej p³yty wiórowej. Ka¿dy schowek 
wyposa¿ony jest w zamek patentowy z trzema
kluczykami. Kolory p³yt wed³ug wzornika z 
ok³adki. Szafki wyposa¿one s• w metalowe nó¿ki. 
Na zamówienie wykonujemy drzwiczki szafek z 
lakierowanej p³yty MDF

Sz3 104

2.

³awka szatniowa¸ 
bez oparcia (DxGxW) 1200 x 400 x 430 mm
Konstrukcja metalowa wykonana jest z rury • 32 
mm. d³ugoœæ 1200 mm. Siedziska i oparcia z 
lakierowanych desek sosnowych. 

L5 6

3. kosz na œmieci ma³y X2

B1.02; B1.04; 
B1.06; B1.08

4

10.2.3. Pomieszczenia sanitariatów 

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. dozownik myd³a w p³ynie X3 26

2. pojemnik na rêczniki jednorazowe X4 5

3. pojemnik na papier toaletowy X5 5

4. kosz na œmieci ma³y X2 9

5. lustro X6 5

6. lustro  uchylne X7 2

7. porêcz WC ³ukowa N1 2

8. porêcz WC ³ukowa uchylna N2 2

9. porêcz umywalkowa N3 2

10. porêcz umywalkowa uchylna N4

B1.03; B1.05; 
B1.07; B1.09; 

B1.19

2
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Pomieszczenia  higieniczno sanitarne  dla  dzieci niepe³nosprawnych.
Dla  dzieci  niepe³nosprawnych  przystosowano  sanitariaty ogólnodostêpne na korytarzu 
ka¿dej kondygnacji w pobli¿u sal zajêæ dla grup integracyjnych. 
Oœcie¿nice drzwiowe o wymiarze w œwietle 100cm umo¿liwiaj¹ dostêp do pomieszczeñ osobom 
niepe³nosprawnym na wózkach inwalidzkich. 

Umywalki z których maj¹ korzystaæ osoby z niesprawnoœciami, musz¹ byæ mocno osadzone w 
œcianie, poniewa¿ osoby te czêsto przy myciu opieraj¹ siê na nich na ca³ej d³ugoœci 
przedramienia. Przy umywalkach przydatne s¹ uchwyty.
Zawieszenie lustra uchylnego nad umywalk¹, aby jego dolna krawêdŸ znajdowa³a siê na 
wysokoœci 1m od poziomu pod³ogi, umo¿liwia korzystanie z niego zarówno osobie siedz¹cej, 
jak i stoj¹cej.
Korzystne jest stosowanie umywalki 0,6 x 0,45m. Umywalka powinna byæ usytuowana w taki 
sposób, aby jej górna krawêdŸ znajdowa³a siê na wysokoœci 0,68 – 0,70m od poziomu 
posadzki, z zachowaniem wolnej przestrzeni pod umywalk¹ wysokoœci minimum 0,65m i 
g³êbokoœci 0,25m pozwalaj¹cej na podjazd inwalidy na wózku przodem. 
Miska ustêpowa musi byæ tak ustawiona, aby odleg³oœci przedniej krawêdzi miski ustêpowej 
od tylnej œciany wynosi³a nie mniej ni¿ 0,7m, a od œciany przeciwleg³ej 1,1m. Odleg³oœci miêdzy 
osi¹ miski ustêpowej a boczn¹ œcian¹ powinna wynosiæ 0,4 – 0,5m. Z boku miski musi byæ 
zachowane miejsce szerokoœci minimum 0,8m na ustawienie wózka inwalidzkiego z uwagi na 
ró¿ne rodzaje schorzeñ osób z niesprawnoœciami i wynikaj¹ce z tej przyczyny odmienne 
sposoby podjazdu wózkiem do miski ustêpowej ( bokiem, z lewej lub prawej strony, czo³owo).
Wysokoœci miski ustêpowej (wraz z desk¹ sedesow¹) powinna wynosiæ 0,47 – 0.53m od 
poziomu pod³ogi, tj. zgodnie z wysokoœci¹ , na jakiej znajduje siê siedzisko wózka 
inwalidzkiego.
Instalowanie miski typowej wymaga podmurowania w obrysie podstawy lub zwiêkszenia jej 
wysokoœci przez zastosowanie nadstawki.
Zalecane s¹ miski ustêpowe z wbudowan¹ dysz¹ do sp³ukiwania i osuszania. Papiernice 
powinny byæ umieszczone na wysokoœci 0,7 – 0,75m od poziomu pod³ogi. Po obu bokach miski 
nale¿y mocowaæ porêcze przyœcienne lub wolno stoj¹ce. Porêcz przyœcienna nale¿y 
umieszczaæ na wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,75m licz¹c od poziomu pod³ogi do wierzchu 
porêczy i w odleg³oœci 0,06m od œciany.

10.2.4. Pokój trenera

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. Fotel obrotowy K3 1

2. Biurko 120x60x75 B1 1

3. Szafka na klucze 500x350x50 1 1

4. Wieszak ubraniowy 1 1

5. Szafa biurowa 50x80x180 R6 2

6. Kozetka 190x80 1

7. Apteczka 1

8. Kosz X2

B1.18

1



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z 

infrastruktur¹ rekreacyjno-sportow¹, segment dydaktyczny i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y

Str. 35

10.2.5. Sala æwiczeñ korekcyjnych

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]

1. drabinka gimnastyczna pojedyncza     
rehabilitacyjna S1 5

2.

materac rehabilitacyjny 

S2 5

3.

dysk- Ufo

Przyrz¹d do æwiczeñ koordynacji ruchowej i 
równowagi lub rehabilitacji stóp, kolan i 
bioder. Posiada walory urz¹dzenia 
zabawowego.
Wykonany ze sklejki i drewna liœciastego 
pokrytego antypoœlizgow¹ wyk³adzin¹
gumow¹

S3 1

4.

je¿  -ufo

Urz¹dzenie do profilaktyki i leczenia 
p³askostopia i koœlawoœci piêt. Æwiczenia 
prowadzone na ufo-je¿u poprawiaj¹ ukrwienie 
stóp, zapewniaj¹ odpowiednie dzia³ania 
bodŸcowe na miêœnie krótkie stóp 
odpowiedzialne za prawid³ow¹ ich budowê. 
Masa¿ stóp wykonywany przy u¿yciu urz¹dzenia 
eliminuje bóle g³owy, pleców, bezsennoœæ oraz 
zaburzenia metabolizmu i kr¹¿enia. Ufo-je¿ jest 
równie¿ œwietnym urz¹dzeniem zabawowym. 
Wykonany z odpowiednio profilowanej podstawy 
ze sklejki, na któr¹ naklejona jest mata 
tworzywowa o strukturze iglastej

S4 1

5. Lustro do gimnastyki 1,5x2,1m S5

B1.12

5

10.2.6. Si³ownia

Lp. Produkt / towar - nazwa Symbol Nr pom. Iloœæ
[szt.]
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1. atlas wieloczynnoœciowy S6 2

2. ³aweczka ze sztanga S7 2

3. wioœlarz S8 1

4. steper S9 2

5. bie¿nia S10 3

6. rower S11 2

7. Lustro do gimnastyki 1,5x2,1m S5

B1.13

5

10.2.7. Sala gimnastyczna

1. Kosze o konstrukcji sufitowej uchylnej

Konstrukcje koszy podwieszanych wykonane s¹ z profili stalowych, elementem podnosz¹cym 
kosze jest system linek nawijanych na bêben wyposa¿ony w silnik rurowy. Sterowanie odbywa 
siê za pomoc¹ przycisków "góra" i "dó³". Kosze wyposa¿one s¹ w wy³¹czniki krañcowe, które po 
osi¹gniêciu wymaganych ustawieñ zatrzymuj¹ automatycznie konstrukcjê kosza w pozycjach: 
"podniesiony" lub "opuszczony". Silniki rurowe wyposa¿one s¹ w czujniki temperatury i wy³¹czaj¹ 
silnik w przypadku jej nadmiernego podniesienia lub przeci¹¿enia silnika. 

2. Siatka os³onowa - pi³kochwyt

Siatka polipropylenowa, krawêdŸ oczka 4,5-13cm, gruboœæ splotu 2,3-4mm, obci¹¿enie dolnej 
krawêdzi siatki Pb 200g/mb, mocowane na kó³kach nylonowych i lince stalowej

Lp. Produkt / towar - nazwa j.m. Iloœæ
1 Kosz do koszykówki podsufitowy Szt. 4
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3. Kotara

Kotara grodz¹ca umo¿liwiaj¹ca podzia³ sali na sektory i maksymalne wykorzystanie 
powierzchni obiektu. W poszczególnych sektorach mo¿na prowadziæ jednoczeœnie 
zajêcia z ró¿nymi grupami sportowymi - np. koszykówkê oraz gimnastykê. Kotara 
wykonana jest z tkaniny pó³przeŸroczystej ograniczaj¹cej widocznoœæ do wysokoœci 
stropu lub do 2-3 m.

Lp. Produkt / towar - nazwa j.m. Iloœæ
3 Kotara grodz¹ca Szt. 1

4. Siatka

Lp. Produkt / towar - nazwa j.m. Iloœæ

Lp. Produkt / towar - nazwa j.m. Iloœæ
2 Pi³kochwyt Szt. 2
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4 Siatka Szt. 1

5. £aweczki

6. Drabinki gimnastyczne 3,0x1,8

7. Zas³ona z siatki zabezpieczaj¹ca okna

Lp. Produkt / towar – nazwa j.m. Iloœæ
5 £aweczki dla æwicz¹cych i trenerów o wym. 3,00x0,3m Szt. 4

Lp. Produkt / towar - nazwa j.m. Iloœæ
6 Drabinka gimnastyczna podwójna 3,0x1,8m szt. 16

Lp. Produkt / towar – nazwa j.m. Iloœæ
7 Siatka zabezpieczaj¹ca okna Szt. 6
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8. Taœma œrodkowa siatki

Lp. Produkt / towar - nazwa j.m. Iloœæ
8 Taœma œrodkowa siatki Szt. 1

9. Skrzynia gimnastyczna trapezowa

Drewno, skóra, z wózkiem, 5-czêœciowa, skoœna z wózkiem 4-ko³owym.

Lp. Produkt /towar-nazwa j.m. Iloœæ

9 Skrzynia gimnastyczna, drewno, skóra, z wózkiem szt. 1

10.Kozio³ gimnastyczny

Skóra, regulowana wysokoœæ 90-130cm
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Lp. Produkt / towar nazwa j.m. Iloœæ

10 Kozio³ gimnastyczny skóra szt. 1

11.Odskocznia LAMPART 

12.£awka gimnastyczna z równowa¿ni¹

£awka gimnastyczna z równowa¿ni¹ (szwedzkie) o nogach drewnianych, d³. 3,0m

Lp. Produkt / towar - nazwa j.m. Iloœæ
12 £awka gimnastyczna z równowa¿ni¹ Szt. 4

13.Materace gimnastyczne

Lp. Produkt / towar - nazwa j.m. Iloœæ
13 Materac gimnastyczny 200cmx120cmx10cm Szt. 10
14 Materac gimnastyczny 200x120x15 Szt. 5
15 Materac do skoku wzwy¿ 300x200x40 Szt. 1

14.Równowa¿nia gimnastyczna niska d³. 3,0m

Lp. Produkt / towar - nazwa j.m. Iloœæ
16 Równowa¿nia gimnastyczna niska d³. 3m Szt. 1

15.Poprzeczka do skoku wzwy¿ z w³ókna szklanego

Lp. Produkt / towar – nazwa j.m. Iloœæ
17 Poprzeczka do skoku wzwy¿ z w³ókna szklanego Szt. 1

Lp. Produkt / towar - nazwa Pomieszczenie Nr 
pom. Iloœæ

11 Odskocznia LAMPART Salka gimnastyczna 16 1
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16.Wózek na materace.

Lp. Produkt / towar - nazwa j.m. Iloœæ
19 Wózek Szt. 1

17.Trybuny

Lp. Produkt / towar - nazwa j.m. Iloœæ

20

Siedzisko stadionowe SOPOT kolor 
pomarañczowy RAL 2008

Szt. 36

Siedziska montowane s¹ bezpoœrednio na stopieñ, za pomoc¹ konstrukcji wsporczej. Wykonane 
zosta³y zgodnie z norm¹ EN 12 727:2000, stopieñ 4 (dla siedziska stadionowych).
Konstrukcja metalowa Sopot wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez 
cynkowanie ogniowe dla obiektów zewnêtrznych lub malowanie proszkowe dla pomieszczeñ 
zamkniêtych. Siedziska wykonane s¹ z poliamidu lub polipropylenu (z mo¿liwoœci¹ dodatków 
uszlachetniaj¹cych, które zwiêkszaj¹ odpornoœæ na zapalanie lub ograniczaj¹ce wp³yw promieni 
UV). Siedziska posiadaj¹ systemy odp³ywowe i podlegaj¹ 100% recyklingowi.
 

   

18.Siatka ochronna, zabezpieczaj¹ca na okna

Lp Produkt / towar-nazwa j.m. Iloœæ

21 siatka ochronna, zabezpieczaj¹ca na okna 2,70 x 3,80 m 8
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22 siatka ochronna, zabezpieczaj¹ca na okna 2,50 x 7,00 m

- do zawieszania i naprê¿ania siatek zalecamy linkê stalow¹, ocynkowan¹ o œrednicy: 3,2 mm, 
zakoñczon¹ obustronnie pêtlami wyposa¿onymi w kusze i œrubê rzymsk¹ 
- elementy do zawieszania siatki na lince.
Zastosowanie kó³ek nylonowych u³atwia w du¿ym stopniu przesuwanie siatki, a tym samym 
u³atwia dostêp do okna (mycie okien, wietrzenie sali).

19.  Wycieraczki systemowe.

Wycieraczki zewnêtrzne, wymiar 1,20 x 2,35m  oraz 1,20 x 1,20m
Wycieraczka gumowo-aluminiowa typ CombiCleaner ALGUMATA CLASSIC 22 - Bardzo dobra, 
zwijalna wycieraczka gumowo-aluminiowa o doskona³ych w³aœciwoœciach czyszcz¹cych.

odporna na warunki 
atmosferyczne,

guma EPDM

na zewn¹trz 
i do wewn¹trz 

budynków

zwijalna, ³atwa do 
czyszczenia

zwiêkszona si³a czyszczenia

podstawowe dane 
techniczne: 

wysokoœæ: 22 mm [Classic22] 

waga: ok. 16 kg/mkw [Classic22] 
dopuszczalne obci¹¿enie: ok. 1500kg/dm2 [Classic22]
wymiary: dowolne [ale uzale¿nione od wagi wycieraczki]

kszta³ty: kszta³ty standardowe: kwadrat, prostok¹t
kszta³ty niestandardowe: na zamówienie 

dostêpne kolory: wk³ad czyszcz¹cy: czarny lub srebrny + naturalny kolor 
aluminium

ops:

Algumata CLASSIC22: uniwersalna do wszelkich budynków 
u¿ytecznoœci publicznej lub handlowej, przeznaczona do 
intensywnego u¿ytkowania, uk³adana wewn¹trz lub na 
zewn¹trz budynków. Du¿a wytrzyma³oœæ mechaniczna, 
odpornoœæ na wilgoæ, korozjê i zmiany temperatur. Doskona³a 
do uk³adania w wejœciach o du¿ym natê¿eniu ruchu wózków 
towarowych [np. supermarkety].

sposób u³o¿enia wzglêdem 
kierunków ruchu:

wycieraczka kierunkowa, nale¿y zwróciæ uwagê na sposób 
u³o¿enia wzglêdem kierunków ruchu



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 1 w Lêdzinach o salê gimnastyczn¹ wraz z 

infrastruktur¹ rekreacyjno-sportow¹, segment dydaktyczny i modernizacjê czêœci 
istniej¹cej szko³y

Str. 43

sposób monta¿u:

uk³adana we wpuœcie wykoñczonym k¹townikiem 
aluminiowym 

czyszczenie:

zwijalna, ³atwa do czyszczenia odkurzaczem lub przez 
zamiatanie posadzki pod wycieraczk¹, gruntowne mycie 
wycieraczki pod ciœnieniem ewentualnie przy u¿yciu œrodków 
nie niszcz¹cych gumy i aluminium.

kolory: srebrny
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Numer strefy | Nazwa strefy             | Powierzchnia
-------------|--------------------------|--------------
B1.01        | korytarz                 |         84,43
B1.02        | szatnia                  |         22,85
B1.03        | sanitariaty              |         15,80
B1.04        | szatnia                  |         22,85
B1.05        | sanitariaty              |         15,90
B1.06        | szatnia                  |         20,31
B1.07        | sanitariaty              |         19,94
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B1.12        | sala ၰw. korekcyjnych    |         55,49
B1.13        | siᐠownia                 |         61,08
B1.14        | pomieszczenie magazynowe |         12,02
B1.15        | sala gimnastyczna        |        867,95
B1.16        | widownia                 |        204,78
B1.17        | pomieszczenie techniczne |         95,40
B1.18        | pokój trenera            |         13,38
B1.19        | WC                       |          4,51
-------------|--------------------------|--------------
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osᐠona na grzejniki
wg rys. szczegóᐠowych
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spadek 5% = 2,86°

B/2

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                    12.0cm
sciana zelbetowa                    19.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny            1.5cm

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                    15.0cm
pustak  ceramiczny MAX            25.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny            1.5cm

plytki klinkierowe od poziomu gruntu
2x masa izolacyjna np. Dysperbit
zaprawa klejowa na siatce z wᐠókien szklanych
styropian EPS 100                         10.0cm
ᖰciana wylewana ៀelbetowa               29.0cm

folia PCV
weᐠna mineralna                                20cm
blacha trapezowa TR 94/250
folia PE                                       0,2 mm
krokwie stalowe IPE 330
pustka powietrzna
sufit podwieszany z pᐠyt GKF wodoodpornych   1.2cm

folia PCV
weᐠna mineralna                                20cm
pᐠyta OSB                                      2,2cm
pᐠatwie drewniane
dហwigary z drewna klejonego
pᐠyty dហwiᆐkochᐠonne drewnopochodne

np. HERAKUSTIC STAR          2.5cm

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                    15.0cm
pustak  ceramiczny MAX            29.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny            1.5cm

parkiet drewniany bukowy                        2,2cm
ᖰlepa podᐠoga - deski sosnowe                   1,9cm
legary ukᐠadane na krzyៀ                    6 x 2,2cm
legary ukᐠadane na krzyៀ                    6 x 2,2cm
podkᐠၐdki elastyczne                              1,0cm
2x folia PE                                       0.2mm
pᐠyta betonowa zbrojona siatka fi10 co 10cm

górၐ i doᐠem     15.0cm
podbudowa ៀwirowo-piaskowa                    35.0cm

zagᆐszczona do Is>0,95;  E2>100 MPa

pᐠytki  gres                                      1.5cm
podkᐠad betonowy zbrojony siatkၐ lub wᐠóknami  5.0cm
styropian EPS 100                                5.0cm
2x folia PE gruba                                0.2mm
pᐠyta betonowa zbrojona wᐠóknami              10.0cm
podbudowa ៀwirowo-piaskowa                    35.0cm

zagᆐszczona do Is>0,95;  E2>100 MPa
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G1

centrale wentylacyjne

kanaᐠy wentylacji mechanicznej
kanaᐠy wentylacji mechanicznej
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spadek 5,71°=10,0%spadek 5,71°=10,
0%

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                    15.0cm
pustak  ceramiczny MAX            29.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny            1.5cm

plytki klinkierowe od poziomu gruntu
2x masa izolacyjna np. Dysperbit
zaprawa klejowa na siatce z wᐠókien szklanych
styropian EPS 100                         10.0cm
ᖰciana wylewana ៀelbetowa               29.0cm

tynk akrylowy barwiony w masie
styropian EPS 70                    12.0cm
pustak  ceramiczny MAX            19.0cm
tynk cem-wap wewnᆐtrzny            1.5cm

parkiet drewniany bukowy                        2,2cm
ᖰlepa podᐠoga - deski sosnowe                   1,9cm
legary ukᐠadane na krzyៀ                    6 x 2,2cm
legary ukᐠadane na krzyៀ                    6 x 2,2cm
podkᐠၐdki elastyczne                              1,0cm
2x folia PE                                       0.2mm
pᐠyta betonowa zbrojona siatka fi10 co 10cm

górၐ i doᐠem     15.0cm
podbudowa ៀwirowo-piaskowa                    35.0cm

zagᆐszczona do Is>0,95;  E2>100 MPa

folia PCV                                      1,5 mm
weᐠna mineralna                                20cm
pᐠyta OSB                                      2,2cm
pᐠyty dហwiᆐkochᐠonne drewnopochodne

np. HERAKUSTIC STAR          2.5cm
pᐠatwie drewniane
dហwigary z drewna klejonego
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15x15x30

I/1

spadek 5,71°=10,
0%

1:100

1:100 AK/07

PRZEKRÓJ  H-H



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. ᖠwierklaᑀska 12

ul. ᖠwierklaᑀska 12

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Skala

Skala

Numer rysunku

Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr

BAUREN Renke Piotr

ul. Cegielniana 16

ul. Cegielniana 16

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Stadium

Stadium

Nr projektu

Nr projektu

Inwestor

Inwestor

Sprawdziᐠ arch.

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko

Nazwisko

upr.nr

upr.nr

Data

Data

Podpis

Podpis

Tytuᐠ   rysunku

Tytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

Projektowaᐠ arch.

Projektowaᐠ arch.

SLOKK

SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

3/05/

518/02

518/02

Obiekt

Obiekt

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

mgr inៀ. P.RENKE

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

SLK/0603/

SLK/0603/

POOK/04

POOK/04

553/01

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ELEWACJA

ELEWACJA

65/06/BR/2007

65/06/BR/2007

ETAP III

-ETAP III-

ETAP III

-ETAP III-

FOLIA PCV
KOLOR GRAFIT

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR CIEMNY BR၀Z  RAL 8011

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 32103

STOLARKA PCV
KOLOR BIAᐐY

TYNK AKRYLOWY
KOLOR CEGLASTO-CZERWONY
WG STOSYSTEM 32400

TYNK AKRYLOWY
KOLOR CEGLASTO-CZERWONY
WG STOSYSTEM 32400

STOLARKA PCV
KOLOR BIAᐐY

FOLIA PCV
KOLOR GRAFIT

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 31205

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STO SYSTEM 37206

CEGᐐA KLINKIEROWA
W KOLORZE NATURALNYM

CEGᐐA KLINKIEROWA
W KOLORZE NATURALNYM

G

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR CIEMNY BR၀Z  RAL 8011

STOLARKA PCV
KOLOR BIAᐐY

TYNK AKRYLOWY
KOLOR CEGLASTO-CZERWONY
WG STOSYSTEM 32400

FOLIA PCV
KOLOR GRAFIT

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 31205

CEGᐐA KLINKIEROWA
W KOLORZE NATURALNYM

CEGᐐA KLINKIEROWA
W KOLORZE NATURALNYM

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

ZACHODNIA

WSCHODNIA

1:100

1:100

AK/11

AK/09



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. ᖠwierklaᑀska 12

ul. ᖠwierklaᑀska 12

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Skala

Skala

Numer rysunku

Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr

BAUREN Renke Piotr

ul. Cegielniana 16

ul. Cegielniana 16

44-200 Rybnik

44-200 Rybnik

Stadium

Stadium

Nr projektu

Nr projektu

Inwestor

Inwestor

Sprawdziᐠ arch.

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko

Nazwisko

upr.nr

upr.nr

Data

Data

Podpis

Podpis

Tytuᐠ   rysunku

Tytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNY

Projektowaᐠ arch.

Projektowaᐠ arch.

SLOKK

SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

3/05/

518/02

518/02

Obiekt

Obiekt

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

mgr inៀ. P.RENKE

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

SLK/0603/

SLK/0603/

POOK/04

POOK/04

553/01

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

ELEWACJA

ELEWACJA

65/06/BR/2007

65/06/BR/2007

ETAP III

-ETAP III-

ETAP III

-ETAP III-

FOLIA PCV
KOLOR GRAFIT

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR CIEMNY BR၀Z  RAL 8011

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 32103

TYNK AKRYLOWY
KOLOR CEGLASTO-CZERWONY
WG STOSYSTEM 32400

TYNK AKRYLOWY
KOLOR CEGLASTO-CZERWONY
WG STOSYSTEM 32400

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR CIEMNY BR၀Z  RAL 8011

STOLARKA ALUMINIUM
KOLOR BRZOWY
ANALOGICZNY
DO ISTNIEJCYCH DRZWI

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STO SYSTEM 37206

RYNNA I RURA SPUSTOWA PCV
KOLOR SZARY RAL 7035

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 31205

CEGᐐA KLINKIEROWA
W KOLORZE NATURALNYM

STOLARKA ALUMINIUM
KOLOR BIAᐐY

STOLARKA PCV
KOLOR BIAᐐY

CEGᐐA KLINKIEROWA
W KOLORZE NATURALNYM

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 31205

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR CIEMNY BR၀Z  RAL 8011

STOLARKA PCV
KOLOR BIAᐐY

DRZWI ALUMINIOWE
KOLOR RAL 7040

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 32103

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STO SYSTEM 37203

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
KOLOR CIEMNY BR၀Z  RAL 8011

TYNK AKRYLOWY
KOLOR CEGLASTO-CZERWONY
WG STOSYSTEM 32400

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STO SYSTEM 37203

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STO SYSTEM 37206

FOLIA PCV
KOLOR GRAFIT

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 31205

CEGᐐA KLINKIEROWA
W KOLORZE NATURALNYM

TYNK AKRYLOWY
KOLOR WG STOSYSTEM 31205

STOLARKA ALUMINIUM
KOLOR BRZOWY
ANALOGICZNY
DO ISTNIEJCYCH DRZWI

CEGᐐA KLINKIEROWA
W KOLORZE NATURALNYM

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

1:100

1:100

PÓᐐNOCNA

POᐐUDNIOWA

AK/08

AK/10



PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. ᖠwierklaᑀska 12
44-200 Rybnik

Skala Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr
ul. Cegielniana 16
44-200 Rybnik

Stadium Nr projektuInwestor

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko upr.nr Data PodpisTytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNYProjektowaᐠ arch. SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

518/02

Obiekt mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

SLK/0603/
POOK/04

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

RZUT PARTERU -POSADZKI

AR/01

65/06/BR/2007

-ETAP III-

ETAP III

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

|                          |       111,31

Numer strefy | Nazwa strefy             | Powierzchnia
-------------|--------------------------|--------------
B1.01        | korytarz                 |         84,43
B1.02        | szatnia                  |         22,85
B1.03        | sanitariaty              |         15,80
B1.04        | szatnia                  |         22,85
B1.05        | sanitariaty              |         15,90
B1.06        | szatnia                  |         20,31
B1.07        | sanitariaty              |         19,94
B1.08        | szatnia                  |         20,31
B1.09        | sanitariaty              |         19,80
B1.10        | magazyn sprzᆐtu          |          9,84
B1.11        | magazyn sprzᆐtu          |          9,58
B1.12        | sala ၰw. korekcyjnych    |         55,49
B1.13        | siᐠownia                 |         61,08
B1.14        | pomieszczenie magazynowe |         12,02
B1.15        | sala gimnastyczna        |        867,95
B1.16        | widownia                 |        204,78
B1.17        | pomieszczenie techniczne |         95,40
B1.18        | pokój trenera            |         13,38
B1.19        | WC                       |          4,51
-------------|--------------------------|--------------

|                          |      1 576,23

parapety - konglomerat
kolekcja Italica; kolor Madreperla

parapety - konglomerat
kolekcja Italica; kolor Madreperla

parapety - konglomerat
kolekcja Italica; kolor Madreperla

parapety - pᐠytki ceramiczne

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 01 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 06 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 03 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 12 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
pᐠytka podᐠogowa gresowa np. NowaGala QZ 13 Naturalna
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0002
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0004
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0018
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0017
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0006
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0012
lub podobna niegorsza od zaproponowanej
wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0020
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

wykᐠadzina PCW homogeniczna Gerflor Classic Imperial kolor 0005
lub podobna niegorsza od zaproponowanej

B1.01

B1.14

B1.03
B1.18

B1.11

B1.19

B1.10

B1.09

B1.04

B1.02

B1.12

B1.16

B1.05

B1.07

B1.13

B1.15

B1.06

B1.08

1:100



PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. ᖠwierklaᑀska 12
44-200 Rybnik

Skala Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr
ul. Cegielniana 16
44-200 Rybnik

Stadium Nr projektuInwestor

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko upr.nr Data PodpisTytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNYProjektowaᐠ arch. SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

518/02

Obiekt mgr inៀ. arch. Z.MAZUR

mgr inៀ. M.CZARNECKI

mgr inៀ. P.RENKE

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

2008-03-12

SLK/0603/
POOK/04

553/01

PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY

URZ၀D MIASTA LᆀDZINY
ul. LᆀDZIᐰSKA 55; 43-143 LᆀDZINY

ROZBUDOWA SZKOᐐY PODSTAWOWEJ NR 1 W LᆀDZINACH
O SALᆀ GIMNASTYCZN၀ WRAZ Z INFRASTRUKTUR၀
REKREACYJNO-SPORTOW၀, SEGMENT DYDAKTYCZNY

I MODERNIZACJᆀ CZᆀᖠCI ISTNIEJ၀CEJ SZKOᐐY

RZUT PARTERU-ARANឰACJA

AR/03

65/06/BR/2007

-ETAP III-

ETAP III

64 miejsca 64 miejsca
15x15
30

15x15
30

12x15
30

15x15
30

Hpø25
16 miejsc

suma miejsc na widowni 224

szafa-magazyn podrᆐczny

Hpø25

Hpø25
16 miejsc

Hpø25

Hpø25

Hpø25

Hpø25

ETAP  I

ETAP  I

ETAP  II

ETAP  III

|                          |       111,31

Numer strefy | Nazwa strefy             | Powierzchnia
-------------|--------------------------|--------------
B1.01        | korytarz                 |         84,43
B1.02        | szatnia                  |         22,85
B1.03        | sanitariaty              |         15,80
B1.04        | szatnia                  |         22,85
B1.05        | sanitariaty              |         15,90
B1.06        | szatnia                  |         20,31
B1.07        | sanitariaty              |         19,94
B1.08        | szatnia                  |         20,31
B1.09        | sanitariaty              |         19,80
B1.10        | magazyn sprzᆐtu          |          9,84
B1.11        | magazyn sprzᆐtu          |          9,58
B1.12        | sala ၰw. korekcyjnych    |         55,49
B1.13        | siᐠownia                 |         61,08
B1.14        | pomieszczenie magazynowe |         12,02
B1.15        | sala gimnastyczna        |        867,95
B1.16        | widownia                 |        204,78
B1.17        | pomieszczenie techniczne |         95,40
B1.18        | pokój trenera            |         13,38
B1.19        | WC                       |          4,51
-------------|--------------------------|--------------

|                          |      1 576,23

piᐠka noៀna/ rᆐczna  ( 33,0x18,0m )

piᐠka noៀna/ rᆐczna  ( 40,0x20,0m )

siatkówka (35,57x18,27m)

pow. u.  koszykówka (30,0x17,0m)

boisko do koszykówki ( 28,0x15,0m )

pow. u.  tenis (35,57x18,27m)
pow. u.  siatkówka (34,0x19,0m)

tenis (23,77x10,97m)

siatkówka (18,00x9,00m)

pow. u.  piᐠka noៀna/ rᆐczna  ( 36,0x21,0m )

kozetka

osᐠona na grzejniki osᐠona na grzejniki

pow. u.  piᐠka noៀna/ rᆐczna  ( 44,0x22,0m )

pow. u.  siatkówka (34,0x19,0m)

pow. u.  tenis (35,57x18,27m)

tenis (35,57x18,27m)

X5

L5

L5

L5

L5

L5

L5

X5

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X5

X5X2

X5

X2

R6

K3

R6

B1

X4

X4

Sz2

X6
N3

X3X3

X3X3

X3 X3 X3 X3

X3 X3 X3 X3

X6

X3 X3 X3

X3

X3 X3 X3

X3

X3

X3

X4

X4

X4

X6

X6

N3

X6apteczka

N2 N1

N2 N1X3 X7
N4

X3 X7
N4 X3

X3
Sz3

Sz3 Sz3 Sz3 Sz3 Sz3
Sz3

Sz3

Sz3

Sz3

Sz3 Sz3 Sz3 Sz3 Sz3

Sz3 Sz3 Sz3 Sz3 Sz3

Sz3 Sz3 Sz3 Sz3 Sz3

Sz3 Sz3 Sz3 Sz3 Sz3

Sz3

Sz3

Sz3

Sz3

Sz3

Sz3

Sz3

Sz3

Sz3

Sz3

Sz3

Sz3

Sz3 Sz3 Sz3 Sz3

Sz3 Sz3 Sz3 Sz3 Sz3

Sz3 Sz3 Sz3 Sz3 Sz3

S10

S5S5

S5

S2 S2

S6S6

S1 S1 S1 S1 S1

S2 S2 S2

S3

S9

S4

S10 S10

S5S5S5

S5S5S5S5

S7S7 S8

S9

S11

S11

B1.01

B1.14

B1.03
B1.18

B1.11

B1.19

B1.10

B1.09

B1.04

B1.02

B1.12

B1.16

B1.05

B1.07

B1.13

B1.15

B1.06

B1.08

1:100



PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. ᖠwierklaᑀska 12
44-200 Rybnik

Skala Numer rysunku

BAUREN Renke Piotr
ul. Cegielniana 16
44-200 Rybnik

Stadium Nr projektuInwestor

Sprawdziᐠ arch.

Nazwisko upr.nr Data PodpisTytuᐠ   rysunku

mgr inៀ. arch.B.KONIECZNYProjektowaᐠ arch. SLOKK

Sprawdziᐠ konstr.

Projektowaᐠ konstr.

3/05/

518/02
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2 2

aluminium
D11

Drzwi
zewnêtrzne

210 x 230
225 x 237,5

1
1
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L P

1 -
1

aluminium
D8

Drzwi
EI 30
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1
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drzwi drewniane
okleina w kolorze
analogicznym do istniejacych
w budynku (mahoñ)

UWAGA:
1. widok  stolarki  od  zewn¹trz
2. wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustala dostawca w oparciu o w³asne pomiary
3. drzwi oznaczone jako EI...  bêd¹ drzwiami przeciwpo¿arowymi
4. gruboœæ skrzyd³a drzwi po otwarciu nie mo¿e pomniejszaæ wymiaru szerokoœci

otworu w œwietle oœcie¿nicy.

drzwi drewniane
okleina w kolorze
analogicznym do istniejacych
w budynku (mahoñ)
z tulejami wentylacyjnymi,

drzwi drewniane
okleina w kolorze
analogicznym do istniejacych
w budynku (mahoñ)
z tulejami wentylacyjnymi,
wyposa¿one
w samozamykacz

drzwi drewniane
okleina  kolorze
analogicznym do
istniejacych
w budynku (mahoñ)

okno
uchylno-rozwieralne
kolor od zewn¹trz
i od wewn¹trz bia³y

okno
uchylno-rozwieralne
kolor od zewn¹trz
i od wewn¹trz bia³y

okno
uchylno-rozwieralne
kolor od zewn¹trz
i od wewn¹trz bia³y

okno
uchylno-rozwieralne
kolor od zewn¹trz
i od wewn¹trz bia³y

MATERIA£ - wszystkie okna ( oprócz O5) wykonaæ z  PCV

drzwi odpornoœci
po¿arowej 30 min.
stalowe
w kolorze analogicznym
do istniejacych w budynku
(mahoñ)
z samozamykaczem
i elektromagnesem
1 zamek patentowy

drzwi aluminiowe
z naœwietlem
profil "ciep³y"
szk³o bezpieczne
kolor na zewn¹trz
i od wewn¹trz RAL 7040
2 zamki patentowe

sta³e
kolor od zewn¹trz
i od wewn¹trz bia³y

okno aluminiowe

drzwi aluminiowe
profil "ciep³y"
przeszklone,szk³o bezpieczne
kolor na zewn¹trz
i od wewn¹trz bia³y
2 zamki patentowe
wyposa¿one w uchwyt antypaniczny
szyba zabezpieczona kratk¹
od wewn¹trz

drzwi aluminiowe
przeszklone,szk³o bezpieczne
kolor  analogiczny do istniejacych
w budynku (mahoñ)
1 zamek patentowy
wyposa¿one w uchwyt antypaniczny
szyba zabezpieczona kratk¹
od wewn¹trz
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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania  

 Przedmiotem opracowania są przyłącza i sieci kanalizacyjne związana z projektowaną rozbudową 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, 
segment dydaktyczny i modernizację części istniejącej szkoły w Lędzinach przy ulicy Paderewskiego,  
w powiecie Bieruńsko-Lędzińskim, województwo Śląskie. 
 
1.2. Zakres opracowania 

Zakres dokumentacji obejmuje projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej z rozdziałem na kanalizację deszczową czystą i brudną. Zadaniem projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej jest odprowadzanie z istniejących i projektowanych obiektów szkoły ścieków 
sanitarnych. Zadaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej jest odprowadzanie z budynków i terenu 
szkoły ścieków wód opadowych i roztopowych do kanalizacji w ulicy Paderewskiego. Zgodnie  
z uzgodnieniami istniejąca kanalizacja sanitarna i deszczowa obsługująca szkole przeznaczona jest  
do likwidacji. Projekt niniejszy stanowi podstawę do uzgodnień, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
i wykonania robót budowlanych. 

 
1.3. Inwestor zadania. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55. 
Wykonawcą niniejszego opracowania projektowego jest Pracownia Projektowa „BAUREN” Piotr Renke ul. 
Cegielniana 16, 44-200 RYBNIK. 

2. Podstawa opracowania 

a) „Badania geotechniczne dotycząca warunków gruntowo-wodnych i sposobu posadowienia sali 
gimnastycznej z zapleczem oraz segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lędzinach 
przy ulicy Paderewskiego ”, opracowane przez firmę „BAUREN” Piotr Renke w sierpniu 2007 r.  

b) Projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i przełączeniami 
oraz częściową zmianą trasy w ul. Paderewskiego w Lędzinach” opracowany przez firmę „TB-Projekt” 
Trapper-Baron Sj. W listopadzie 2007 r. na zlecenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w Tychach S.A., 

c) Projekt budowlany i wykonawczy pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę 
gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, segment dydaktyczny i modernizację części 
istniejącej szkoły” – przyłącze i sieć wodociągowa opracowany przez firmę „BAUREN” Piotr Renke  
w lutym 2008 r. 

d) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaż., Wydanie MPiPMB, 
e) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL Warszawa 2003 r.; 
f) Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126); 
g) Ustawa prawo ochrony przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92/2004, poz. 880); 
h) Ustawa prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62/2001, poz. 627); 
i) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 07 czerwca 2001 r. 

(Dz. U. 72/2001 r. poz. 747 z późniejszymi zmianami), 
j) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. nr 62/2001 r. poz. 628 ), 
k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75/2002 r. poz. 690), 
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l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 401/2002 r. poz. 401), 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151/2002 r. poz. 1256), 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 r. poz. 2072), 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 r. poz. 1133), 

p) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić  
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  
dla środowiska wodnego Dz.U. Nr 137, poz. 984; 

q) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129/2002 r. poz. 1108), 

r) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji,  
które mogą być wprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. nr 180/2004 r. poz. 1867), 

s) Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 
t) Norma PN-EN 752-4:2001. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 

na środowisko, 
u) Norma PN-EN 752-7:2002. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie, 
v) Norma PN-EN 752-5:2001. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja, 
w) Norma PN-EN 752-1:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje, 
x) Norma PN-EN 124:2000. Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  

na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych, 
y) Norma PN-H 74051-2. Włazy kanałowe klasy B 125, C 250, 
z) Norma PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

3. Stan istniej ący i perspektywa potrzeb 

Teren przeznaczony pod inwestycję, w rejonie ulicy Paderewskiego w Lędzinach, aktualnie stanowi 
teren szkoły. W sąsiedztwie terenu inwestycji tj. w ulicy Paderewskiego i jej rejonie zlokalizowane jest pełne 
uzbrojenie podziemne – wodociągi, sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieć teletechniczna  
i elektroenergetyczna. W chwili obecnej na terenie działki Inwestora znajduje się sieć kanalizacji 
ogólnospławnej. Projektuje się nową sieć rozdzielczą na terenie działki Inwestora. W chwili obecnej 
odbiornikiem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej będzie istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej  
w ul. Paderewskiego. Po przeprowadzeniu modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ujętych  
w planie „Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Lędziny na lata 
2007-2011” nastąpi rozdział i włączenie ścieków sanitarnych i wód opadowych do odrębnych sieci 
gminnych. Projekt obejmuje sieci kanalizacyjne w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Paderewskiego  
w Lędzinach.  

4. Układ opracowania projektowego 

Całość wykonanego opracowania dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1  
w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, segment dydaktyczny  
i modernizację części istniejącej szkoły. Niniejszy tom V projektu dotyczy budowy sieci kanalizacyjnych 
(oznaczenia IS/ks/kd). Dokumentacja budowlana została zespolona, zgodnie z wymogami odrębnych 
przepisów, w zakresie wszystkich branż wchodzących w zakres inwestycji. Dokumentacja niniejsza 
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stanowiąca projekt wykonawczy została rozróżniona na branżowe projekty wykonawcze dla trzech branż: 
kanalizacja deszczowa – rozdzielona na sieć kanalizacji deszczowej „brudnej” z placów i ulic (oznaczenia 
Istudni O) (oczyszczanej) oraz na sieć kanalizacji deszczowej czystej z dachów budynków (oznaczenia 
studni D), kanalizacja sanitarna (oznaczenia studni S). Włączenie do kanalizacji deszczowej wpustu 
deszczowego oznaczone zostało symbolem „K??”. Projektowane urządzenia oczyszczające oznaczono 
poprzez zapis „Separator”.  

5. Istniej ące uzbrojenie terenu 

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdują się następujące elementy 
uzbrojenia terenu: 

• linie energetyczne; 
• linie teletechniczne; 
• sieć wodociągowa – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach; 
• sieć kanalizacji sanitarnej o ogólnospławnej  – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Tychach; 
• sieć kanalizacji deszczowej – odpowiedni Wydział Urzędu Miasta Lędziny; 
• sieć gazowa; 
• sieć ciepłownicza; 

  Przed przystąpieniem do realizacji projektowanych przewodów należy za pomocą przekopów 
kontrolnych zlokalizować przebieg uzbrojenia obcego. Prace te należy prowadzić w sposób ręczny  
pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. 
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6. Warunki gruntowo – wodne 

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano dokumentację badań geotechnicznych  
pn.: „Badania geotechniczne dotycząca warunków gruntowo-wodnych i sposobu posadowienia sali 
gimnastycznej z zapleczem oraz segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lędzinach przy 
ulicy Paderewskiego ”, opracowane przez firmę „BAUREN” Piotr Renke w sierpniu 2007 r. Analiza 
warunków geotechnicznych wykazuje, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, że obszar ul Paderewskiego zaliczyć należy do terenu  
o prostych warunkach gruntowych i drugiej kategorii geotechnicznej. Stwierdzono, że na badanym terenie 
na trasie i do głębokości projektowanej kanalizacji występują następujące zasadniczo dwa pakiety gruntów  
a wsród nich następujące warstwy: 
  Pakiet I 

− Substancje organiczne (humus, gleba) i nasypy niekontrolowane niebudowlane grubości do 0,1 m. 
będące mieszaniną gleby, humusu i nasypów niekontrolowanych. Stan nasypu jest zróżnicowany  
i w skrajnym przpadku, w rejonie otworu nr 5, natrafiono na głębokości 3,1 m. ppt na zbiornik 
żelbetowy stanowiący schron przeciwlotniczy lub/i szambo. Głębokość posadowienia przeszkody 
żelbetowej może poważnie kolidować z projektowaną siecią kanalizacyjną. 
Pakiet II 

− Czwartorzędowe, małospoiste grunty mineralne będące zwietrzeliną piaskowca reprezentowane 
przez piaski gliniaste w stanie półzwartym. 

 
Podczas (prowadzonych w sierpniu 2007 r.) prac, na badanym terenie do maksymalnej głębokości  

4,0 m ppt., nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  

7. Rozwi ązanie projektowe  

7.1. Opis ogólny projektowanego rozwi ązania 

Kanalizacja deszczowa. 
 
 Terenem inwestycji jest teren szkoły. Dach istniejących i projektowanych budynków i obiektów 
szkolnych oraz przyległego placu będzie odwodniony poprzez kanalizację deszczową. Ze względu na 
brak konieczności oczyszczania wód opadowych i roztopowych pochodzących z połaci dachowych 
zaprojektowano kanalizację deszczową rozdzieloną na „czystą” odprowadzającą wody z połaci 
dachowych oraz „brudną” odprowadzającą wody z terenów utwardzonych placów i ulic. Projektowana 
kanalizacja deszczowa włączona zostanie pod kątem zbliżonym do prostego do kanału ogólnospławnego 
średnicy 200 mm w ulicy Paderewskiego. Jako materiał przewodów zaprojektowano PVC 
o odpowiednio dużej sztywności obwodowej (SN8). Podczyszczenie ścieków wód opadowych  
i roztopowych zaprojektowano poprzez zintegrowane urządzenie: osadnik zawiesiny mineralnej oraz 
separator stalowy koalescencyjny z osadnikiem i by-passem firmy HAURATON typ SKG15 BP 
o maksymalnej przepustowości 75 dm3/s (nominalna przepustowość 15 dm3/s). Za układem 
podczyszczającym w studzience łączącej kanalizację deszczową „brudną” z „czystą” (oznaczoną na 
planie sytuacyjnym jako D1) będzie istniała możliwość poboru prób ścieków do analizy.  
Likwidację projektowanych do usunięcia sieci projektuje się wykonać na terenie szkoły. 
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Kanalizacja sanitarna. 
 
 Projektuje się nową sieć rozdzielczą na terenie działki Inwestora, jednakże w chwili obecnej 
odbiornikiem sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej będzie ta sama istniejąca sieć kanalizacji 
ogólnospławnej w ul. Paderewskiego. Po przeprowadzeniu modernizacji sieci kanalizacyjnych  
i wodociągowych  ujętych w planie „Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  
w Gminie Lędziny na lata 2007-2011” nastąpi rozdział i włączenie ścieków sanitarnych i wód opadowych do 
odrębnych sieci gminnych. Projektowane kanały uwzględniać będą potrzeby wszystkich projektowanych 
obiektów.  

 
7.2. Kanalizacja deszczowa 

7.2.1. Informacje podstawowe dotycz ące sieci kanalizacji deszczowej 
 

 Średnice i długości projektowanej sieci kanalizacyjnej przyjęto zgodnie z wynikami obliczeń. 
Zaprojektowana sieć kanalizacyjna spełnia wymagania normy PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy 
kanalizacyjne. Wymagania. Zaprojektowany system kanalizacyjny spełnia wymagania podstawowe  
w.w normy. Układ kanalizacyjny zaprojektowano zgodnie z zasadami wiedzy i techniki inżynierskiej  
oraz z uwzględnieniem wymogów Inwestora. Dla terenów śródmiejskich i centrów miast, do jakich 
należałoby zaliczyć teren objęty projektem, bez kontroli zalewania, norma zaleca przyjmowanie do projektu 
częstotliwości występowania deszczu miarodajnego 1 raz na 5 lat, co odpowiada częstotliwości 20%.  
Dla projektowanego terenu do obliczeń systemu kanalizacyjnego przyjęto, więc, zgodnie z normą, 
częstotliwość wystąpienia deszczu miarodajnego na poziomie 20%, czyli 1 raz na 5 lat. Do obliczeń 
szacunkowych ilości wód przyjęto częstotliwość wystąpienia deszczu miarodajnego na poziomie 50%, czyli 
1 raz na 2 lata. W przypadku wystąpienia deszczu miarodajnego napełnienia w projektowanych kanałach 
nie będą przekraczać 90%. Przebudowie podlega studzienka, do której następuje włączenie 
projektowanego kanału deszczowego oznaczona na planie jako k27. Zakres przebudowy dotyczy 
wykonania nowego wlotu przy zachowaniu dotychczasowej średnicy studni. 

Kanały główne i przykanaliki: 

− Na kanały średnic do 400 mm włącznie, należy stosować rury kanalizacyjne PVC-U szereg ciężki 
„S” SDR34,, wg PN-EN 1852 łączone na kielichy (np. prod. WAVIN), 

 
7.2.2. Studzienki kanalizacyjne 
 

 Projektuje się studzienki z betonu wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%)  
i mrozoodpornego (F-150), klasy min B-45 z prefabrykowaną kinetą betonową i kręgami łączonymi  
za pomocą uszczelki (DIN 4034 cz. 1, z Aprobatą Techniczną, np. Prefabet Kluczbork) wyposażone  
w stopnie złazowe. Stosować włazy klasy D400 z przypadku lokalizacji w drogach i parkingach oraz C250  
w chodnikach i terenach zielonych, żeliwno-betonowe, niewentylowane, zgodnie z rysunkami. Włazy 
montować po stronie napływu ścieków po tej samej stronie osi kanału na zwężce redukcyjnej studzienki 
przystosowanej do bezpośredniego osadzenia włazu. Studnie powinny mieć fabrycznie osadzone tuleje 
przegubowe dostosowane do rodzaju materiału i średnicy kanałów. Kinety studzienek kanalizacji wykonać 
jako betonowe. Średnice studni przyjęto 1,2 m. 
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7.2.3. Studzienki ściekowe uliczne 
 
 Wpusty ściekowe osadzone będą na studzienkach żelbetowych φ 0,50 m, z betonu wodoszczelnego 

(W-8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-150), klasy min. B-45  
z Aprobatą Techniczną, z osadnikiem głębokości min. 0,6 m. W elemencie przyłączeniowym należy 
zamontować fabrycznie przejście szczelne dla rur PVC o średnicy zależnej od średnicy przyłącza. 
Zwieńczeniem studzienki jest kratka ściekowa zgodnie z PN-EN 124. W studzienkach montować metalowe 
perforowane pojemniki na zanieczyszczenia spływające z wodami deszczowymi. Złącza pomiędzy 
poszczególnymi elementami wpustu ściekowego powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą 
cementową. Wpusty powinny posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 124. Przyjęto wpusty żeliwne zwykłe, 
klasy C250 kN. Dokładną lokalizację oraz typ wpustów przedstawiono na planie sytuacyjnym. Zwraca się 
uwagę na konieczność dokładnego obsypania przykanalików i kanałów piaskiem oraz dokładnego 
zagęszczenia przy pomocy ubijaków mechanicznych dla uniknięcia załamań na wykonanej nawierzchni.   
 

7.2.4. Obliczenia techniczne kanalizacji deszczowej  
 

Układ kanalizacyjny zaprojektowano na podstawie normy PN-EN 752-4 (Zewnętrzne systemy 
kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko), zgodnie z zasadami wiedzy  
i techniki inżynierskiej. Średnice projektowanej sieci kanalizacyjnej przyjęto zgodnie z obliczeniami,  
zaś na końcówce sieci i dla przykanalików 160 i 200 mm. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej 
obliczono wg. wzorów Chezy-Manninga na podstawie Polskiej Normy PN B-10710 oraz normy  
PN-EN 752-4. Dla terenów śródmiejskich, do jakich należałoby zaliczyć teren objęty projektem, bez kontroli 
zalewania, norma zaleca przyjmowanie do projektu częstotliwości występowania deszczu miarodajnego  
1 raz na 5 lat, co odpowiada częstotliwości 20%. W przypadku wystąpienia deszczu miarodajnego 
napełnienia w projektowanych kanałach nie będą przekraczać 90%, Czas deszczu miarodajnego obliczano 
z uwzględnieniem czasu opóźnienia i retencji kanałowej wg. Błaszczyka zgodnie z wymogami normy jak  
dla małych układów kanalizacyjnych obliczanych w sposób prosty z zastosowaniem metody fali 
kinematycznej. Projekt przyłączy kanalizacyjnych rozwiązano kierując się zasadą włączania przykanalików 
do studni rewizyjnych poprzez zlicowanie dna przykanalika ze stropem kanału zbiorczego na ile było  
to możliwe ze względu na przekrycie kanału przykanalika. 

 
7.2.5. Bilans ścieków wód deszczowych i roztopowych oraz ładunek z anieczyszcze ń 

 
Dla przyjętej zlewni, jaką stanowi zagospodarowany teren szkoły, w skład którego wchodzą 

powierzchnie szczelne dachów, utwardzone powierzchnie chodników, parkingów i dróg oraz tereny zielone 
obliczenie wielkości odpływu są następujące: 

 
- natężenie deszczu miarodajnego w wysokości 150 dm3/s z ha   
- współczynnik odpływu przyjęto 0,90 dla dachów,  
- 0,6 dla dróg, parkingów i chodników 
- 0,1 dla terenów zielonych 
 

Powierzchnie połaci dachowych  – 0,38 ha       
drogi, parkingi i place    – 0,70 ha   
tereny zielone     – 0,57 ha     
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Wielkość odpływu będzie wynosić: 
Odpływ do kd czystej z dachów budynków: 
 Q obl = 150 x (0,38x 0,90) = 51,30 [dm3/s] 
Odpływ do kd brudnej z w.w powierzchni: 
 Q obl = 150 x (0,70x 0,60+0,57x0,10) = 71,55 [dm3/s] 
Razem z terenu szkoły: 122,85 [dm 3/s] 
Stężenia zanieczyszczeń ścieków wód opadowych i roztopowych na odpływie z powierzchni pasa 
drogowego przyjęte na podstawie obliczeń proponowanych w opracowaniu „Zasady ochrony środowiska  
w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg, Dział 07 Ochrona wód w otoczeniu dróg. GDDP, Warszawa 
1993 r." będą wynosiły: 
1. S zog   => 330,0 [g/m3]                        
2. S ChZT   => 391,6 [g/m3]  
3. S BZT5 => 78,3 [g/m3]  
4. S E => 26,4 [g/m3]   
5. S N => 9,9 [g/m3]   
6. S PO4 => 0,33 [g/m3]   
7. S Pb => 0,18 [g/m3]   

Zgodnie z cytowanym powyżej opracowaniem wszystkie zanieczyszczenia są ściśle związane  
z zawiesiną. W związku z czym głównym zadaniem urządzeń oczyszczających jest usuwanie zawiesiny  
i tym samym automatycznie pozostałych zanieczyszczeń. Jednocześnie jak podaje w.w opracowanie opady 
o natężeniu nie przekraczającym 5 dm3/s z ha wynoszą 90% całkowitej rocznej objętości spływu 
powierzchniowego i jednocześnie ok. 90% ogólnej liczby odpływów przy 95% całkowitego czasu odpływów. 
Dla natężenia deszczu wynoszącego 5 dm3/s z ha oraz rozpatrywanej zlewni wielkość odpływu z 
kanalizacji deszczowej brudnej będzie wynosić nie więcej niż: Q obl = 4,10 [dm3/s]  
Zgodnie z pkt. 4.3.1. normy PN-S-02204:1997 urządzenie zapewniające prawidłowe oczyszczenie ścieków 
wód opadowych i roztopowych powinno przyjąć odpływ z powierzchni szczelnej dla natężenia deszczu 
wynoszącego 15 dm3/s. Dla takiego natężenia deszczu oraz rozpatrywanej zlewni wielkość odpływu  
z kanalizacji deszczowej brudnej będzie wynosić nie więcej niż: Q obl = 12,3 [dm3/s]  
W związku z powyższym zaprojektowano urządzenie na przepływ nominalny wynoszący minimum  
15 dm3/s. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U. Nr 137, poz. 984 ścieki wód opadowych  
i roztopowych należy oczyścić tak, aby na odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż  
100 mg/dm3 zaś substancji ropopochodnych nie większa niż 15 mg/dm3.  
W projekcie przewidziano następujące redukcje zanieczyszczeń: 
- wpusty drogowe z osadnikami obciążone maksymalnie  

powierzchnią równoważną nie przekraczającą 500 m2. 
1. S zog   => 330,0 [g/m3]  redukcja 10%      => 297,0 [g/m3]        
2. S E =>   26,4 [g/m3]  redukcja 10%      =>   23,8 [g/m3]        

- osadnik zawiesiny mineralnej, studzienka DO 
1. S zog   => 297,0 [g/m3]  redukcja 60%      => 118,8   [g/m3]        
2. S E =>   23,8 [g/m3]  redukcja 60%      =>     9,52 [g/m3]       

- komora separatora lamelowego, studzienka DL 
1. S zog   => 118,8   [g/m3]  redukcja 20%    => 95,0   [g/m3]        
2. S E =>     9,52 [g/m3]  redukcja 20%    =>   7,62 [g/m3]       

Ostatecznie jakość ścieków wód opadowych i roztopowych na odpływie: 
1. S zog   => 95,0   [g/m3]        
2. S E =>   7,62 [g/m3]       
 

Jakość odprowadzanych ścieków wód opadowych i roztopowych nie przekroczy dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń. 
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7.2.6. Opis instalacji i urz ądzeń słu żących do doprowadzania, oczyszczania  
oraz odprowadzania ścieków 

 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych projektowanych placów, 
parkingów i terenów utwardzonych ujęte zostaną w system kanalizacji deszczowej brudnej (oznaczony 
jako kd) i odprowadzone poprzez projektowany osadnik i separator do kanalizacji w ulicy Paderewskiego. 
Dla oczyszczenia wód deszczowych zaolejanych przyjęto stalowy separator koalescencyjny z osadnikiem 
i by-passem firmy HAURATON typ SKG15 BP o maksymalnej przepustowości 75 dm3/s (nominalna 
przepustowość 15 dm3/s). Należy przewidzieć nadbudowę separatorów z systemowych stalowych 
nadstawek (nadstawki teleskopowe) lub z kręgów betonowych o wysokości odpowiedniej do rzędnej 
terenu. Należy przewidzieć włazy żeliwne zwięczające o średnicy DN600 i klasie C250. 
Separator wykonany jest zgodnie z normą DIN EN 858-1. Zbiornik separatora wykonany jest ze stali  
o grubości 6 mm. Ściany wewnątrz i na zewnątrz pokryte są podwójną powłoką wykonaną na bazie 
epoksydów. Separator posiada dwa otwory włazowe o średnicy 1000 mm każdy. Nadbudowę do rzędnej 
terenu należy wykonać przy pomocy nadstawek systemowych lub betonowych kręgów. Separator 
posiada instalację zabezpieczającą - samoczynny zawór zamykający blokujący automatycznie wypływ  
z separatora. Rura odpływowa separatora wyposażona jest w pływak wytarowany na gęstość o wartości 
0,85 g/cm3. Działa on automatycznie, uniemożliwiając odpływ zgromadzonych w separatorze substancji 
olejowych gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy.  
Zasada działania separatorów koalescencyjnych: 
Separatory koalescencyjne węglowodorów działają na zasadzie rozdziału grawitacyjnego olejów i wody.  
Do separatora doprowadzane są wody deszczowe z dróg, placów i parkingów. Oddzielenie zanieczyszczeń 
lekkich (związków ropopochodnych) uzyskuje się podczas przepływu zaolejonych wód przez filtr 
koalescencyjny. Na powierzchni filtra następuje zjawisko łączenia się mikrocząsteczek oleju w większe 
krople – tworzą się aglomeraty, które odrywają się od filtra koalescencyjnego i wypływają na powierzchnię. 
W efekcie na powierzchni wody w górnej części separatora tworzy się warstwa i pozostaje tam do czasu jej 
usunięcia podczas okresowego czyszczenia. Separator wyposażony jest w niezbędny osadnik, w którym 
następuje wstępne oddzielenie części stałych jak pył i piasek. Separator posiada instalację 
zabezpieczającą - samoczynny zawór zamykający blokujący automatycznie wypływ z separatora.  
Stopień oczyszczania: 

- Pozostałość węglowodorów na odpływie przy zawartości 0,5 % oleju w stosunku do przepływu 
nominalnego < 5 mg/l 

- sprawność oczyszczania = 99,88 % 
- zawiesiny ogólne ≤ 50 mg/l 

Do odbioru należy dostarczyć instrukcję obsługi urządzeń podczyszczających oraz należy zlecić  
ich eksploatację wyspecjalizowanej firmie. 
 
7.3. Kanalizacja sanitarna 

7.3.1. Informacje podstawowe dotycz ące sieci kanalizacji sanitarnej 
 

Średnice projektowanej sieci kanalizacyjnej przyjęto zgodnie ze średnicami przekładanych kanałów  
i dokonano sprawdzenia w formie obliczeń. Zaprojektowana sieć kanalizacyjna spełnia wymagania normy 
PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. Zaprojektowany system kanalizacyjny 
spełnia wymagania podstawowe w.w normy. Układ kanalizacyjny zaprojektowano zgodnie z zasadami 
wiedzy i techniki inżynierskiej.  

Kanały główne i przykanaliki: 

− Na kanały średnicy 200 mm należy stosować rury kanalizacyjne PVC-U szereg ciężki „S” SDR34, 
wg PN-EN 1852 łączone na kielichy (np. prod. WAVIN), 
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7.3.2. Bilans ścieków sanitarnych 
 

 Ilość ścieków sanitarnych przyjęto w ilości 100% zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe  
rozbudowy szkoły i wynosi q = 2,8 dm3/s. 

 
7.3.3. Studzienki kanalizacyjne 
 

Wymagania jak dla studzienek kanalizacji deszczowej.  
 
7.3.4. Obliczenia techniczne kanalizacji sanitarnej  
 

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej obliczono wg. wzorów Chezy-Manninga na podstawie 
Polskiej Normy PN B-10710 oraz normy PN-EN 752-4. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia 
hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. Projekt przyłączy kanalizacyjnych rozwiązano kierując się 
zasadą włączania przykanalików do studni rewizyjnych poprzez zlicowanie dna przykanalika ze stropem 
kanału zbiorczego. Kanalizację zaprojektowano zachowując wymagania normy PN-EN 752-4 w zakresie 
zapewnienia samooczyszczania projektując spadki kanałów większe niż wynikające z zasady 1:DN. 
Warunek powyższy spełniają wszystkie odcinki projektowanej sieci kanalizacyjnej i jednocześnie prędkości 
przepływu rzeczywistego przekraczają, co najmniej jednokrotnie w ciągu doby 0,7 m/s. Do czynności 
eksploatacyjnych służących okresowemu udrażnianiu kanałów lub poprawy jego przepustowości 
hydraulicznej zalicza się, zgodnie z PN-EN 752-7, płukanie wysokociśnieniowe, przepychanie, 
przeciąganie, zastosowanie kul czyszczących, zastosowanie urządzeń zdalnie sterowanych i płukanie. 

 
7.4. Próba na eksfiltracj ę wody z przewodu kanalizacyjnego 

 Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby przewody z tworzyw sztucznych należy zastabilizować 
tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach,  
jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy 
zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału 
(odpowietrzenie). 
Celem przeprowadzenia próby należy: 
− zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków mechanicznych 

lub worków pneumatycznych, 
− przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu, ale tak  

by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa, 
− przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji, 
− czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 
− poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa  

w stosunku do wartości próbnej,  
Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość 
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:  
− 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów, 
− 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
− 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 
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7.4.1. Próba szczelno ści na infiltracj ę 
 

 Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności  
i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia 
obecności wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej 
sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 
 
7.5. Skrzy żowania z obcymi sieciami 

7.5.1. Informacje podstawowe 
 
W terenie objętym projektem rozbudowy sieci kanalizacyjnej znajdują się sieci wodociągowe, 

kanalizacyjne i gazowe. Ze względu na braki możliwości dokładnego określenia rzędnych zabudowy 
istniejących sieci oraz brak możliwości określenia głębokości przyszłej zabudowy sieci projektowanych  
oraz oceny kolejności zabudowy projektowanych sieci projektuje się, na etapie wykonawstwa, dla każdego 
ze skrzyżowań wykonanie przekopów kontrolnych celem określenia nie tylko lokalizacji sieci obcych,  
ale także rzeczywistej głębokości ułożenia istniejącego uzbrojenia terenu.  

 
7.5.2. Skrzy żowania z sieci ą kanalizacyjn ą i wodoci ągow ą 
 

Przed rozpoczęciem budowy poszczególnych ciągów kanalizacyjnych należy, ze względów 
technicznych, dokonać odkrywki istniejących przewodów kanalizacyjnych na skrzyżowaniach projektowanej 
kanalizacji oraz w miejscach włączeń do sieci istniejących. W zależności od wyników przeprowadzonych 
przekopów przebieg wysokościowy projektowanych sieci w tym rejonie może wymagać korekty. 

 
7.5.3. Skrzy żowania z sieci ą gazow ą  
 

W terenie objętym projektem znajdują się sieci gazowe niskiego ciśnienia średnicy 80 mm 
wykonane najprawdopodobniej z przewodów stalowych. Po wykonaniu przekopów kontrolnych  
w zależności od wyników, wspólnie w gestorem sieci gazowej należy podjąć decyzję o sposobie 
zabezpieczenia gazociągu. Projekt zakłada zabudowanie rury ochronnej w przypadku, gdy odległość  
10 cm pomiędzy istniejącym gazociągiem a wykonywaną kanalizacją zostanie zachowana (zgodnie  
z rysunkiem). W przypadku, gdy nie będzie możliwe zachowanie odległości 10 cm pomiędzy istniejącym 
gazociągiem a wykonywaną kanalizacją konieczne może być dokonanie przebudowy odpowiedniej długości 
odcinka gazociągu zgodnie z wymogami gestora sieci gazowej. Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej w 
miejscach skrzyżowań z istniejąca siecią gazową uwzględniono wymagania normy PN-91/M-34501 
Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
Zgodnie z przepisami w.w normy w przypadku ochrony przewodu gazowego niskiego ciśnienia za pomocą 
rury ochronnej, przechodzącego pod drogą, odległość pozioma końca rury ochronnej gazociągu od 
zewnętrznej krawędzi jezdni powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m. Odległość pionowa mierzona od 
zewnętrznej powierzchni rury ochronnej lub gazociągu (jeżeli gazociąg nie jest ułożony  
w rurze ochronnej) od powierzchni jezdni powinna wynosić nie mniej niż 0,8 m. W przypadku skrzyżowań 
gazociągu z przewodami kanalizacji deszczowej, jako nie mającymi połączenia z pomieszczeniami dla ludzi 
i zwierząt, odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej lub gazociągu (jeżeli 
gazociąg nie jest ułożony w rurze ochronnej) od powierzchni przewody kanalizacyjnego powinna wynosić 
nie mniej niż 0,1 m. W przypadku skrzyżowań gazociągu z przewodami kanalizacji sanitarnej, jako 
mającymi połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, bezwzględnie należy stosować rury ochronne 
na gazociągach a odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej do powierzchni 
przewodu kanalizacyjnego powinna wynosić nie mniej niż 0,1 m. Końce rur ochronnych gazociągu powinny 
być wyprowadzone na odległość minimum 1,5 m w obie strony poza skrzyżowanie, mierząc prostopadle  
do krzyżujących się rurociągów. Zastosowane rury ochronne powinny mieć ściankę o grubości  
nie mniejszej niż grubość ścianki gazociągu. W przypadku gazociągów wykonanych z tworzyw sztucznych 
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zastosować należy rury ochronne jedynie z tworzyw sztucznych najlepiej z PE, co umożliwi połączenie  
obu połówek rury ochronnej poprzez spawanie prętem PE. W przypadku gazociągów stalowych 
zastosować należy rury ochronne jedynie stalowe łącząc obie połówki rury ochronnej poprzez spawanie 
spawem pachwinowym zewnętrznym lub poprzez skręcanie z zastosowaniem uszczelnienia. Zewnętrzna 
powierzchnia stalowych rur ochronnych powinna być zabezpieczona izolacją antykorozyjną wytrzymałą  
na przebicie prądem o napięciu, co najmniej 18 kV, zaś powierzchnia wewnętrzna powinna być 
zabezpieczona przez malowanie. Wolna przestrzeń między gazociągiem a rurą ochronną powinna być 
zabezpieczona przed dostaniem się do jej wnętrza wody i innych zanieczyszczeń oraz powinna być 
połączona z atmosferą tylko za pośrednictwem rury wydmuchowej. W celu zapewnienia szczelności oba 
końce należy zabezpieczyć uszczelnieniami z łańcuchów uszczelniających lub uszczelnień typu GP-W  
(od strony zamontowanych rur wydmuchowych (sączków węchowych). Rur wydmuchowych nie stosuje się 
w przypadku zabudowy rur ochronnych na gazociągach wykonanych z polietylenu (PE),  
gdzie wystarczające jest skuteczne wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurami materiałem uszczelniającym  
i elastycznym. W przypadku prac na skrzyżowaniu z gazociągami z tworzyw sztucznych po zakończeniu 
prac a przed całkowitym zasypaniem należy pamiętać o ułożeniu taśmy ostrzegawczej koloru żółtego 
minimum 0,4 m. pod terenem, lecz nie mniej niż 0,5 m. nad gazociągiem. Ponadto dla ułatwienia lokalizacji 
gazociągu należy zastosować taśmę lokalizacyjną lub przewód lokalizacyjny ułożony 0,4m pod taśmą 
ostrzegawczą. Średnice rur wydmuchowych zgodnie z normą przyjęto: dla rur ochronnych średnicy do 100 
mm włącznie - rury wydmuchowe DN 25, zaś dla rur ochronnych średnicy 150 mm do 250 mm włącznie - 
rury wydmuchowe DN 40. Zakończenie rury wydmuchowej powinno być umieszczone w skrzynce ulicznej 
żeliwnej do gazu i zabezpieczone przed dostaniem się do jej wnętrza wody. Skrzynki uliczne  
z zakończeniem rur wydmuchowych należy umieszczać w odległościach podstawowych od przeszkody 
terenowej - skrzyżowania tj. w projektowanym przypadku w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.  
W projektowanym przypadku występuje kolizja przewodów trzech przyłączy kanalizacji sanitarnej  
z gazociągiem. Projektowana kanalizacja deszczowa także krzyżuje się z gazociągiem, jednakże brak jest 
połączenia projektowanej kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną bądź ogólnospławną,  
co wskazywałoby na konieczność traktowania projektowanej kanalizacji deszczowej w rozumieniu 
przepisów cytowanego powyżej rozporządzenia jak kanalizacji sanitarnej. Skutecznym zabezpieczeniem 
przez rozprzestrzenianiem się ewentualnych gazów poprzez sieć kanalizacji deszczowej jest projektowany 
separator, który ze względów technicznych stanowić będzie syfon stale utrzymujący fragment kanału 
całkowicie wypełniony.  

Projekt przewiduje zabudowę ewentualnej rur ochronnych głównie z powodu braku na etapie 
wykonywania niniejszego opracowania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w rejonie 
skrzyżowania. Ujęcie w opracowaniu rury ochronnej umożliwi zarezerwowanie niezbędnych środków 
finansowych w kosztorysie inwestycji. Przyjęto zabezpieczenie na skrzyżowaniach gazociągu z przyłączami 
kanalizacji sanitarnej prowadzącymi ze studzienek S8, S9 i S10, natomiast na skrzyżowaniu gazociągu  
z projektowaną kanalizacją sanitarną pomiędzy studzienkami S3 i S4 odległość między przewodami będzie 
większa niż 1,5 m. w pionie (zachowana będzie odległość podstawowa). 

Montaż rur ochronnych należy do robót gazoniebezpiecznych !. Wszelkie prace na sieci gazowej  
i w jej bezpośrednim sąsiedztwie wykonywać jedynie pod płatnym nadzorem przedstawiciela Rozdzielni 
Gazu. Prace przy montażu rur ochronnych oraz przy ewentualnej przebudowie sieci gazowej należą  
do robót gazoniebezpiecznych. Należy ściśle stosować wymagania przepisów Rozporządzenia Ministra 
Przemysłu i Handlu z 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, 
przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano – montażowe 
sieci gazowych (Dz. U. Nr 83/1993 r. poz. 392). Kierownik budowy przed przystąpieniem  
do prac musi opracować stanowiskową instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla robót 
gazoniebezpiecznych. Przed przystąpieniem do robót teren budowy oznakować tablicą o zakazie wstępu 
osób niepowołanych, teren powinien posiadać tablice o zakazie używania ognia oraz tablice informacyjne  
o kategorii zagrożenia wybuchem i niebezpieczeństwa pożarowego. Tablice należy umieścić  
na eksponowanych miejscach. Na stanowiskach pracy wywiesić instrukcje bezpieczeństwa  
i higieny pracy dla określonych robót prowadzonych na danym stanowisku. Wraz z instrukcją zamieścić 
zakres prac. Prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela rozdzielni gazu.  
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Przy pracach spawalniczych: 
- zachować bezpieczną odległość od materiałów łatwozapalnych 
- prace spawalnicze na wolnym powietrzu wykonywać w porze bezdeszczowej 
- prace wykonywać w co najmniej 2 osoby 
- stosować okulary lub maski spawalnicze oraz rękawice ochronne  

z materiałów żaroodpornych 
- prace wykonywać na wolnej przestrzeni podłogi o powierzchni min. 2 m2 tak, aby prac nie 

utrudniał sprzęt lub urządzenia znajdujące się w pobliżu 
- przy pracach z palnikami gazowymi na stanowisku pracy zapewnić osprzęt umożliwiający 

bezpieczne odłożenie palnika oraz naczynie z wodą na schładzanie palnika 
- w przypadku spawania z użyciem elektrod zapewnić na stanowisku pracy pojemnik na 

ogarki z elektrod 
- stosowane urządzenia i osprzęt do prac spawalniczych muszą posiadać dokumenty 

potwierdzające spełnienie przez nie wymagań bezpieczeństwa 
-  zachowywać odległość między dwoma działającymi wytwornicami acetylenu min. 6m. 

oraz od palników spawalniczych lub innych źródeł ognia otwartego min. 4 m. 
- długość węży spawalniczych nie może być mniejsza niż 5 m. i nie dłuższa niż 20 m. bez 

zastosowania korekty na spadek ciśnienia 
- w każdym punkcie poboru gazu spawalniczego stosować bezpieczniki – zgodne  

ze swoim przeznaczeniem, rodz. gazu i znamionowymi wart. ciśnienia i przepływu 
- naprawy urządzeń i osprzętu spawalniczego mogą być wykonywane jedynie  

przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, po naprawie sprzęt musi zostać sprawdzony 
pod względem BHP a wynik sprawdzenia udokumentować. Użytkownik wykonać może 
jedynie bieżące czynności konserwacyjne 

- osoby wykonujące prace spawalnicze muszą posiadać aktualne dokumenty uprawniające 
ich do prowadzenia tego typu prac 

- ponadto podczas prowadzenia prac zachować wymagania bezpieczeństwa określone w 
rozdziale 5 rozporządzenia w sprawie BHP przy pracach spawalniczych (zaznajomienie 
pracowników z treścią rozdziału) 

 
7.6. Istniej ące sieci przeznaczone do likwidacji - demonta żu 

Zgodnie z normą PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja  
i użytkowanie kanały, które w projekcie przeznaczone są do likwidacji należy z gruntu usunąć,  
lub, w przypadku, jeśli jest to rzeczywiście niemożliwe do wykonania, powinny zostać one wypełnione 
odpowiednim materiałem w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ich konstrukcji, nielegalnym 
wykorzystaniem, infiltracją wód gruntowych lub pojawieniem się gryzoni. W ramach likwidacji istniejących 
sieci teren projektuje się wyczyścić ze starych sieci, w związku z tym obiekty i sieć przeznaczoną  
do usunięcia wyszczególniono zgodnie z legendą na planie sytuacyjnym. W niniejszym tomie opracowania 
zestawione są rodzaje i długości sieci kanalizacyjnych projektowanych do likwidacji, z którymi należy 
postąpić podobnie jak w przypadku zaleceń normy wobec likwidowanych kanałów tj. usunąć z ziemi. 
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8. Wpływ realizacji inwestycji na środowisko 

8.1.  Zakres inwestycji a wpływ na środowisko  

 Projekt niniejszy obejmuje budowę systemu kanalizacji rozdzielczej deszczowej oraz sanitarnej,  
w związku z czym nie obejmuje swoim zakresem przelewów z kanalizacji. Na wykonanie wylotu  
oraz wprowadzenie podczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych do odbiornika uzyskana 
została zgoda administratora kanalizacji deszczowej. Spośród źródeł wpływów systemów kanalizacyjnych 
na środowisko wymienionych w normie PN-EN 752-4 (Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia 
hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko), w przypadku projektowanego systemu występuje usuwanie 
pozostałości powstałych podczas czyszczenia kanalizacji, infiltracja wody gruntowej oraz ewentualne 
zagrożenie eksfiltracją do wody gruntowej. Ze względu na zastosowane rozwiązania materiałowe 
projektowany system można ocenić jako całkowicie szczelny. Jednakże nie można wykluczyć powstania 
rozszczelnienia systemu kanalizacji w wyniku błędów i wad wykonawczych. 
 
8.2. Gospodarka odpadami 

 Wykopy pod przebudowę nawierzchni i kanalizację prowadzone będą na odkład  
z wywożeniem urobku. Gleba i ziemia, w tym kamienie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112/01, poz.1206) stanowi odpad  
o kodzie 17 05 04. Ziemia z wykopów zostanie w całości zagospodarowana na miejscu powstania,  
Zakłada się, że pojazdy wykorzystane do realizacji zadania będą sprawne i serwisowane w zakładach 
specjalistycznych, i nie przewiduje się powstania podczas budowy odpadów niebezpiecznych,  
a w szczególności olejów i paliw. Wykonawca zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego 
doprowadzi teren budowy do stanu pierwotnego nie pozostawiając po sobie odpadów. 

Po wykonaniu systemu kanalizacyjnego występuje konieczność okresowego usuwania pozostałości 
powstałych podczas czyszczenia kanalizacji. Odpady te, pochodzące z kanalizacji deszczowej, głównie  
z czyszczenia osadników w studzienkach z wpustami deszczowymi, można zaliczyć do odpadów  
ze studzienek kanalizacyjnych o kodzie 20 03 06 wg. katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112/01, poz.1206). 
Odpady te, pochodzące z kanalizacji sanitarnej można zaliczyć do odpadów porównywalnych do skratek  
o kodzie 19 08 01 wg. katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112/01, poz.1206). Zagospodarowaniem tego typu 
odpadów zająć może się jedynie firma wyspecjalizowana i posiadające właściwe zezwolenia wydane  
na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. nr 62/2001 r. poz. 628 ). 

 
8.3. Sposób zagospodarowania odpadów z separatora i  osadnika zawiesiny mineralnej. 

Ze względu na zastosowane urządzenia do oczyszczania powstające osady oraz zatrzymane 
substancje ropopochodne muszą być usuwane. Oczyszczenie wkładu zatrzymującego substancje 
ropopochodne należy wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta urządzenia 
lub zlecić serwisowi producenta. Osady powinny być wywożone minimum 2 razy w roku. Osady  
oraz zatrzymane substancje ropopochodne należy unieszkodliwić w sposób właściwy w miejscu 
przeznaczonym na ten cel nie powodującym naruszeń stanu środowiska zgodnie z ustawą o odpadach  
z  27 kwietnia 2001r. Dz.U. nr 62, poz. 628. Powstałe osady w znacznej większości będą osadami 
mineralnymi bez tendencji do zagniwania, niemniej jednak istnieje zagrożenie zanieczyszczenia  
ich substancjami ropopochodnymi, w związku z czym ich odwadnianie oraz składowanie wymaga 
postępowania jak z odpadami niebezpiecznymi.  

 
8.4.  Emisje 

 Emisja pyłów, gazów, zapachów następować będzie krótkotrwale jedynie na etapie wykonawstwa, 
pochodząc od maszyn budowlanych. 
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8.5.  Hałas 

 Hałas: Krótkotrwale, na etapie wykonawstwa, pochodzący od pracujących maszyn budowlanych. 
8.6.  Inne zagro żenia 

 (pożar, promieniowanie, toksyczność) brak. 
8.7.  Rozwi ązania chroni ące środowisko 

 Ze względu na zastosowane rozwiązania materiałowe projektowany system można ocenić jako 
całkowicie szczelny. Inwestycja stanowi rozwiązanie chroniące środowisko. Ponadto wprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych kanalizacji deszczowej do odbiornika następować będzie poprzez separator  
o przepustowości dostosowanej do projektowanych przepływów. Spośród rozpatrywanych innych 
wariantów przedsięwzięcia istnieje jedynie wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. 
Pozostaje wtedy zagrożenie środowiska (skażenie wód powierzchniowych i gleby) nie oczyszczonymi 
ściekami komunalnymi będącymi ściekami bytowo – gospodarczymi. Nie podejmowanie inwestycji  
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej spowodować może powstanie zagrożeń lokalnymi 
podtopieniami terenów i budynków. Zgodnie z zaleceniami w.w normy, zalecającej minimalizowanie 
obszarów powierzchni nieprzepuszczalnych, projektowane nawierzchnie z kostki brukowej należą  
do przepuszczalnych. 
 
8.8. Wytyczne eksploatacji urz ądzeń do oczyszczania ścieków wód opadowych  

i roztopowych 

Warunkiem uzyskania przewidzianych efektów oczyszczania ścieków jest właściwa eksploatacja 
urządzeń oczyszczających. Nie przewiduje się stałej obsługi urządzeń, niemniej jednak konieczne jest 
okresowe, co najmniej raz na 6 miesięcy, kontrolowanie pracy i przegląd urządzeń. 

 
Uwaga! Przy obsłudze urządzeń do oczyszczania zwracać należy szczególna uwagę  
na bezpieczeństwo i higienę pracy. Wszelka styczność ze ściekami stanowi poważne zagrożenie sanitarne 
dla obsługującego. Przed ewentualnym wejściem do zbiornika osadnika wstępnego należy  
go starannie przewentylować - otworzyć włazy. Bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy i w trakcie 
prac wewnątrz zbiornika powietrze w zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par 
substancji toksycznych i palnych. Pracownicy pozostający na powierzchni zobowiązani są bacznie 
obserwować pracowników znajdujących się wewnątrz zbiornika, aby w razie potrzeby udzielić im 
natychmiastowej pomocy a ponadto zapewnić szybkie wyjście pracowników na powierzchnię w przypadku 
nadchodzącego deszczu. W czasie pracy w obrębie zbiornika należy przestrzegać ogólnych przepisów 
BHP (RMPiPS z dnia 26 września 1997r. „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz.U. Nr 129, poz.844.) i „ W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków” 
(RMPiPS  
z dnia 1 października 1993r. Dz.U. Nr 96, poz.438) oraz szczegółowych przepisów BHP dotyczących prac  
w zbiornikach, kanałach, wewnątrz urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach 
zamkniętych. 
 
8.9. Kontrola jako ści ścieków oczyszczonych 

Po otwarciu studzienki oznaczonej w projekcie jako D1 na odpływie skontrolować wzrokowo jakość 
oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych. Okresowo (co 6 miesięcy) można kontrolować 
także jakość ścieków oczyszczonych poprzez wykonanie analiz laboratoryjnych.  
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8.10. Postępowanie w przypadku awarii 

Prosta konstrukcja urządzeń oczyszczających ścieki wód opadowych i roztopowych zapewnia 
bezawaryjność. Sytuacja awaryjna może nastąpić w przypadku celowego zatkania urządzenia  
lub powstania niedrożności. Niedrożność może wystąpić także na kanalizacji i wpustach deszczowych. 
Nieczyszczenie wpustów deszczowych w skrajnych przypadkach doprowadzić może do zalewania terenów 
przyległych. Jednakże żaden z wymienionych stanów awaryjnych nie zagraża w sposób istotny jakości wód 
odbiornika, lecz głównie ludziom zamieszkującym tereny przyległe do drogi. W stanie awaryjnym wody 
prowadzone normalnie w kanalizacji wypływać będą na powierzchnię terenu. Ich oczyszczanie następować 
będzie na terenach zielonych i utwardzonych zalewanych przez wody. Stan taki może powodować straty 
materialne i moralne ludzkości, wobec czego należy z największą starannością przestrzegać zaleceń 
eksploatacyjnych wymienionych w niniejszym opracowaniu. 

9. Wytyczne realizacji 

9.1. Wytyczne podstawowe 

  Ze względu na braki możliwości dokładnego określenia rzędnych zabudowy istniejący sieci 
proponuje się, na etapie wykonawstwa, wykonanie przekopów kontrolnych celem określenia rzeczywistej 
głębokości ułożenia istniejącego uzbrojenia terenu.  
W przypadku wyrównywania zbyt głęboko wybranego podłoża należy zastosować podłoże piaskowe lub 
żwirowo - piaskowe w stosunku objętościowym 1:0,3. Dopuszczalne odchylenie w planie osi ułożonych 
przewodów nie może przekraczać 2 cm. Dopuszczalne odchylenia rzędnych i spadków przewodu nie mogą 
przekraczać wartości określonych w PN -92/B-10735 pkt 4.1.3. Nie należy pozostawiać otwartych wykopów 
na czas dłuższy niż niezbędny do prowadzenia montażu a w szczególności na noc. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią wykopu  
a stopą odkładu wolnego pasa terenu szerokości co najmniej 1,0 m. dla komunikacji. Obudowa wykopu 
powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu 
ściany. W przypadku niemożności zachowania wspomnianego warunku wydobyty grunt powinien być 
wywieziony na odkład stały lub przesunięty tak, aby odległość podnóża nachylonej skarpy odkładu 
tymczasowego od górnej krawędzi była równa głębokości wykopu, lecz nie mniejszej niż 5 m. Drabiny  
do zejścia i wyjścia z wykopu powinny być wykonywane z chwilą osiągnięcia głębokości większej  
iż 1,0 m. od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. Przewody kanalizacyjne należy 
układać na zaprojektowanych głębokościach zgodnie z profilami, stosując podsypkę z piasku o grubości 
minimum 20 cm oraz zasypkę o grubości minimum 20 cm. Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę 
powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-02480. Za zgodą inspektora nadzoru możliwe jest 
zastosowanie materiału gruntowego występującego w terenie inwestycji. Zagęszczanie podsypki partiami 
co 15 cm w przypadku zagęszczania ręcznego i 30 cm w przypadku zagęszczania mechanicznego. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu 
określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej  
lub powinna wynosić co najmniej 80 % tej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
nie powinno być większe niż 2%. Stopień zagęszczenia dla podsypki i gruntu pod przewodem powinien 
wynosić co najmniej 1. Wytyczne dotyczące wykonania robót ziemnych tj. wykopów otwartych  
dla przewodów kanalizacyjnych określone są w normie PN-B-10736.  
 W razie niemożności wydobycia obudowy wykopu można ją pozostawić w gruncie. Fakt 
pozostawienia ścianek powinien być wpisany do dziennika budowy, a obrys ich wrysowany na profilu 
podłużnym z podaniem wymiarów i lokalizacji. 

Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania  
i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania  
i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże gruntowe terenu objętego projektem na głębokości projektowanej kanalizacji 
reprezentowane jest przez piaski gliniaste. Woda gruntowa w trakcie przeprowadzonych badań 
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geologicznych do głębokości 4,0 m. ppt istniejącego nie występowała. W przypadku kanalizacji niezbędne 
będzie pełne zabezpieczenie ścian wykopów. Dla bezpiecznego prowadzenia prac przy demontażu sieci 
istniejących przeznaczonych do likwidacji częściowo niezbędne będzie także oszalowanie ścian wykopów.  

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej  
przez uprawnionego geodetę zgłaszając posadowienie przewodów przed ich zasypaniem.  

Należy zachować wszystkie warunki i uwagi zawarte w opinii ZUDP. Jakakolwiek zmiana 
projektowanej trasy uzgodnionej protokołem ZUD wymaga ponownego rozpatrzenia na posiedzeniu ZUD. 

 
9.2. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano jako grawitacyjną. Kanalizacja posadowiona będzie  
w gruncie, pod powierzchnią terenu na zmiennej głębokości wynoszącej 0,85 m do 4,30 i do 4,00 m 
w przypadku kanalizacji sanitarnej, poniżej projektowanego terenu. W tych względów wskazane  
jest wykonanie kanalizacji poczynając od najniższych punktów i postępując z pracami w górę kanału 
pamiętając o prawidłowym zagęszczaniu nasypowego gruntu. Ze względu na znaczną głębokość wykopów 
oraz obciążenie krawędzi wykopu na czas prowadzenia robót montażowych wykopy należy bezwzględnie 
oszalować a pozostałą część zabezpieczyć stosując skarpy o nachyleniu bezpiecznym 1:1,5. 
Zabezpieczenie ścian wykopów może powinno być zbędne jedynie podczas wykonania niektórych włączeń 
wpustów, gdzie głębokość projektowanego kanału nie przekracza 1,0 m ppt. Szalunek – obudowa powinny 
być wysunięte ponad górną krawędź wykopu o 15 cm w celu zabezpieczenia przez napływem 
deszczowych wód z powierzchni terenu.  

10. Informacja o BIOZ 

10.1. Ogólne warunki BHP 

− Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego 
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się 
wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie 
co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 

− Roboty budowlano montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią  
ich wykonywania. 

− Przy zadaniach o złożonym przebiegu realizacji roboty powinny być prowadzone zgodnie  
z projektem organizacji montażu opracowanym dla całości przedsięwzięcia lub jego wydzielonej 
części. 

− w całym okresie realizacji prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP i obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie. 

− Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 

− Przy realizacji robót w istniejącym zakładzie lub realizacji robót w ramach jednolitej struktury 
organizacyjnej, dodatkowo obowiązują pracowników przepisy porządkowe i szczegółowe BHP 
ustalone na danym terenie, zapoznanie się pracowników z tymi przepisami powinno być 
potwierdzone oddzielnym zapisem. 

− W celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków związanych z wykonywaniem 
powierzonych zadań (organizacja stanowiska pracy, dotrzymania przepisów BHP) przyjmuje się 
zasadę wykonywania przez pracowników prac tylko wyznaczonych przez bezpośredniego 
przełożonego lub prac wykonywanych na jego wyraźne polecenie, zabrania się wykonywania prac 
bez polecenia przełożonego oraz poruszania się pracowników po terenie nie związanym 
bezpośrednio z powierzonymi zadaniami. 

− Na wszystkich pracowników budowy nakłada się obowiązek niezwłocznego zawiadamiania 
przełożonego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących BHP, zobowiązując jednocześnie 
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do ostrzeżenia ewentualnych zagrożeniach współpracowników oraz inne osoby znajdujące  
się w rejonie zagrożenia. 

− W ramach uzupełniania i pogłębiania wiadomości w zakresie BHP informuje się pracowników,  
ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp. znajdują się do wglądu 
w biurze kierownika budowy. 

 
10.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlane go  

Projektowana inwestycja składać się będzie z następujących elementów: 
- sieć kanalizacyjna, 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje prace:  
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Adaptacji podlegaj ą: 

- brak obiektów podlegających adaptacji 

Demonta żowi podlegaj ą: 

- krótkie odcinki istniejącej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej 
 
10.3. Rodzaje robót niebezpiecznych 

− roboty ziemne ręczne w wykopach, 
− roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń wykopów, 
− roboty montażowe i demontażowe w wykopach, 
− roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych, 
− roboty przy użyciu elektronarzędzi, 
− roboty transportowe, za i wyładunkowe, 
− roboty przy montażu prefabrykatów betonowych studzienek o masie pow. 1,0 tony, 
− poziome przeszkody terenowe, 
− ruch kołowy odbywający się na jezdni. 
 

10.4. Zagro żenia podczas realizacji robót 

 
10.4.1. Zagro żenia przy robotach ziemnych 

− wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót, 
− nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 
− nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 
− składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 
− pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 
− niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 
− użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 
− brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 
− przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 
− wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia  

przed osunięciem się sprzętu, 
− brak kontroli izolacji kabli energetycznych j przewodów doprowadzających energię elektryczną,  

np. do pomp, 
− lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów, 
 

10.4.2. Zagro żenia przy robotach z u życiem elektronarz ędzi 
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− porażenie prądem, 
− oparzenie łukiem elektrycznym, 
− powstanie pożaru, 
− uszkodzenie ciała przez ruchome elementy elektronarzędzi. 
 

10.5. Wytyczne dla instrukta żu pracowników 

 
− Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót.  

− Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

− Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących 
na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 

− Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń wg 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) są następujące: 

a) szkolenie wstępne ogólne,  
b) szklenie wstępne stanowiskowe, 
c) szkolenie wstępne podstawowe, 
d) szkolenie okresowe.  

− Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem zawodowym 
związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem 
stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp. 

− Pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych należy przeszkolić w zakresie zagrożeń 
wynikających z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczególności kabli elektroenergetycznych  
i telefonicznych, przewodów wodociągowych, gazociągowych i kanalizacyjnych. 

− Pracownicy zatrudnieni przy robotach w czynnych kanałach ściekowych powinni być przeszkoleni  
i pouczeni o zagrożeniu występujących w tych kanałach. 

− W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 
zaleceń w zakresie bhp. 

− Ponadto na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana ocena 
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinny 
znajdować się na tablicy ogłoszeń. 
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10.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

10.6.1. Roboty ziemne 
 

Główne warunki bhp przy robotach ziemnych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263, 2001 r.). 

− Wykonanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót określającego 
kolejność i metody ich wykonania. 

− Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 
sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną 
wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje się pracowników do stosowania ich 
zgodnie z przeznaczeniem. 

− Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń podziemnych 
(instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, 
telekomunikacyjnej) na drodze wykopów kontrolnych lub innymi metodami, w celu ustalenia 
ewentualnych kolizji i zagrożeń.  

− Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy 
określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty  
przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić 
z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

− W razie natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody należy natychmiast przerwać 
prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy. 

− Prace ziemne w okolicach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać  
pod nadzorem przedstawicieli właścicieli danego uzbrojenia. 

− Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdować  
się w bezpiecznej od niego odległości. 

− Podczas wykonywania wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą 
znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu. 

− Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m  
poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu  
a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

− W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowy 
wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowy prefabrykowane, z użyciem 
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

− Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest:  
- tworzenie nawisów,  
- wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu, 
- używanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu, 
- włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 

gruntem, 
- przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, 

określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 
- wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 

mniejszej niż to określają odrębne przepisy, 
- przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku 

jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 
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− Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 
oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 

− Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 
mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu  
nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 

− W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg dojazdowych i przejść. 
− Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp. 
− Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1 m należy wykonać zejścia do wykopu. Odległość 

miedzy zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
− Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót ziemnych 

(skarpowanie, szalunki, rozpory). 
− Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
− W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 
− W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych  

przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi 
wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad,  
w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć,  
w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. 

− Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór. 

− Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość  
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 

− Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

− W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. 
− Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 

przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 

− Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową. 
− Nie należy pozostawiać otwartych wykopów na czas dłuższy niż niezbędny do prowadzenia 

montażu a w szczególności na noc.W razie pozostawienia otwartych wykopów  
na czas przekraczający 1 h należy wykopy zabezpieczyć 

 
10.6.2. Roboty monta żowe 
 

Do prac montażowych należy użyć żurawia. W czasie prac montażowych należy stosować przepisy 
BHP pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych zawartych  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401).  
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10.6.3. Roboty z u życiem elektronarz ędzi 
 

  Główne warunki bhp przy robotach spawalniczych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Do pracy można dopuścić tylko elektronarzędzia i sprzęt z zasilaniem elektrycznym posiadającym 
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzające sprawność techniczną i odpowiednią 
ochronę przeciwporażeniową i posiadać znak bezpieczeństwa B zgodnie z Normą PN-85/B08 
400/02. 

− Sprzęt i elektronarzędzia powinny posiadać jednoznacznie określony numer (np. fabryczny)  
i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, 
oceny stanu technicznego i badań kontrolnych powinna znajdować się w aktach przedsiębiorstwa  
i być udostępniana w miarę potrzeby użytkownikom sprzętu. 

− Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i przewodu 
zasilającego, szczegó1nie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzędzia. 

− Eksploatacja elektronarzędzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilającymi grozi 
porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniem łukiem elektrycznym i powstaniem pożaru. 

− Przewody zasilające elektronarzędzia należy zabezpieczyć tak, aby w czasie pracy nie została 
uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia mechaniczne. 

− Elektronarzędzia można podłączyć do obwodów elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami  
i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi dostatecznie szybkie 
samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia decyduje  
o bezpieczeństwie obsługi i o bezpieczeństwie pożarowym. Przy włączaniu elektronarzędzia należy 
sprawdzić położenie wyłącznika. 

− Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy wyłączonym elektronarzędziu. 
− Przy odłączaniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć elektronarzędzie, a w drugiej 

odłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi 
poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym. Gdy 
elektronarzędzie znajduje się pod napięciem, nie wolno dotykać jego części pracujących, np. pity 
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła, itp. 

− W razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda. 
− Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają 

negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, 
drgania lub inny rodzaj nieprawidłowej pracy. 

− Zabrania się użytkowania elektronarzędzi: 
- na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku,  

gdy elektronarzędzie nie jest przystosowane do takich warunków pracy, 
- w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w których istnieje 

zagrożenie wybuchem (możliwość powstania pożaru względnie wybuchu od iskrzących 
elementów napędu),  

- przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie uwzględniania 
przerw w pracy przy elektronarzędziach dostosowanych do pracy przerywanej. 

− Elektronarzędzia należy kontrolować co najmniej raz na 10 dni, jeżeli w instrukcji producenta nie 
przewidziano innych terminów. Elektronarzędzia ręczne powinny być wykonane w II klasie 
ochronności, narzędzia w I klasie ochronności należy zasilać poprzez transformatory separacyjne 
wykonane w II klasie ochronności. 
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11. Zestawienie materiałów dla sieci kanalizacyjnyc h 

KANALIZACJA SANITARNA 

1 Rura kanalizacyjna PVC-U szereg ciężki „S” SDR34 

łączona na uszczelkę gumową φ200 

 

mb 

386,7  Wavin 

Metalplast Buk 
  

2 Studzienka rewizyjna φ1,2m z kręgów betonowych 

łączonych na uszczelki, z płytą stropową i z włazem 

żeliwnym DN600 klasy C250 i D400 

 

kpl. 

19  wg rys.    

KANALIZACJA DESZCZOWA CZYSTA 

1 Rura kanalizacyjna PVC-U szereg ciężki „S” SDR34, 

łączona na uszczelkę gumową 

φ400 

φ315 

φ250 

φ200 

mb 

10,0

369,0

20,0

232,5

 Wavin 

Metalplast Buk 
  

2 Studzienka rewizyjna φ1,2m z kręgów betonowych 

łączonych na uszczelki, z płytą stropową i z włazem 

żeliwnym DN600 typ C250 i D400 

 

kpl. 36

 wg rys.    

KANALIZACJA DESZCZOWA BRUDNA 

6 Rura kanalizacyjna PVC-U szereg ciężki „S” SDR34, 

łączona na uszczelkę gumową 

φ315 

φ250 

φ200 

mb 

383,0

67,5

122,5

 Wavin 

Metalplast Buk 
  

7 Studzienka rewizyjna φ1,2m z kręgów betonowych 

łączonych na uszczelki, z płytą stropową i z włazem 

żeliwnym DN600 typ C250 i D400 

 

kpl. 

22  wg rys   

8 Wpust uliczny żeliwny klasy C250 wraz ze studnią 

betonową φ0,5m z osadnikiem 

 

kpl. 

20  wg rys.   

9 Stalowy separator koalescencyjny z osadnikiem i by-

passem typ SKG15 BP wraz z nadbudową i włazem 

żeliwnym DN600 klasy C250 

 

kpl. 

1   

HAURATON 
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12. Zestawienie istniej ących sieci i obiektów kanalizacyjnych projektowanyc h  

do likwidacji 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ 

1. Kanał φ200 i 150 mm kanalizacji sanitarnej, rury betonowe, na trasie 8 
studzienek z kręgów betonowych φ 1200, głębokości ok. 3 m 

127,60 
+54,00 m. 

2. Kanał φ200 i 150 mm kanalizacji deszczowej, rury betonowe, na trasie 14 
studzienek z kręgów betonowych φ 1200, głębokości ok. 3 m 

121,60 
+128,00 m. 

3. Szambo – 3 komory w rzucie 4,0x2,5, 4,0x2,0, 1,8x1,2m, zagłębienie  
ok. 5 m., szambo – schron żelbetowy, w rzucie ok. 6,0x6,0 m 1 kpl. 

 

13. Załączniki 

1. „Badania geotechniczne dotycząca warunków gruntowo-wodnych i sposobu posadowienia sali 
gimnastycznej z zapleczem oraz segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 1  
w Lędzinach przy ulicy Paderewskiego ”, opracowane przez firmę „BAUREN” Piotr Renke w sierpniu 
2007 r.  

 





BAUREN Renke Piotr 

Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1  
w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, 

segment dydaktyczny i modernizację części istniejącej szkoły 
– przyłącze i sieci wodociągowe 

Str. 1 

 

   

Spis tre ści 
1. Dane ogólne........................................ .......................................................................................... 3 

1.1. Przedmiot opracowania.............................. ............................................................................. 3 

1.2. Zakres opracowania................................. ................................................................................ 3 

1.3. Inwestor zadania. .................................. ................................................................................... 3 

2. Podstawa opracowania ............................... ................................................................................ 3 

3. Stan istniej ący i perspektywa potrzeb ........................... ............................................................ 4 

4. Układ opracowania projektowego ..................... ......................................................................... 4 

5. Istniej ące uzbrojenie terenu............................... ......................................................................... 5 

6. Warunki gruntowo – wodne ........................... ............................................................................. 5 

7. Rozwi ązanie projektowe................................... ........................................................................... 6 

7.1. Opis ogólny projektowanego rozwi ązania.............................................. ............................... 6 

7.2. Sieć wodoci ągowa ............................................... .................................................................... 6 

7.2.1. Informacje podstawowe dotycz ące sieci wodoci ągowej.............................................. 6 

7.2.2. Budowa sieci wodoci ągowej.............................................. ............................................. 6 

7.2.3. Próba szczelno ści przewodów....................................... ................................................. 7 

7.2.4. Obliczenia techniczne sieci wodoci ągowej .............................................. ..................... 7 

7.2.5. Zgrzewanie rur PE .................................. .......................................................................... 8 

7.2.6. Płukanie i dezynfekcja wodoci ągu ................................................. ................................ 8 

7.2.7. Odpowietrzenie i odwodnienie wodoci ągu................................................. ................... 8 

7.2.8. Rozwi ązania materiałowe .................................. .............................................................. 9 

7.2.9. Wielko ść zapotrzebowania na wod ę .............................................................................. 9 

7.3. Skrzy żowania z obcymi sieciami ........................... ................................................................. 9 

7.3.1. Informacje podstawowe.............................. ..................................................................... 9 

7.3.2. Skrzy żowania z sieci ą kanalizacyjn ą i wodoci ągow ą ................................................. 10 

7.3.3. Skrzy żowania z sieci ą gazow ą ...................................................................................... 10 

7.4. Istniej ące sieci przeznaczone do likwidacji - demonta żu................................................... 10 

8. Wpływ realizacji inwestycji na środowisko .......................................... ................................... 10 

8.1. Zakres inwestycji a wpływ na środowisko .......................................... ................................ 10 

8.2. Gospodarka odpadami ................................ .......................................................................... 10 

8.3. Emisje............................................. ......................................................................................... 10 

8.4. Hałas.............................................. .......................................................................................... 11 

8.5. Inne zagro żenia ............................................... ....................................................................... 11 

8.6. Rozwi ązania chroni ące środowisko.......................................... ........................................... 11 

9. Wytyczne realizacji ................................ .................................................................................... 11 



BAUREN Renke Piotr 

Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1  
w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, 

segment dydaktyczny i modernizację części istniejącej szkoły 
– przyłącze i sieci wodociągowe 

Str. 2 

 

  

9.1. Wytyczne podstawowe ................................ .......................................................................... 11 

9.2. Budowa sieci wodoci ągowej.............................................. ................................................... 12 

10. Informacja o BIOZ .................................. .................................................................................... 13 

10.1. Ogólne warunki BHP................................. ..................................................................... 13 

10.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego .... ............................................... 14 

10.3. Rodzaje robót niebezpiecznych...................... .............................................................. 14 

10.4. Zagro żenia podczas realizacji robót...................... ....................................................... 14 

10.4.1. Zagro żenia przy robotach ziemnych ........................ .................................................... 14 

10.4.2. Zagro żenia przy robotach z u życiem elektronarz ędzi................................................ . 15 

10.5. Wytyczne dla instrukta żu pracowników...................................... ................................. 15 

10.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom ................. 16  

10.6.1. Roboty ziemne...................................... .......................................................................... 16 

10.6.2. Roboty monta żowe ................................................ ........................................................ 17 

10.6.3. Roboty z u życiem elektronarz ędzi ................................................ ................................ 18 

11. Zestawienie materiałów dla sieci wodoci ągowej .............................................. ...................... 19 

12. Zestawienie istniej ących sieci wodoci ągowych projektowanych  do likwidacji............... ... 19 

13. Załączniki ............................................. ....................................................................................... 19 

14. Spis rysunków 
 

Orientacja 1 : 40 000      65/06/BR/2007/IS/w – 01 

Plan sytuacyjny – zewnętrzna sieć wodociągowa, skala 1 : 500      65/06/BR/2007/IS/w – 02 

Profil podłużny przebiegu sieci wodociągowej      65/06/BR/2007/IS/w – 03 

Schemat montażowy sieci wodociągowej      65/06/BR/2007/IS/w – 04 

Rzut przyziemia z lokalizacją zestawu wodomierzowego      65/06/BR/2007/IS/w – 05 

 

Przewiert pod nawierzchnią ulicy Paderewskiego 68/09/BR/2007/IS/kd – 07 

 



BAUREN Renke Piotr 

Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1  
w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, 

segment dydaktyczny i modernizację części istniejącej szkoły 
– przyłącze i sieci wodociągowe 

Str. 3 

 

  

 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania  

 Przedmiotem opracowania jest przyłącze i sieć wodociągowa związana z projektowaną rozbudową 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, 
segment dydaktyczny i modernizację części istniejącej szkoły w Lędzinach przy ulicy Paderewskiego,  
w powiecie Bieruńsko-Lędzińskim, województwo Śląskie. 
 
1.2. Zakres opracowania 

Zakres dokumentacji obejmuje projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci wodociągowej. 
Zadaniem projektowanej sieci wodociągowej jest połączenie odcinków sieci wodociągowej projektowanej 
na zlecenie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. przez firmę  
TB-PROJEKT TAPPER BARON S.J. w ulicy Paderewskiego i sąsiednich. W wyniku projektu rozbudowy 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach projektowana przez firmę TB-PROJEKT TAPPER BARON S.J. trasa 
wodociągu znalazła się w kolizji z projektowaną rozbudową szkoły. Po realizacji obu opracować 
projektowych projektowana sieć umożliwi zaopatrzenie w wodę obiektów szkoły oraz zasilenie wewnętrznej 
instalacji przeciwpożarowej w wodę z obu stron ulicy Paderewskiego zamykając w pierścień sieć 
wodociągową wokół placu szkoły i zapewniając właściwe zasilanie w wodę hydrantów zewnętrznych. 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu dopełni zewnętrzna sieć przeciwpożarowa, której zasadniczy 
element stanowić będą dwa hydranty nadziemne (oznaczone na planie jako HN1) projektowane  
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły a zabudowane na projektowanej przez firmę TB-PROJEKT 
TAPPER BARON S.J. sieci wodociągowej. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej nastąpi  
do projektowanego wodociągu φ 110 biegnącego wzdłuż ulicy Paderewskiego a projektowany odcinek 
przewidziany jest jako element rozdzielczej sieci wodociągowej. Projekt niniejszy stanowi podstawę  
do uzgodnień, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonania robót budowlanych. 

 
1.3. Inwestor zadania. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55. 
Wykonawcą niniejszego opracowania projektowego, w szczególności sieci wodociągowej jest Pracownia 
Projektowa „BAUREN” Piotr Renke ul. Cegielniana 16, 44-200 RYBNIK. 

2. Podstawa opracowania 

a) Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej oraz uzgodnienie projektu przyłącza sieci 
wodociągowej do projektowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach przy ulicy 
Paderewskiego, wydane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., 
znak TS/BK/L/212/17528/6549/07 z dnia 05.11.2007 r.; 

b)  „Badania geotechniczne dotycząca warunków gruntowo-wodnych i sposobu posadowienia sali 
gimnastycznej z zapleczem oraz segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lędzinach 
przy ulicy Paderewskiego ”, opracowane przez firmę „BAUREN” Piotr Renke w sierpniu 2007 r.  

c) Projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i przełączeniami 
oraz częściową zmianą trasy w ul. Paderewskiego w Lędzinach” opracowany przez firmę „TB-Projekt” 
Trapper-Baron Sj. W listopadzie 2007 r. na zlecenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w Tychach S.A., 

d) Projekt budowlany i wykonawczy pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę 
gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, segment dydaktyczny i modernizację części 
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istniejącej szkoły” – sieci zewnętrzne kanalizacyjne opracowany przez firmę „BAUREN” Piotr Renke  
w październiku 2007 r. 

e) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaż., Wydanie MPiPMB, 
f) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL Warszawa 2003 r.; 
g) Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126); 
h) Ustawa prawo ochrony przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92/2004, poz. 880); 
i) Ustawa prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62/2001, poz. 627); 
j) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 07 czerwca 2001 r. 

(Dz. U. 72/2001 r. poz. 747 z późniejszymi zmianami), 
k) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. nr 62/2001 r. poz. 628 ), 
l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75/2002 r. poz. 690), 
m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 401/2002 r. poz. 401), 
n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151/2002 r. poz. 1256), 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 r. poz. 2072), 

p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 r. poz. 1133), 

q) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących 
roboty budowlano – montażowe sieci gazowych, (Dz. U. Nr 83/1993 r. poz. 392), 

r) Norma PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

3. Stan istniej ący i perspektywa potrzeb 

Teren przeznaczony pod inwestycję, w rejonie ulicy Paderewskiego w Lędzinach, aktualnie stanowi 
teren szkoły. W sąsiedztwie terenu inwestycji tj. w ulicy Paderewskiego i jej rejonie zlokalizowane jest pełne 
uzbrojenie podziemne – wodociągi, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieć teletechniczna  
i elektroenergetyczna. Projekt obejmuje fragment rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Paderewskiego w Lędzinach.  

4. Układ opracowania projektowego 

Całość wykonanego opracowania dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1  
w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, segment dydaktyczny  
i modernizację części istniejącej szkoły. Niniejszy tom V projektu dotyczy budowy fragmentu sieci 
wodociągowej (oznaczenia IS/w). Projektowane węzły sieci wodociągowej oznaczono symbolami „w?”. 
Hydranty oznaczone zostały symbolem „HN1”.  
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5. Istniej ące uzbrojenie terenu 

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdują się następujące elementy 
uzbrojenia terenu: 

• linie energetyczne; 
• linie teletechniczne; 
• sieć wodociągowa – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach; 
• sieć kanalizacji sanitarnej – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Tychach; 
• sieć kanalizacji deszczowej – odpowiedni Wydział Urzędu Miasta Lędziny; 
• sieć gazowa; 
• sieć ciepłownicza; 

 
  Przed przystąpieniem do realizacji projektowanych przewodów należy za pomocą przekopów 
kontrolnych zlokalizować przebieg uzbrojenia obcego. Prace te należy prowadzić w sposób ręczny  
pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. 

6. Warunki gruntowo – wodne 

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano dokumentację badań geotechnicznych  
pn.: „Badania geotechniczne dotycząca warunków gruntowo-wodnych i sposobu posadowienia sali 
gimnastycznej z zapleczem oraz segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lędzinach przy 
ulicy Paderewskiego ”, opracowane przez firmę „BAUREN” Piotr Renke w sierpniu 2007 r. Analiza 
warunków geotechnicznych wykazuje, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, że obszar ul Paderewskiego zaliczyć należy do terenu  
o prostych warunkach gruntowych i drugiej kategorii geotechnicznej. Stwierdzono, że na badanym terenie 
na trasie i do głębokości projektowanego wodociągu występują następujące zasadniczo dwa pakiety 
gruntów  a wsród nich następujące warstwy: 
  Pakiet I 

− Substancje organiczne (humus, gleba) i nasypy niekontrolowane niebudowlane grubości do 0,1 m. 
będące mieszaniną gleby, humusu i nasypów niekontrolowanych. Stan nasypu jest zróżnicowany  
i w skrajnym przpadku, w rejonie otworu nr 5, w miejscu węzla W2 sieci wodociągowej natrafiono 
na głębokości 3,1 m. ppt na zbiornik żelbetowy stanowiący schron przeciwlotniczy lub/i szambo. 
Głębokość posadowienia przeszkody żelbetowej nie powinna kolidować z projektowaną siecią 
wodociągową.. 
Pakiet II 

− Czwartorzędowe, małospoiste grunty mineralne będące zwietrzeliną piaskowca reprezentowane 
przez piaski gliniaste w stanie półzwartym. 

 
Podczas (prowadzonych w sierpniu 2007 r.) prac, na badanym terenie do maksymalnej głębokości  

4,0 m ppt., nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  
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7. Rozwi ązanie projektowe  

7.1. Opis ogólny projektowanego rozwi ązania 

Wodociąg 
 
 W wyniku projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach projektowana przez firmę  
TB-PROJEKT TAPPER BARON S.J. trasa wodociągu znalazła się w kolizji z projektowaną rozbudową 
szkoły. Po realizacji obu opracować projektowych projektowana sieć umożliwi zaopatrzenie w wodę 
obiektów szkoły oraz zasilenie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w wodę z obu stron ulicy 
Paderewskiego zamykając w pierścień sieć wodociągową wokół placu szkoły i zapewniając właściwe 
zasilanie w wodę hydrantów zewnętrznych. Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu dopełni zewnętrzna 
sieć przeciwpożarowa, której zasadniczy element stanowić będą dwa hydranty nadziemne (oznaczone  
na planie jako HN1) projektowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły a zabudowane  
na projektowanej przez firmę TB-PROJEKT TAPPER BARON S.J. sieci wodociągowej. Włączenie 
projektowanej sieci wodociągowej nastąpi do projektowanego wodociągu φ 110 biegnącego wzdłuż ulicy 
Paderewskiego a projektowany odcinek przewidziany jest jako element rozdzielczej sieci wodociągowej.  
 
7.2. Sieć wodoci ągowa 

7.2.1. Informacje podstawowe dotycz ące sieci wodoci ągowej 
 
Montaż przewodów przeprowadzić zgodnie z rys. „Schemat montażowy sieci wodociągowej”.  

Odpowietrzenie sieci będzie, poprzez projektowane hydranty. Odwadnianie możliwe będzie poprzez 
poprzez projektowane hydranty p-poż. φ 80 mm. Spadek wodociągu na całości trasy w kierunku włączenia 
w węźle W1. Lokalizacje sieci oraz zasuwy należy trwale i czytelnie oznakować za pomocą tabliczek 
informacyjnych. Zasuwy przy hydrantach, gdyby nie zostały zabudowane w obrębie nawierzchni 
utwardzonej, w promieniu 1m należy wybrukować. Przewody należy ułożyć w 20 cm obsypce i podsypce  
z piasku. Przy zasypywaniu wykopu grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm ubijakiem 
mechanicznym. Nad wodociągiem w odległości 0,40m ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru zielonego  
lub niebieskiego z PVC o szerokości 0,40m. z wkładką metaliczną, zaś bezpośrednio na wodociągu ułożyć 
linkę miedzianą o przekroju 1,5 mm2. Końcówki linki wyprowadzić do skrzynek ulicznych, gdzie należy 
końcówki linek wpiąć w  uchwyt w sposób trwały. Sieć wodociągową przed zasypaniem należy poddać 
próbie szczelności zgodnie z PN-81/B-10725, następnie rurociąg przepłukać i zdezynfekować. 

 
7.2.2. Budowa sieci wodoci ągowej 

 
Włączenie projektowanego wodociągu φ 110 mm PE do projektowanego wodociągu PE φ 110 mm 

nastąpi w punkcie W1 oraz W3. Na włączeniu w węźle W1 projektuje się połączenie zgrzewane poprzez 
kolanko ujęte w opracowaniu projektowym firmy TB-PROJEKT TAPPER BARON S.J., zaś w węźle W3 
zaprojektowano odejście – obejmę siodłową SATURN. Następnie za odejściem projektuje się montaż tulei 
kołnierzowej φ 110/100 poprzez zgrzewanie doczołowe, po czym projektuje się zabudowę zasuwy 
odcinającej φ 100. Zastosować zasuwy klinowe, kołnierzowe o wygumowanym zamknięciu i uszczelnieniu 
typu o-ring, nr kat. AP 002, produkcji HAWLE, JAFAR lub AVK. Zasadniczo zaprojektowano wodociąg z rur 
o materiale zgodnym z zaprojektowanym przez firmę TB-PROJEKT TAPPER BARON S.J., ze względu  
na zachowanie jednolitości materiału tj. PE-HD typ TS SDR 11 φ 110 x 10,0 mm klasy PE 100 PN 16, 
łączonych przez zgrzewanie doczołowe, z atestem do wody pitnej. Rury Wavin TS PE 100 HD szeregu 
SDR 11 są wytłaczaną, trójwarstwową rurą z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie 
trwałego tworzywa sztucznego XSC 50 oraz warstwą środkową z PE 100. Wszystkie trzy warstwy są 
połączone ze sobą molekularnie i nie dają się oddzielić mechanicznie. Dzięki własnościom materiałowym 
XSC 50 (warstwy ochronne o grubości 25% nominalnej grubości ścianki) Wavin TS oferuje – nawet  
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w ekstremalnych przypadkach zarysowania powierzchni rury czy występowania obciążeń punktowych – 
większą niezawodność i trwałość w porównaniu z typowymi rurami PE). Hydranty p.poż. nadziemne Dn 80 
z podwójnym zamknięciem, z samoczynnym odwodnieniem, ustawiony na kolanie dwukołnierzowym  
ze stopką np. prod. JAFAR + skrzynka uliczna do hydrantu nr kat. 9501 + kształtka żeliwna FF długość 
1,0m. Przy montażu skrzynek zasuwowych należy zwrócić uwagę na odległość min. 16 cm dolnej pokrywy 
skrzynki od wystającego trzpienia zasuwy. 

Na załomach trasy wodociągu projektuje się łuki gięte o promieniu R min. 6,0 m.  
Odejście na hydranty zrealizować na sieci zaprojektowanej przez firmę TB-PROJEKT TAPPER 

BARON S.J. w miejscach zgodnych z planem sytuacyjnym za pomocą obejmy siodłowej SATURN wymiaru 
110/90. Przed zasuwą DN 80 mm zamontować należy kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 80 / φ90 
mm PE. Za zasuwą podejście do hydrantu p-poż. nastąpi poprzez prostkę kołnierzową długości minimum  
1 m. z rury stalowej ocynkowanej lub żeliwa φ 80 mm lub z rury PE zgodnie z rys. „Schemat montażowy 
sieci wodociągowej”. Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi w sumie L = 101,67 mb. 

 
7.2.3. Próba szczelno ści przewodów 
 

Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złącz wodociągu z PE należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniową - hydrauliczną. Próbę tę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu 
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem. Wszystkie złącza 
powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Wymagania odnośnie 
szczelności rurociągów PE ujęte są w normie PN-81/ B-10725, BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. 
Szczelność przewodów w zakresie pkt. 8 Wymagania i badania przy odbiorze zawiera: 

• wymagania szczelności odcinka przewodu 
• warunki przystąpienia do badań szczelności próbą hydrauliczną 
• zapewnienie warunków BHP 
• ciśnienie próbne odcinka i całego przewodu próbą hydrauliczną 
• zapisywanie i ocena wyników  

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Ciśnienie próbne  
dla przewodu o ciśnieniu roboczym do 1 MPa powinno wynosić 1,5 Pnom, lecz nie mniej niż 1 MPa.  
W trakcie wykonywania próby wszystkie złącza zgrzewane i złączone muszą być szczelne, co należy ująć 
w protokole odbioru. 
 
7.2.4. Obliczenia techniczne sieci wodoci ągowej 

 
Całość projektowanej sieci wodociągowej stanowi zewnętrzną sieć wodociągową o układzie 

zamkniętym przewidzianą do przekazania na stan Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
S.A. w Tychach. Na projektowanej zewnętrznej sieci wodociągowej projektuje się dwa hydranty nadziemne. 
Średnice projektowanej sieci przyjęto zgodnie ze średnią projektowanego przez firmę TB-PROJEKT 
TAPPER BARON S.J. wodociągu. Ponieważ zaprojektowana sieć stanowić będzie część składową sieci 
miejskiej oraz jedynie niewielki fragment łączący projektowaną przez firmę TB-PROJEKT TAPPER BARON 
S.J. sieć wodociągową brak było podstaw przeprowadzenia szczegółowych obliczeń hydraulicznych 
projektowanej sieci wodociągowej. 

. 
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7.2.5. Zgrzewanie rur PE 
 
Technologia zgrzewania doczołowego stanowi podstawową operację przy montażu 

ciągów rur z polietylenu. Zgrzewania rur i kształtek PE należy dokonywać ściśle wg instrukcji zgrzewania 
czołowego. Zgrzewać można tylko rury o tej samej średnicy i grubości ścianki. Temperatura zgrzewania 
(średnio 205 +/- 10 oC) siła docisku przy zgrzewaniu, czas zgrzewania i chłodzenia zależy od średnicy rury  
i własności zgrzewanego materiału - co określa instrukcja zgrzewania. W projekcie przewidziano rury 
wytworzone z polietylenu o średniej gęstości i następujących danych technicznych (wg info. producenta). 
• Gęstość 948 kg/m3 
• moduł elastyczności po 3 min.  800 000 kN /m2 
• po 50 latach  190 000 kN/m2 
• liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej 1,8x10-4 /oK 
• minimalny płomień gięcia 50xDz 
• temperatura zgrzewania 210-220 oC 

Po ukończeniu zgrzewania i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce 
zgrzewania i dokonać pomiaru szerokości i grubości nadlewu. 
 
Uwaga:  Zgrzewania czołowego rur nie można wykonywać w temperaturze otoczenia niższej niż 5"C  
oraz w warunkach widocznej mgły niezależnie od temperatury otoczenia. 
 
7.2.6. Płukanie i dezynfekcja wodoci ągu 
 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności 
należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna 
być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu  
i nie powinna być mniejsza niż 5,5 m/s. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli 
wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Dezynfekcje rurociągów przeprowadza  
się przy użyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien 
wynieść 24 godziny. Po upływie 24 godzin, należy przepłukać wodociąg czystą wodą wodociągową  
do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania należy pobrać próbkę  
do badań laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Włączenie 
wodociągu do sieci wodociągowej po dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 48 godzin,  
w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 

 
7.2.7. Odpowietrzenie i odwodnienie wodoci ągu 
 

Na wodociągu nie przewiduje się dodatkowych urządzeń do odpowietrzania sieci. Odpowietrzenie 
wodociągu następuje samoczynnie przez zawory czerpalne użytkowników oraz hydranty, a odwodnienie 
następuje poprzez hydranty. 
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7.2.8. Rozwi ązania materiałowe 
 

Do budowy sieci wodociągowej zastosowano rury polietylenowe, przewody rozdzielcze - klasy PE 
100 typu TS szeregu SDR 11 o średnicy φ 110 PN 16. W projekcie przewidziano: 
− Zasuwy wodociągowe owalne, kołnierzowe kat AP nr 002 o wygumowanym zamknięciu  

i uszczelnieniu typu „o-ring" Pnom=1,0 Mpa (10kg/m2) zaopatrzone w obudowy do zasuw  
kat AP nr 025 i skrzynki uliczne kat AP nr 857; 

 

− Kształtki PE do zgrzewania doczołowego; 
 

− Odejście siodłowe SATURN pod hydranty i do połączenia z siecią w węźle W3; 
 

− Kształtki żeliwne na podłączeniu nadziemnych hydrantów p.poż.; 
 

− Hydranty DN 80 p. poż. Nadziemne, wg PN - 89/M – 74091; 
 

Łączenie armatury z rurami odbywa się za pomocą tulei kołnierzowych z PE i kołnierzy stalowych 
izolowanych przed korozją. Pod uzbrojenie żeliwne (zasuwy, hydranty) należy wykonać podparcia  
z bloków betonowych. 
 

7.2.9. Wielko ść zapotrzebowania na wod ę 
 
Wielkość zapotrzebowania na wodę podano w projekcie instalacji wewnętrznych. Zgodnie z w.w 

opracowaniem zapotrzebowanie na wodę obiektu szkoły po rozbudowie wynosi 27,04 [m3/h] wg. obliczeń 
przedstawionych na rysunku „Rzut przyziemia z lokalizacją zestawu wodomierzowego”.  

 
Zapotrzebowanie wody na cele wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej: 
Przyjęto jednoczesność działania 2 hydrantów 25 
 
qp.poż. = 2 × 1,0 = 2,0 l/s 
 
Całkowite sekundowe zapotrzebowanie wody dla budynku wyniesie: 
 
qs = qp.poż + 0,15 × qgosp = 2,0 + 0,15 × 7,51 = 3,13 l/s 
 
Wydatek hydrantu przyjęto w wysokości 20 [dm3/s].  

 
7.3. Skrzy żowania z obcymi sieciami 

7.3.1. Informacje podstawowe 
 
W terenie objętym projektem rozbudowy sieci kanalizacyjnej znajdują się sieci wodociągowe, 

kanalizacyjne i gazowe. Ze względu na braki możliwości dokładnego określenia rzędnych zabudowy 
istniejących sieci oraz brak możliwości określenia głębokości przyszłej zabudowy sieci projektowanych  
oraz oceny kolejności zabudowy projektowanych sieci projektuje się, na etapie wykonawstwa, dla każdego 
ze skrzyżowań wykonanie przekopów kontrolnych celem określenia nie tylko lokalizacji sieci obcych,  
ale także rzeczywistej głębokości ułożenia istniejącego uzbrojenia terenu.  
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7.3.2. Skrzy żowania z sieci ą kanalizacyjn ą i wodoci ągow ą 
 

Przed rozpoczęciem budowy poszczególnych ciągów kanalizacyjnych należy, ze względów 
technicznych, dokonać odkrywki istniejących przewodów kanalizacyjnych na skrzyżowaniach projektowanej 
kanalizacji i wodociągu oraz w miejscach włączeń do sieci istniejących. W zależności od wyników 
przeprowadzonych przekopów przebieg wysokościowy projektowanych sieci w tym rejonie może wymagać 
korekty. 

 
7.3.3. Skrzy żowania z sieci ą gazow ą  
 

W terenie objętym projektem znajdują się sieci gazowe niskiego ciśnienia średnicy 80 mm 
wykonane najprawdopodobniej z przewodów stalowych. Po wykonaniu przekopów kontrolnych  
w zależności od wyników, wspólnie w gestorem sieci gazowej należy podjąć decyzję o sposobie 
ewentualnego zabezpieczenia gazociągu.  

 
7.4. Istniej ące sieci przeznaczone do likwidacji - demonta żu 

Zgodnie z normą PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja  
i użytkowanie kanały, które w projekcie przeznaczone są do likwidacji należy z gruntu usunąć,  
lub, w przypadku, jeśli jest to rzeczywiście niemożliwe do wykonania, powinny zostać one wypełnione 
odpowiednim materiałem w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ich konstrukcji, nielegalnym 
wykorzystaniem, infiltracją wód gruntowych lub pojawieniem się gryzoni. W ramach likwidacji istniejących 
sieci teren projektuje się wyczyścić ze starych sieci, w związku z tym obiekty i sieć przeznaczoną  
do usunięcia wyszczególniono zgodnie z legendą na planie sytuacyjnym. W niniejszym tomie opracowania 
zestawione są rodzaje i długości sieci wodociągowych projektowanych do likwidacji, z którymi należy 
postąpić podobnie jak w przypadku zaleceń normy wobec likwidowanych kanałów tj. usunąć z ziemi. 

8. Wpływ realizacji inwestycji na środowisko 

8.1.  Zakres inwestycji a wpływ na środowisko  

 Projekt niniejszy obejmuje budowę fragmentu sieci wodociągowej. W przypadku projektowanego 
systemu występuje ewentualne zagrożenie eksfiltracją czystej wody wodociągowej do wody gruntowej.  
Ze względu na zastosowane rozwiązania materiałowe projektowany system można ocenić jako całkowicie 
szczelny. Jednakże nie można wykluczyć powstania rozszczelnienia systemu w wyniku błędów i wad 
wykonawczych. 
 
8.2. Gospodarka odpadami 

 Wykopy pod budowę sieci prowadzone będą na odkład z wywożeniem urobku. Gleba i ziemia, 
w tym kamienie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112/01, poz.1206) stanowi odpad o kodzie 17 05 04. Ziemia z wykopów 
zostanie w całości zagospodarowana na miejscu powstania, Zakłada się, że pojazdy wykorzystane  
do realizacji zadania będą sprawne i serwisowane w zakładach specjalistycznych, i nie przewiduje się 
powstania podczas budowy odpadów niebezpiecznych, a w szczególności olejów i paliw. Wykonawca 
zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego doprowadzi teren budowy do stanu pierwotnego  
nie pozostawiając po sobie odpadów. 

 
8.3.  Emisje 

 Emisja pyłów, gazów, zapachów następować będzie krótkotrwale jedynie na etapie wykonawstwa, 
pochodząc od maszyn budowlanych. 
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8.4.  Hałas 

 Hałas: Krótkotrwale, na etapie wykonawstwa, pochodzący od pracujących maszyn budowlanych. 
8.5.  Inne zagro żenia 

 (pożar, promieniowanie, toksyczność) brak. 
8.6.  Rozwi ązania chroni ące środowisko 

 Ze względu na zastosowane rozwiązania materiałowe projektowany system można ocenić jako 
całkowicie szczelny. Inwestycja stanowi rozwiązanie chroniące środowisko.  

9. Wytyczne realizacji 

9.1. Wytyczne podstawowe 

  Ze względu na braki możliwości dokładnego określenia rzędnych zabudowy istniejący sieci 
proponuje się, na etapie wykonawstwa, wykonanie przekopów kontrolnych celem określenia rzeczywistej 
głębokości ułożenia istniejącego uzbrojenia terenu.  
W przypadku wyrównywania zbyt głęboko wybranego podłoża należy zastosować podłoże piaskowe lub 
żwirowo - piaskowe w stosunku objętościowym 1:0,3. Dopuszczalne odchylenie w planie osi ułożonych 
przewodów nie może przekraczać 2 cm. Dopuszczalne odchylenia rzędnych i spadków przewodu nie mogą 
przekraczać wartości określonych w PN -92/B-10735 pkt 4.1.3. Nie należy pozostawiać otwartych wykopów 
na czas dłuższy niż niezbędny do prowadzenia montażu a w szczególności na noc. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią wykopu  
a stopą odkładu wolnego pasa terenu szerokości co najmniej 1,0 m. dla komunikacji. Obudowa wykopu 
powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu 
ściany. W przypadku niemożności zachowania wspomnianego warunku wydobyty grunt powinien być 
wywieziony na odkład stały lub przesunięty tak, aby odległość podnóża nachylonej skarpy odkładu 
tymczasowego od górnej krawędzi była równa głębokości wykopu, lecz nie mniejszej niż 5 m. Drabiny  
do zejścia i wyjścia z wykopu powinny być wykonywane z chwilą osiągnięcia głębokości większej  
iż 1,0 m. od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. Przewody wodociągowe należy 
układać na zaprojektowanych głębokościach zgodnie z profilami, stosując podsypkę z piasku o grubości 
minimum 20 cm oraz zasypkę o grubości minimum 20 cm. Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę 
powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-02480. Za zgodą inspektora nadzoru możliwe jest 
zastosowanie materiału gruntowego występującego w terenie inwestycji. Zagęszczanie podsypki partiami 
co 15 cm w przypadku zagęszczania ręcznego i 30 cm w przypadku zagęszczania mechanicznego. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu 
określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej  
lub powinna wynosić co najmniej 80 % tej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
nie powinno być większe niż 2%. Stopień zagęszczenia dla podsypki i gruntu pod przewodem powinien 
wynosić co najmniej 1. Wytyczne dotyczące wykonania robót ziemnych tj. wykopów otwartych  
dla przewodów wodociągowych określone są w normie PN-B-10736.  
 W razie niemożności wydobycia obudowy wykopu można ją pozostawić w gruncie. Fakt 
pozostawienia ścianek powinien być wpisany do dziennika budowy, a obrys ich wrysowany na profilu 
podłużnym z podaniem wymiarów i lokalizacji. 

Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania  
i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania  
i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże gruntowe terenu objętego projektem na głębokości projektowanego wodociągu 
reprezentowane jest przez piaski gliniaste. Woda gruntowa w trakcie przeprowadzonych badań 
geologicznych do głębokości 4,0 m. ppt istniejącego nie występowała. W przypadku wodociągu niezbędne 
będzie pełne zabezpieczenie ścian wykopów. Dla bezpiecznego prowadzenia prac przy demontażu sieci 
istniejących przeznaczonych do likwidacji częściowo niezbędne będzie także oszalowanie ścian wykopów.  
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Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej  
przez uprawnionego geodetę zgłaszając posadowienie przewodów przed ich zasypaniem.  

Należy zachować wszystkie warunki i uwagi zawarte w opinii ZUDP. Jakakolwiek zmiana 
projektowanej trasy uzgodnionej protokołem ZUD wymaga ponownego rozpatrzenia na posiedzeniu ZUD. 
 
9.2. Budowa sieci wodoci ągowej 

• Całość robót wykonać zgodnie z 

− Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe, 

− Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
• Roboty wykonać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane  

z zachowaniem obowiązujących przepisów wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z PN-81/B-10726). 

• Wykopy prowadzić sprzętem mechanicznym. Zasypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym 
zagęszczaniem mechanicznym do I stopnia. 

• Istniejące uzbrojenie w trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 
Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz wymaganiami podanymi przez użytkowników danego 
uzbrojenia. 

• W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem roboty wykonać ręcznie zgodnie z przepisami BHP. 
• Lokalizację hydrantów p-poż., zasuw należy trwale i czytelnie oznakować za pomocą tabliczek 

informacyjnych. 
• Wykonaną sieć wodociągową przed zasypaniem poddać próbie szczelności. 
• Przed włączeniem projektowanej sieci wodociągowej do sieci istniejącej należy przeprowadzić płukanie 

wstępne, dezynfekcję i płukanie wtórne. 
• Po zakończeniu prac budowlanych należy przeprowadzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 
• Wszystkie stosowane materiały i armatura muszą posiadać wymagane certyfikaty i atesty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie w Polsce.  
• Trasę nowego wodociągu oznakować przez ułożenie w wykopie 40 cm nad rurociągiem taśmy 

sygnalizacyjnej koloru niebieskiego z PVC o szerokości 0,40m. z wkładką metaliczną. Na rurociągu 
ułożyć przewód miedziany – linkę o przekroju 1,5 mm2. Końcówki linki wyprowadzić do skrzynek 
ulicznych i studni wodomierzowej, gdzie należy końcówki linek wpiąć w  uchwyt w sposób trwały.  

• Przewody z tworzyw sztucznych nie mogą być wykorzystywane jako uziemienie.  
• Rurociąg powinien być układany ze spadkiem min 0,3 % w kierunku zasuw, czy hydrantów.  
• Zasypywanie wodociągu należy przeprowadzić przy możliwie najniższych temp. dodatnich (rano 

lub wieczorem) tj. przy najniższych naprężeniach termicznych wodociągu. 
• Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem 

projektowanych spadków.  
• Rury na całej długości powinny przylegać do  przygotowanego i dobrze ubitego podłoża 
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• Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PE należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi  
w normie branżowej ustanowionej przez Instytut Kształtowania Środowiska PN-82/8836-01 „Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze obowiązującej od 1.07.1994 r  
w powiązaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Norma PN-83/8836-02 zawiera w zakresie 
wymagań przepisy dotyczące: 

• wykopów otwartych nie obudowanych o skarpach nachylonych 
• wykopów otwartych obudowanych z uwzględnieniem szczególnych warunków bezpieczeństwa 

pracy 
• zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową 
• wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy 
• minimalnej szerokości wykopów 
• stosowania ścianek szczelnych 
• zasypania przewodu 

Dla budowy przewodów wodociągowych z rur PE φ 110 mm przewiduje się wykop wąsko przestrzenny  
o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Uwzględniając warunki hydrogeologiczne i głębokość 
posadowienia przewodów przewiduje się deskowanie pełne przy wykopach pionowych. Szerokość 
wykopów dla rur φ 110 mm wynosi 0,7 - 0,8 m., skrajnie 1,5 m 
Zasyp rurociągu należy przeprowadzić w trzech etapach : 
• Wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń armatury 
• Po próbie szczelności uzupełnić warstwą ochronną w rejonie armatury 
• Zasyp do powierzchni terenu 

10. Informacja o BIOZ 

10.1. Ogólne warunki BHP 

− Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego 
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się 
wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie 
co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 

− Roboty budowlano montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią  
ich wykonywania. 

− Przy zadaniach o złożonym przebiegu realizacji roboty powinny być prowadzone zgodnie  
z projektem organizacji montażu opracowanym dla całości przedsięwzięcia lub jego wydzielonej 
części. 

− w całym okresie realizacji prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP i obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie. 

− Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 

− Przy realizacji robót w istniejącym zakładzie lub realizacji robót w ramach jednolitej struktury 
organizacyjnej, dodatkowo obowiązują pracowników przepisy porządkowe i szczegółowe BHP 
ustalone na danym terenie, zapoznanie się pracowników z tymi przepisami powinno być 
potwierdzone oddzielnym zapisem. 

− W celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków związanych z wykonywaniem 
powierzonych zadań (organizacja stanowiska pracy, dotrzymania przepisów BHP) przyjmuje się 
zasadę wykonywania przez pracowników prac tylko wyznaczonych przez bezpośredniego 
przełożonego lub prac wykonywanych na jego wyraźne polecenie, zabrania się wykonywania prac 
bez polecenia przełożonego oraz poruszania się pracowników po terenie nie związanym 
bezpośrednio z powierzonymi zadaniami. 
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− Na wszystkich pracowników budowy nakłada się obowiązek niezwłocznego zawiadamiania 
przełożonego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących BHP, zobowiązując jednocześnie 
do ostrzeżenia ewentualnych zagrożeniach współpracowników oraz inne osoby znajdujące  
się w rejonie zagrożenia. 

− W ramach uzupełniania i pogłębiania wiadomości w zakresie BHP informuje się pracowników,  
ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp. znajdują się do wglądu 
w biurze kierownika budowy. 

 
10.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlane go  

Projektowana inwestycja składać się będzie z następujących elementów: 
- sieć wodociągowa, 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje prace:  
- budowa sieci wodociągowej 

Adaptacji podlegaj ą: 

- brak obiektów podlegających adaptacji 

Demonta żowi podlegaj ą: 

- krótkie odcinki istniejącej kanalizacji sanitarnej 
 
10.3. Rodzaje robót niebezpiecznych 

− roboty ziemne ręczne w wykopach, 
− roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń wykopów, 
− roboty montażowe i demontażowe w wykopach, 
− roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych, 
− roboty przy użyciu elektronarzędzi, 
− roboty transportowe, za i wyładunkowe, 
− roboty przy montażu prefabrykatów betonowych studzienek o masie pow. 1,0 tony, 
− poziome przeszkody terenowe, 
− ruch kołowy odbywający się na jezdni. 
 

10.4. Zagro żenia podczas realizacji robót 

 
10.4.1. Zagro żenia przy robotach ziemnych 

− wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót, 
− nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 
− nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 
− składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 
− pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie, 
− niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 
− użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 
− brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 
− przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 
− wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia  

przed osunięciem się sprzętu, 
− brak kontroli izolacji kabli energetycznych j przewodów doprowadzających energię elektryczną,  

np. do pomp, 
− lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów, 
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10.4.2. Zagro żenia przy robotach z u życiem elektronarz ędzi 
− porażenie prądem, 
− oparzenie łukiem elektrycznym, 
− powstanie pożaru, 
− uszkodzenie ciała przez ruchome elementy elektronarzędzi. 
 

10.5. Wytyczne dla instrukta żu pracowników 

− Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót.  

− Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

− Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących 
na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 

− Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń wg 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) są następujące: 

a) szkolenie wstępne ogólne,  
b) szklenie wstępne stanowiskowe, 
c) szkolenie wstępne podstawowe, 
d) szkolenie okresowe.  

− Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem zawodowym 
związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem 
stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp. 

− Pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych należy przeszkolić w zakresie zagrożeń 
wynikających z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczególności kabli elektroenergetycznych  
i telefonicznych, przewodów wodociągowych, gazociągowych i kanalizacyjnych. 

− Pracownicy zatrudnieni przy robotach w czynnych kanałach ściekowych powinni być przeszkoleni  
i pouczeni o zagrożeniu występujących w tych kanałach. 

− W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 
zaleceń w zakresie bhp. 

− Ponadto na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana ocena 
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinny 
znajdować się na tablicy ogłoszeń. 
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10.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

10.6.1. Roboty ziemne 
Główne warunki bhp przy robotach ziemnych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263, 2001 r.). 

− Wykonanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót określającego 
kolejność i metody ich wykonania. 

− Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 
sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną 
wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje się pracowników do stosowania ich 
zgodnie z przeznaczeniem. 

− Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń podziemnych 
(instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, 
telekomunikacyjnej) na drodze wykopów kontrolnych lub innymi metodami, w celu ustalenia 
ewentualnych kolizji i zagrożeń.  

− Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy 
określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty  
przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić 
z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

− W razie natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody należy natychmiast przerwać 
prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy. 

− Prace ziemne w okolicach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać  
pod nadzorem przedstawicieli właścicieli danego uzbrojenia. 

− Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdować  
się w bezpiecznej od niego odległości. 

− Podczas wykonywania wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą 
znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu. 

− Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m  
poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu  
a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

− W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowy 
wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowy prefabrykowane, z użyciem 
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

− Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest:  
- tworzenie nawisów,  
- wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu, 
- używanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu, 
- włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 

gruntem, 
- przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, 

określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 
- wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 

mniejszej niż to określają odrębne przepisy, 
- przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku 

jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 
− Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 

oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 
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− Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 
mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu  
nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 

− W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg dojazdowych i przejść. 
− Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp. 
− Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1 m należy wykonać zejścia do wykopu. Odległość 

miedzy zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
− Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót ziemnych 

(skarpowanie, szalunki, rozpory). 
− Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
− W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 
− W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych  

przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi 
wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad,  
w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć,  
w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. 

− Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór. 

− Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość  
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 

− Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

− W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. 
− Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 

przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 

− Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową. 
− Nie należy pozostawiać otwartych wykopów na czas dłuższy niż niezbędny do prowadzenia 

montażu a w szczególności na noc.W razie pozostawienia otwartych wykopów  
na czas przekraczający 1 h należy wykopy zabezpieczyć 

 
10.6.2. Roboty monta żowe 

Do prac montażowych należy użyć żurawia. W czasie prac montażowych należy stosować przepisy 
BHP pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych zawartych  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401).  
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10.6.3. Roboty z u życiem elektronarz ędzi 
  Główne warunki bhp przy robotach spawalniczych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Do pracy można dopuścić tylko elektronarzędzia i sprzęt z zasilaniem elektrycznym posiadającym 
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzające sprawność techniczną i odpowiednią 
ochronę przeciwporażeniową i posiadać znak bezpieczeństwa B zgodnie z Normą PN-85/B08 
400/02. 

− Sprzęt i elektronarzędzia powinny posiadać jednoznacznie określony numer (np. fabryczny)  
i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, 
oceny stanu technicznego i badań kontrolnych powinna znajdować się w aktach przedsiębiorstwa  
i być udostępniana w miarę potrzeby użytkownikom sprzętu. 

− Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i przewodu 
zasilającego, szczegó1nie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzędzia. 

− Eksploatacja elektronarzędzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilającymi grozi 
porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniem łukiem elektrycznym i powstaniem pożaru. 

− Przewody zasilające elektronarzędzia należy zabezpieczyć tak, aby w czasie pracy nie została 
uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia mechaniczne. 

− Elektronarzędzia można podłączyć do obwodów elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami  
i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi dostatecznie szybkie 
samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia decyduje  
o bezpieczeństwie obsługi i o bezpieczeństwie pożarowym. Przy włączaniu elektronarzędzia należy 
sprawdzić położenie wyłącznika. 

− Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy wyłączonym elektronarzędziu. 
− Przy odłączaniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć elektronarzędzie, a w drugiej 

odłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi 
poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym. Gdy 
elektronarzędzie znajduje się pod napięciem, nie wolno dotykać jego części pracujących, np. pity 
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła, itp. 

− W razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda. 
− Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają 

negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, 
drgania lub inny rodzaj nieprawidłowej pracy. 

− Zabrania się użytkowania elektronarzędzi: 
- na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku,  

gdy elektronarzędzie nie jest przystosowane do takich warunków pracy, 
- w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w których istnieje 

zagrożenie wybuchem (możliwość powstania pożaru względnie wybuchu od iskrzących 
elementów napędu),  

- przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie uwzględniania 
przerw w pracy przy elektronarzędziach dostosowanych do pracy przerywanej. 

− Elektronarzędzia należy kontrolować co najmniej raz na 10 dni, jeżeli w instrukcji producenta nie 
przewidziano innych terminów. Elektronarzędzia ręczne powinny być wykonane w II klasie 
ochronności, narzędzia w I klasie ochronności należy zasilać poprzez transformatory separacyjne 
wykonane w II klasie ochronności. 
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11. Zestawienie materiałów dla sieci wodoci ągowej 

Zestawienie materiałów sieci wodociągowej zawarto na rysunkach, w szczególności na rysunku  
nr 65/06/BR/2007/IS/W/-04. Zastosowane do realizacji urządzenia i materiały powinny być dopuszczone 
do obrotu w Polsce w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) to znaczy wyrób powinien być oznakowany znakiem CE,  
albo oznakowany znakiem budowlanym B, albo posiadający aprobatę techniczną COBRTI „Instal”. 

12. Zestawienie istniej ących sieci wodoci ągowych projektowanych  

do likwidacji 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ 

1. Sieć wodociągowa φ100 mm stal, pod projektowaną rozbudową szkoły. 42,0 m 
 

13. Załączniki 

1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej oraz uzgodnienie projektu przyłącza sieci 
wodociągowej do projektowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach przy ulicy 
Paderewskiego, wydane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach 
S.A., znak TS/BK/L/212/17528/6549/07 z dnia 05.11.2007 r.; 

2.  „Badania geotechniczne dotycząca warunków gruntowo-wodnych i sposobu posadowienia sali 
gimnastycznej z zapleczem oraz segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 1  
w Lędzinach przy ulicy Paderewskiego ”, opracowane przez firmę „BAUREN” Piotr Renke w sierpniu 
2007 r.  

 





F110 TS
PE 100 SDR 11

F110 TS
PE 100 SDR 11

Rzędna terenu proj. [m]

Rzędna linii ciśnienień [m]
dla Qmax. /  Qmax+poż.

Rzędna dna projektowanego
wodociągu [m]

Zagłębienie przewodu [m]

Spadki, długości [%],[m]

Średnica [mm], materiał

Odległości [m]

poziom porównawczy  255,00 m. n.p.m.
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UWAGA ! 
 
W miejscu skrzyżowań projektowanych przewodów z istniejącymi i projektowanymi sieciami 
należy: 
 
1. Z siecią wodociągową - prace w odległości poniżej 2,0 m od sieci wodociągowych prowadzić 

ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela RPWiK w Tychach. Przed rozpoczęciem budowy 
należy, ze względów technicznych, dokonać odkrywki istniejących przewodów wodociągowych. 
W zależności od wyników przeprowadzonych przekopów przebieg wysokościowy 
zaprojektowanego wodociągu może wymagać korekty.  

2. Z siecią kanalizacyjną sanitarną i deszczową - prace w odległości poniżej 2,0 m od sieci 
kanalizacyjnych prowadzić pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci. Przed rozpoczęciem 
budowy poszczególnych odcinków należy, ze względów technicznych, dokonać odkrywki 
istniejących przewodów. W zależności od wyników przeprowadzonych przekopów przebieg 
wysokościowy zaprojektowanego wodociągu może wymagać korekty. 

3. Z siecią gazową - prace w odległości poniżej 1,5 m prowadzić ręcznie i pod nadzorem 
pracownika właściwej Rozdzielni Gazu. W terenie objętym projektem znajduje się sieć gazowa 
niskiego ciśnienia średnicy 80 mm najprawdopodobniej wykonana z przewodów stalowych. 
Należy zachować wymagania normy PN-91/M-34501. Wszelkie prace prowadzone na sieci 
gazowej muszą być wykonywane zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Dyrektora Generalnego GSG 
Sp. z o.o. z dnia 17.03.1004 r. i jedynie przez firmę posiadającą uprawnienia do budowy 
gazociągów tj. ujętą w rejestrze wykonawców sieci gazowej.  

4. Dla każdego ze skrzyżowań obowiązkowe wykonanie przekopów kontrolnych celem określenia 
nie tylko lokalizacji sieci obcych, ale także rzeczywistej głębokości ułożenia istniejącego 
uzbrojenia terenu. 

5. W rejonie SP nr 1 zaprojektowany jest poza siecią wodociągową kanalizacja deszczowa  
i sanitarna. Ze względu na brak możliwości zmiany usytuowania wysokościowego kanałów 
przebieg wodociągu należy dostosować do zabudowanej kanalizacji stosując w razie potrzeby 
luki gięte o promieniu nie mniejszym niż 6 m. Rzędne włączeń projektowanego odcinka 
wodociągu dostosować należy do wodociągu zaprojektowanego przez TB Projekt na zlecenie 
RPWiK w Tychach.  

6. Należy bezwzględnie stosować się do warunków określonych z opinii ZUD. 
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3. Opis techniczny 
 

3.1 Przedmiot i zakres opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest  projekt  budowlany i wykonawczy  rozbudowy Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-

sportową, segment dydaktyczny i modernizację części istniejącej szkoły.  

 
Całość opracowania Projektu Budowlanego i Wykonawczego stanowią kolejne Tomy 

opracowań: 
Tom I.A  - Projekt budowlani i wykonawczy - Zagospodarowanie Terenu  
Tom I.B  - Dokumentacja geotechniczna  
Tom I.C  - Ekspertyza wraz z inwentaryzacją budynku istniejącego  
Tom II – etap I - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z 

wyposaŜeniem– Segment dydaktyczny i modernizacja cz. istniejącej  
Tom II - etap II  - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z 

wyposaŜeniem – Łącznik komunikacyjny z windą 
Tom II – etap III - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z      

wyposaŜeniem – Sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym 
Tom III - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Segment dydaktyczny i  

  modernizacja części istniejącej 
Tom III - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja - Łącznik komunikacyjny 

z  windą 
Tom III - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Sala gimnastyczna z   

  zapleczem szatniowym 
Tom IV  - Projekt budowlany i wykonawczy – Przyłącze i sieci kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej 
Tom V   - Projekt budowlany i wykonawczy – Przyłącze i sieci wodociągowe 
Tom VI.A  - Projekt budowlany i wykonawczy – Przekł adka sieci energetycznej i 

oświetlenie zewn ętrzne 
Tom VI.B  - Projekt budowlany i wykonawczy –Oświetlenie zewnętrzne 
Tom VII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VIII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom VIII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom VIII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom IX - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
Tom IX - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
Tom IX - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
Tom X - etap I             - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom X - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom X - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom XI - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskoprądowe: 

teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu poŜaru, instalacja 
alarmowa 

Tom XI - etap II  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskoprądowe: 
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu poŜaru, instalacja 
alarmowa 

Tom XI - etap III  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskoprądowe: 
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu poŜaru, instalacja 
alarmowa 
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Wszystkie Tomy opracowania są wyposaŜone w części opisowe i niezbędne rysunki, 
zestawienia, załączniki i odpowiednie odnośniki lub zalecenia i podstawy prawne. 
 

W zakres tomu VI.A opracowania wchodzi: 

• zabezpieczenie kabli 20 kV biegnących w pobliŜu projektowanej inwestycji, 
• przebudowa linii kablowej 0.4 kV kolidującej z projektowaną zabudową działki 
• demontaŜ a następnie ponowny montaŜ słupów ZN linii zasilającej nn kolidującej z 

projektowaną zabudową działki, 
 

UWAGA! 

1. Demontowany osprzęt energetyczny na terenie objętym opracowaniem jest własnością 

przedsiębiorstwa sieciowego i winien być po zdemontowaniu przekazany właścicielowi 

zgodnie z ustaleniami. 

 

3.2 Podstawa opracowania. 
 

 Podstawę  opracowania  stanowi : 

• Umowa  

• Wizja  lokalna, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Podkład geodezyjny, 

• Pismo Vattenfall TUS/JK/M/407/293/2007 w sprawie warunków przebudowy urządzeń 

elektroenergetycznych na przedmiotowej działce,   

• Aktualne normy i przepisy budowlane, 

• Normy: 

• PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe”, 

• PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa” 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część D. Roboty instalacyjne. 

zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. 

• Rop. M.I. z dnia 12 .04.2002r „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”. 
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3.3 Charakterystyka zadania 
 

Zmiana sposobu uŜytkowania i zabudowy działki koliduje z istniejącym uzbrojeniem terenu, a 

w szczególności z siecią elektroenergetyczną w następujących punktach: 

 

I) kabel YAKY 4 x 120 mm relacji stacja transformatorowa „Lędziny – Asnyka” nr 

M05030  a złącze kablowe ZK-1 Szkoła, 

II)  Sieć napowietrzna nN : typu Al. 4 x 70 mm + oświetlenie uliczne Al. - 35 mm2 na 

słupach betonowych ZN, zasilane ze stacji transformatorowej „Lędziny – Asnyka”  

nr M05030 

Pozostałe dwa kable ujęte w w/w piśmie nie wchodzą w kolizję z planowanymi robotami i 

pozostają bez zmian.  

 

3.4 Przebudowa sieci elektroenergetycznej. 
 

Ad. I   

Ze względu na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej przedmiotowy kabel zostanie 

odkopany i przełoŜony tak, Ŝe na pokazanym na rysunku odcinku będzie biec po nowej trasie. W 

miejscach skrzyŜowania kabla z siecią gazową (w dwóch miejscach) oraz przejście pod drogą  

zostaną zabezpieczone rurą osłonową dzieloną typu AROT φ APS- 110. 

UWAGA ! 

Wszystkie prace związane z niniejszym tematem winny być dokonywane po zgłoszeniu ich w 

przedsiębiorstwie sieciowym zgodnie z warunkami przebudowy. 

 

Ad.II  

Linia napowietrzna podwieszona na 6 słupach typu ZN zostanie zdemontowana słupy zostaną 

odkopane przełoŜone na nowe miejsca (w odległości około 2 m w bok). Po zainstalowaniu 

słupów zostanie na nie podwieszona nowa linia kablowa typu AsXSn 4 x 70 mm2 oraz AsXSn 2 

x 35 mm2 linia zasilająca oświetlenie uliczne. 

Zgodnie z sugestią zawartą w piśmie projektuje się wymianę linii typu Al. na linię typu 

AsXSn ze względu na bliskość boisk szkolnych i duŜe prawdopodobieństwo uszkodzenia linii w 

czasie zabaw z piłką na boisku. Na słupach zainstalowane są oprawy oświetleniowe, które 

naleŜy równieŜ zainstalować ponownie na słupach i podłączyć.   
 



BAUREN Renke Piotr 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z 

infrastrukturą rekreacyjno-sportową, segment dydaktyczny i modernizację części 
istniejącej szkoły 

Str. 6 

 

3.5  Linie kablowe.  
 

 

3.5.1 Sposób ułoŜenia kabli  
 

Kable naleŜy układać w wykopie na głębokości minimum 70 cm na podsypce piaskowej 

grubości 10 cm. Kable powinny być ułoŜone w wykopie faliście tak aby długość ich była większa 

od długości wykopu o 1÷3 %. Jeśli kabel przechodzi przez przepusty  i złącza naleŜy zostawić 

około 3 m zapasu. UłoŜony kabel naleŜy zasypać warstwą piasku (minimum 10 cm) a następnie 

warstwą gruntu rodzimego (ok.15cm).  Na tak przygotowane podłoŜe naleŜy połoŜyć folię koloru 

niebieskiego o grubości  minimum 0.5 mm i szerokości 20 cm. 

Wszystkie prace i prowadzenie kabla, zbliŜenia i skrzyŜowania z innymi obiektami wykonać 

zgodnie z N SEP-E-004. 

3.5.2  Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.   
 

Przy zbliŜeniach i skrzyŜowaniach kabla z przeszkodami terenu oraz pod parkingami i drogami 

kabel układać w rurze ochronnej z twardego PCV typu APS φ110 (produkcji AROT) wystającej 

po 50 cm z obu stron poza skrzyŜowanie metodą wykopów. 

3.5.3 Oznaczanie kabla.  
  

Oznaczniki kabla wykonać na całej jego długości w odstępach 10 m, oraz na początku, końcu i 

na zakrętach. Oznaczniki powinny zawierać następujące dane: 

• typ kabla, (YAKY 4 x 120 mm2), 

• napięcie znamionowe, (0.4kV) 

• trasę (skąd-dokąd), (uwaga jak wyŜej) 

• rok ułoŜenia, 

• właściciel, 

 

3.5.4 Pomiary ułoŜonego kabla  
 

Po ułoŜeniu kabla naleŜy wykonać następujące pomiary: 

◊ sprawdzenie ciągłości Ŝył i zgodności faz, 

◊ rezystancji izolacji, 

◊ sprawdzenia linii kablowej zgodnie z wytycznymi. 

Po wykonaniu tych sprawdzeń i pomiarów przed zasypaniem kabla naleŜy powiadomić  
 
wydział geodezji w celu jego odbioru oraz pomiarów geodezyjnych. 
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3.6 Uwagi końcowe. 
 

• Wszystkie elementy linii kablowych i złączy muszą posiadać atesty i dopuszczenia do 

eksploatacji wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym. 

• prace powinna dokonać firma branŜowa z uprawnieniami, 

• termin przystąpienia do robót winien być uzgodniony z Inwestorem, 

• wszystkie prace montaŜowe wykonać zgodnie z przepisami  

• roboty elektryczne odbiera przedstawiciel Inwestora oraz uprawniony geodeta. 

• Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

• Pierwszy i ostatni słup latarni oświetleniowej naleŜy uziemić. 

UWAGA ! 

Ze względu na duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe odkopane kable będą za krótkie lub będą występowały 

na nich nieoznaczone mufy kablowe, w zestawieniu materiałów oraz w przedmiarze robót ujęto 

wykonanie dodatkowych 3 muf  oraz ułoŜenie 50 m nowego kabla YAKY 4 x 120 mm2.   

 

3.7  Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ. 
 

Zaleca się prowadzić roboty elektryczne tak, aby nie wystąpiła konieczność stworzenia przez 

kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywać naleŜy w instalacji 

beznapięciowej oraz w strefie beznapięciowej. W przypadku opracowania innego planu przez 

kierownika budowy i wykonawcę mogącego stworzyć sytuację, w której mogłoby dojść do  

poraŜenia prądem elektrycznym, wówczas naleŜy opracować plan BIOZ. 

Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zawierać wszystkie elementy wymienione w  

w/w rozporządzeniu. 

W czasie prowadzenia prac naleŜy stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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4.  Zestawienie materiałów 
 

Odkopywanie kabla ułoŜonego      -  90 m 

UłoŜenie i zakopanie w/w odcinka kabla w nowym wykopie  -  90 m 

Taśma niebieska do oznaczenia trasy kabli    -  90 m 

Piasek na podsypkę         -  5 m3 

Oznacznik kablowy         -  4  szt. 

Kamień oznaczania trasy kabla      - 4  szt. 

Rura osłonowa dzielona do nasunięcia na kabel   

 A110PS  ARTOT          - 5 m 

Kabel samonośny AsXSn 4 x 70 mm2      -  186 m 

Kabel samonośny AsXSn 2 x 350 mm2      -  186 m 

DemontaŜ 6 słupów ZN oraz linii AL4x70 mm2 i AL35 mm2  

 podwieszonej na tych słupach       -  

DemontaŜ 6 opraw oświetleniowych zainstalowanych na słupach -  

Osprzęt do przejścia linii AL4x70 mm2 na linię AsXSn 4 x 70 mm2 - 2 kpl. 

Osprzęt do przejścia linii AL35 mm2 na linię AsXSn 2 x 35 mm2 - 2 kpl. 

Osprzęt do podwieszenia kabla AsXSn 4 x 70 mm2  na słupie ZN - 6 kpl. 

Osprzęt do podwieszenia kabla AsXSn 2 x 35 mm2  na słupie ZN - 6 kpl. 

Osprzęt do podłączenia 6 opraw oświetleniowych 
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3. Opis techniczny 
 

3.1 Przedmiot i zakres opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest  projekt  budowlany i wykonawczy  rozbudowy Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-

sportową, segment dydaktyczny i modernizację części istniejącej szkoły.  

 
Całość opracowania Projektu Budowlanego i Wykonawczego stanowią kolejne Tomy 

opracowań: 
Tom I.A  - Projekt budowlani i wykonawczy - Zagospodarowanie Terenu  
Tom I.B  - Dokumentacja geotechniczna  
Tom I.C  - Ekspertyza wraz z inwentaryzacją budynku istniejącego  
Tom II – etap I - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z 

wyposaŜeniem– Segment dydaktyczny i modernizacja cz. istniejącej  
Tom II - etap II  - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z 

wyposaŜeniem – Łącznik komunikacyjny z windą 
Tom II – etap III - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z      

wyposaŜeniem – Sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym 
Tom III - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Segment dydaktyczny i  

  modernizacja części istniejącej 
Tom III - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja - Łącznik komunikacyjny 

z  windą 
Tom III - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Sala gimnastyczna z   

  zapleczem szatniowym 
Tom IV  - Projekt budowlany i wykonawczy – Przyłącze i sieci kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej 
Tom V   - Projekt budowlany i wykonawczy – Przyłącze i sieci wodociągowe 
Tom VI.A  - Projekt budowlany i wykonawczy – Przekładka sieci energetycznej i   

oświetlenie zewnętrzne 
Tom VI.B  - Projekt budowlany i wykonawczy –O świetlenie zewn ętrzne 
Tom VII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VIII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom VIII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom VIII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom IX - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
Tom IX - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
Tom IX - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
Tom X - etap I             - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom X - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom X - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom XI - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskoprądowe: 

teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu poŜaru, instalacja 
alarmowa 

Tom XI - etap II  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskoprądowe: 
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu poŜaru, instalacja 
alarmowa 

Tom XI - etap III  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskoprądowe: 
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu poŜaru, instalacja 
alarmowa 
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Wszystkie Tomy opracowania są wyposaŜone w części opisowe i niezbędne rysunki, 
zestawienia, załączniki i odpowiednie odnośniki lub zalecenia i podstawy prawne. 
 

W zakres tomu VI.B opracowania wchodzi: 

• Oświetlenie boiska 
• Oświetlenie kortu 
• Oświetlenie parkingu przed salą gimnastyczną, 
 

 

3.2 Podstawa opracowania. 
 

 

Podstawę  opracowania  stanowi : 

• Umowa  

• Wizja  lokalna, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Podkład geodezyjny, 

• Aktualne normy i przepisy budowlane, 

• Normy: 

• PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe”, 

• PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa” 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część D. Roboty instalacyjne. 

zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. 

• Rop. M.I. z dnia 12 .04.2002r „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”. 
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3.3 Oświetlenie terenu. 
 

Na terenie szkoły projektuje się: 

-  oświetlenie boiska, w oparciu o słupy stalowe ocynkowane okrągłe SAL 8 o wysokości  

h = 8 m mocowane do prefabrykowanych fundamentów, wyposaŜone w zabezpieczenia kaŜdej 

oprawy zainstalowane w słupie. Na kaŜdym słupie,  na wysięgniku zainstalowane zostaną po 

dwie oprawy oświetleniowe typu ESSystem 3074 PD2 400 N/H-A ze źródłami 

metalohalogenkowymi o mocy 400W kaŜda. 

Zabezpieczenie obwodu znajdować się będzie w tablicy TBG zlokalizowanej  na zewnątrz 

szkoły. Załączenie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie za pomocą przekaźnika 

czasowego lub ręcznie łącznikiem zabudowanym w holu wejściowym. 

- oświetlenie kortu tenisowego jak wyŜej projektowane jest w oparciu o słupy stalowe 

ocynkowane okrągłe SAL 8 o wysokości h = 8 m mocowane do prefabrykowanych 

fundamentów, wyposaŜone w zabezpieczenia kaŜdej oprawy zainstalowane w słupie. Na 

kaŜdym słupie,  na wysięgniku zainstalowane zostaną po trzy oprawy oświetleniowe typu 

ESSystem 3074 PD2 400 N/H-A ze źródłami metalohalogenkowymi o mocy 400W kaŜda. 

Oświetlenie kortu dobrano tak aby była moŜliwa na nim gra po zachodzie słońca.  

Zabezpieczenie obwodu i sterowanie odbywać zainstalowane zostały na tablicy TP-O, a 

kabel zasilający zakończony został w etapie III rozbudowy w puszce instalacyjnej 

zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej pomieszczenia sali korekcyjnej, od strony kortu, z której 

naleŜy poprowadzić go do słupów oświetleniowych. 

- oświetlenie parkingu zrealizowane zostanie za pomocą słupów oświetleniowych stalowych 

ocynkowanych okrągłych SAL 6 o wysokości h = 6 m, które mocowane będą do 

prefabrykowanych fundamentów. Słupy wyposaŜone będą  w zabezpieczenia kaŜdej oprawy a 

takŜe poprzeczkę umoŜliwiającą montaŜ opraw typu ESSystem 3163 PD.150 H-A  ze źródłami 

metalohalogenkowymi o mocy 150W kaŜda. Zabezpieczenie obwodu i sterowanie 

zainstalowane zostały na tablicy TP-O, a kabel zasilający zakończony został w etapie III 

rozbudowy w puszce instalacyjnej zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej pomieszczenia sali 

gimnastycznej, od strony parkingu, z której naleŜy poprowadzić go do słupów oświetleniowych 
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3.4 Prowadzenie kabla. 
  
3.4.1  Sposób ułoŜenia kabla 

 
Kabel naleŜy układać w wykopie na głębokości minimum 70 cm na podsypce piaskowej 

grubości 10 cm. Kabel powinien być ułoŜony w wykopie faliście tak aby długość jego była 

większa od długości wykopu o 1÷3 %. UłoŜony kabel naleŜy zasypać warstwą piasku (minimum 

10 cm) a następnie warstwą gruntu rodzimego  (ok.15cm).  Na tak przygotowane podłoŜe naleŜy 

połoŜyć folię koloru niebieskiego o grubości  minimum 0.5 mm i szerokości 20 cm. 

Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykonać zgodnie z normą. 

 

3.4.2 Oznaczanie kabla.  
 

Oznaczniki kabla wykonać na całej jego długości w odstępach 10 m, oraz na początku, końcu i 

na zakrętach. Oznaczniki powinny zawierać następujące dane: 

• typ kabla, 

• napięcie znamionowe, 

• nazwę lub symbol kabla, 

• trasę (skąd-dokąd), 

• rok ułoŜenia, 

 

3.4.3  Pomiary ułoŜonego kabla  
 

Po ułoŜeniu kabla naleŜy wykonać następujące pomiary: 

◊ sprawdzenie ciągłości Ŝył i zgodności faz, 

◊ rezystancji izolacji, 

◊ sprawdzenia linii kablowej zgodnie z wytycznymi 
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3.5 Uwagi końcowe. 
 

• Wszystkie elementy linii kablowych i złączy muszą posiadać atesty i dopuszczenia do 

eksploatacji wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym. 

• prace powinna dokonać firma branŜowa z uprawnieniami, 

• termin przystąpienia do robót winien być uzgodniony z Inwestorem, 

• wszystkie prace montaŜowe wykonać zgodnie z przepisami  

• roboty elektryczne odbiera przedstawiciel Inwestora oraz uprawniony geodeta. 

• Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

• Pierwszy i ostatni słup latarni oświetleniowej naleŜy uziemić. 

 

 

3.6  Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ. 
 

Zaleca się prowadzić roboty elektryczne tak, aby nie wystąpiła konieczność stworzenia przez 

kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywać naleŜy w instalacji 

beznapięciowej oraz w strefie beznapięciowej. W przypadku opracowania innego planu przez 

kierownika budowy i wykonawcę mogącego stworzyć sytuację, w której mogłoby dojść do  

poraŜenia prądem elektrycznym, wówczas naleŜy opracować plan BIOZ. 

Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zawierać wszystkie elementy wymienione w  

w/w rozporządzeniu. 

W czasie prowadzenia prac naleŜy stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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4.  Zestawienie materiałów 
 

Taśma niebieska do oznaczenia trasy kabli    -  310 m 

Piasek na podsypkę         -  16 m3 

Oznacznik kablowy         -  20  szt. 

Kamień oznaczania trasy kabla      - 16  szt. 

Rura osłonowa na kabel  DVK  110  ARTOT    - 6 m 

Kabel elektroenergetyczny YKYŜo  5 x 6  mm2     -  310 m 

Przewód YDYŜo 3 x 2,5 mm2      -  280 m 

Słup oświetleniowy SAL 8 z fundamentem i wysięgnikiem  

przystosowanym do montaŜu 2 opraw, naświetlaczy   -   4 kpl. 

Słup oświetleniowy SAL 8 z fundamentem i wysięgnikiem  

przystosowanym do montaŜu 3 opraw, naświetlaczy   -   4 kpl. 

Słup oświetleniowy SAL 6 z fundamentem i wysięgnikiem  

przystosowanym do montaŜu 2 opraw, naświetlaczy   -   4 kpl. 

Oprawa oświetleniowa ESSystem 3074 PD2 400 N/H-A  -  20 kpl. 

Oprawa oświetleniowa ESSystem 3163 PD.150 H-A   -  8 kpl. 
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1 WST P

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano � wykonawczy wewn trznej instalacji

wod-kan dla rozbudowy Szko y Podstawowej nr 1 w L dzinach o sal  gimnastyczn  wraz z
infrastruktur  rekreacyjno-sportow  i segment dydaktyczny- etap I.
Inwestor: URZ D MIASTA L DZINY ul. L DZI SKA 55; 43-143 L DZINY

1.2 Podstawa opracowania
Za o enia stanowi :

Zlecenie i umowa,
Projekt architektoniczno � budowlany,
Uzgodnienia mi dzybran owe,
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
Warunki techniczne, normy i przepisy szczegó owe dotycz ce instalacji sanitarnych.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- instalacj  wewn trzn  wody zimnej i ciep ej,
- wewn trzn  instalacj  wodoci gow  przeciwpo arow ,
- instalacj  wewn trzn  kanalizacji sanitarnej.

Opracowanie nie zawiera:
- projektu przy cza wody zimnej,
- projektu przy czy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- projektu konstrukcji wsporczych pod urz dzenia i przewody instalacyjne.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis stanu istniej cego
W stanie istniej cym przewody rurowe wody zimnej i ciep ej wykonane s  miejscowo z

tworzywa sztucznego oraz z rur stalowych ocynkowanych. Ciep a woda przygotowywana jest
miejscowo w gazowych podgrzewaczach (szt. 2) oraz lokalnie w elektrycznych na potrzeby
pojedynczych przyborów sanitarnych.
Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest miejscowo z rur PVC oraz rur kanalizacyjnych
eliwnych czonych na kielich Podej cia do poszczególnych przyborów kryte w bruzdach
ciennych. Piony i podej cia kanalizacyjne prowadzone s  po wierzchu.

2.2 Opis projektowanych rozwi za

2.2.1 Wewn trzna instalacja wody zimnej i ciep ej
Woda zimna doprowadzona jest istniej cym przewodem 100 dla wszystkich

segmentów Szko y (etap I, II, III) do istniej cego pom. przy cza (pom. 021). Tu  za cian
pomieszczenia przewidziano zestaw wodomierzowy DUET IV WS/JS-80/20 o wydajno ci
40/2,5 m3/h. Za zestawem wodomierza g ównego nale y zainstalowa , filtr ko nierzowy z
p ukaniem wstecznym, regulator ci nienia, izolator przep ywów zwrotnych typu BA.
Zestaw wodomierzowy powinien by  wyposa ony w dwa zawory. Zawór g ówny za
wodomierzem powinien pe ni  funkcj  zaworu spustowego. Ustawienie zestawu
wodomierzowego powinno by  zgodne z PN-ISO 4064-1:1997 oraz PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997. Dla zabezpieczenia przed ska eniem wodoci gu za wodomierzem nale y
zainstalowa  izolator przep ywów zwrotnych BA, a na odga zieniu dla celów p.po . izolator
typu EA, maj cy na celu ochron  instalacji wody zimnej przed skutkiem cofni cia si  wody
przegnitej z instalacji p.po . Bezpo rednio przed zaworem BA zainstalowa  zawór odcinaj cy i
filtr siatkowy.
W pomieszczeniu 021 przewidziano punkt w czenia do istniej cej instalacji wodoci gowej,
która wykorzystana b dzie do dalszej eksploatacji w pomieszczeniach niemodernizowanych.
Przewody rozdzielcze, piony i po czenia do punktów czerpalnych dla instalacji wody zimnej
wykona  z rur PP-R SDR11 PN10 oraz dla wody ciep ej wykona  z rur PP-R SDR6 PN20
prod. np. PipeLife prowadz c równolegle obok siebie w otulinie izolacyjnej. Na g ównych
odga zieniach przewidzie  armatur  odcinaj c  kulow . Do sp ukiwania posadzek
przewidzie  zawory ze z czk  do w a. czenie instalacji wodoci gowej z przyborami
sanitarnymi nale y wykona  za pomoc  przewodów gi tkich. Ciep a woda u ytkowa b dzie
przygotowywana miejscowo w elektrycznych podgrzewaczach pojemno ciowych 150, 50 oraz
10 l prod. Stiebel.
Woda w nowoprojektowanym budynku rozprowadzona b dzie z pom wodomierza pod stropem
piwnic dwoma niezale nymi przewodami. Jeden z nich wykonany z rur stalowych
ocynkowanych b dzie na potrzeby instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej, drugi natomiast
rozprowadzi wod  do przyborów sanitarnych zainstalowanych w w z ach sanit-hig. oraz w
kuchni. Z uwagi, e instalacja wodoci gowa na potrzeby bytowo-gospodarcze wykonana jest z
rur PP-R SDR11 PN10 na ruroci gu przewidziano zawór elektromagnetyczny odcinaj cy j  od
instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej w chwili powstania po aru. Sterowanie
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elektrozaworem nale y przewidzie  z instalacji sygnalizacji po aru (wg osobnego
opracowania).
W przypadku rezygnacji z zaworu elektromagnetycznego przewody wykonane z tworzywa
sztucznego (rury PP) instalacji wodoci gowej na cele bytowo � gospodarcze, powinny by
prowadzone w bruzdach ciennych lub w posadce zachowuj c klas  odporno ci ogniowej co
najmniej EI 60 zgodnie z § 21. 3 (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa sk ada  si  b dzie z 17 hydrantów 25 z w em
pó sztywnym. Maksymalny zasi g w poziomie jednego hydrantu b dzie wynosi  33m. Szafki
hydrantowe umieszcza  tak, aby zawory odcinaj ce hydrantów znajdowa y si  na wysoko ci
1,35±0,1 m od poziomu pod ogi. Zapotrzebowanie wody na cele wewn trznej instalacji
wodoci gowej przeciwpo arowej przy za o eniu jednoczesno ci dzia ania dwóch hydrantów 25
wynosi  qp.po . = 2,0 l/s.
Instalacj  wodoci gow  przeciwpo arow  wykona  z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-
74200 czonych na gwint. Piony instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej prowadzi  w
bruzdach ciennych i zaizolowa  przeciwroszeniowo izolacj  z pianki poliuretanowej np.
Thermaflex FRZ o grubo ci 9 mm.

Zapotrzebowanie wody zimnej
Budynek nowoprojektowany:

- dla etapu I qn = 17,11 l/s
- dla etapu II qn = 2,18 l/s
- dla etapu III qn = 4,46 l/s

Budynek istniej cy:
qn = 8,02 l/s

Obliczeniowy przep yw wody wg wzoru:
q = -22,5 ( qn) -0,5 +11,5
q = -22,5 (31,77) -0,5 +11,5   dla ca ego budynku Szko y po rozbudowie
q = 7,51 l/s = 27,04 m3/h

Dobór wodomierza
Przep yw maksymalny wodomierza: qmax. wod =200 m3/h

qobl =27,04 m3/h  0,6 x qmax. wod = 0,6 x 200 = 120 m3/h
DN  D 80 80  warunek spe niony

DN � rednica nominalna wodomierza,
D � rednica nominalna przewodu, na którym wodomierz b dzie ustawiony

Dobrano zestaw wodomierzy DUET IV WS/JS � 80/20 prod. Fila o przep ywie nominalnym
40/2,5 m3/h
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  DUET�VI
Nazwa

  G ówny Boczny

mm 80 20
Wielko

cal
Ko nierz
Ø50

3/4"

D ugo  wodomierza mm 300

Wysoko  wodomierza mm  280

Szeroko  wodomierza mm  280

Masa wodomierza kg  23

bar  16
Ci nienie nominalne

Mpa 1,6

Zakres wskaza  liczyd a dm3/m3 0,1/ 99 999

Przep yw nominalny m3/h 40/2,5

Przep yw maksymalny m3/h 200

2.2.2 Wewn trzna instalacja kanalizacji sanitarnej
cieki z przyborów sanitarnych w pomieszczeniach nowoprojektowanych odprowadzi

poprzez piony do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie szko y.
Instalacj  wewn trzn  kanalizacji sanitarnej projektuje si  z rur i kszta tek PP/HT w zakresach
rednic 32 160 mm. Przewody prowadzi  pod posadzk , podej cia do urz dze  w bruzdach
ciennych. Podej cia odp ywowe z urz dze  sanitarnych do pionu prowadzi  nale y ze

spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urz dzenia sanitarne nale y wyposa y  w
indywidualne zamkni cia wodne-syfony. Odpowietrzenie instalacji kanalizacji pionami
wentylacyjnymi zako czonymi rurami wywiewnymi wychodz cymi ponad dach lub zaworami
napowietrzaj cymi zabudowanymi na pó pionach zako czonymi na wys. ok. 2m od posadzki.
W dolnej cz ci pionów przed przej ciem pionu spustowego w przewód odp ywowy
przewidziano rewizje - czyszczaki o rednicach zgodnych ze rednic  pionu.
Przej cia przewodów w przegrodach budowlanych wykona  w tulejach ochronnych
uszczelnionych materia em plastycznym nie dzia aj cym agresywnie na materia  rury.

cieki z przyborów sanitarnych zmodernizowanych pomieszcze  odprowadzane b d  w
wi kszo ci do istniej cych pionów kanalizacyjnych. Rozmieszczanie w z ów sanit-hig. w
wi kszo ci przypadków jest bez zmian w stosunku do stanu istniej cego.

cieki ze zlewozmywaków zainstalowanych w kuchni odprowadzi  do pionów
kanalizacyjnych poprzez podzlewowe separatory t uszczu LIPO-PZ1 prod. np. Navotech.
Kró ce wentylacyjne z wszystkich separatorów zebra  w przewód zbiorczy pod sufitem i
w czy  do istniej cego pionu 3i. W separatorach LIPO-PZ1 wykorzystano ró nice g sto ci
t uszczy i wody. cieki przez króciec wlotowy i deflektor wprowadzane s  do separatora, gdzie
nast puje wytr cenie i sedymentacja cz ci sta ych oraz zmniejsza si  pr dko  przep ywu.
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Wyd u ony czas zatrzymania powoduje flotacj  oleju oraz sch odzenie, zestalenie i flotacj
t uszczy. cieki oczyszczone prowadzone s  w dolnej cz ci separatora do kró ca
odp ywowego.

2.2.3 Materia y, wytyczne monta u i eksploatacji
Przewody poziome instalacji wodnej prowadzone przy cianach lub pod stropami,

powinny spoczywa  na podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to
wymaga  dla materia u z którego wykonane s  rury.
Przewody podej  wody zimnej i ciep ej powinny by  dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwia atwy i trwa y monta
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni atwy i trwa y monta
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si  drga  i
ha asów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi dzy przewodem o obejm  uchwytu
lub wspornika nale y stosowa  podk adki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do
mocowania przewodów poziomych powinna zapewni  swobodne przesuwanie si  rur.
Do mocowania przewodów stalowych nale y stosowa  typowe zawieszenia HILTI wraz z
konstrukcj  wsporcz . Ruroci gi wodne mocowa  na niezale nych zawieszeniach i
wspornikach. Rozstaw uchwytów podano w tabeli.

Maksymalne odleg o ci mi dzy podporami przewodów stalowych

rednica  piony [m] pozosta e [m]

DN10 20 2,0 1,5

DN25 2,9 2,2

DN32 3,4 2,6

DN40 3,9 3,0

DN50 4,6 3,5

Maksymalne odleg o ci mi dzy podporami przewodów z PP

rednica  woda ciep a woda zimna

 piony [m] poziomy  [m] piony [m] poziomy  [m]

16 0,8 0,6 0,9 0,7

20 0,8 0,6 1,0 0,8

25 0,9 0,7 1,1 0,8

32 1,1 0,8 1,3 1,0

40 1,2 0,9 1,4 1,1

50 1,3 1,0 1,6 1,2

63 1,5 1,2 1,8 1,4

75 1,7 1,3 2,0 1,5

90 1,9 1,4 2,1 1,6
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Przewody prowadzone obok siebie, powinny by  u o one równolegle w sposób umo liwiaj cy
wykonanie izolacji cieplnej Przewody wodoci gowe prowadzone przez pomieszczenia nie
ogrzewane lub o znacznej zawarto ci pary wodnej, nale y izolowa  przed zamarzni ciem i
wykraplaniem pary na zewn trznej powierzchni przewodów.
Przewody instalacji wodoci gowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by
prowadzone w odleg o ci wi kszej ni  0,1 m od ruroci gów cieplnych mierz c od powierzchni
rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nale y stosowa  izolacj  ciepln . Ponadto przewody
instalacji wodoci gowej nale y izolowa  gdy dzia anie dowolnego ród a ciep a mog oby
spowodowa  podwy szenie temperatury cianki ruroci gu powy ej +30 C.
Odleg o  zewn trznej powierzchni przewodu wodoci gowego lub jej izolacji cieplnej od
ciany, stropu albo pod ogi powinna wynosi  co najmniej:

- dla przewodów rednicy 25 mm � 3 cm
- dla przewodów rednicy 32 50 mm � 5 cm

Przewody pionowe nale y prowadzi  tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczy o 1 cm na kondygnacj .
Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).
Przewody poziome instalacji wody zimnej nale y prowadzi  poni ej przewodów instalacji
wody ciep ej, c.o. Bezwzgl dnie nie wolno prowadzi  przewodów wodoci gowych powy ej
przewodów elektrycznych. Minimalna odleg o  przewodów wodoci gowych od przewodów
elektrycznych powinna wynosi  0,1 m.
Przej cia przez ciany wykona  w tulejach ochronnych wype nionych materia em plastycznym
nie powoduj cym uszkodzenia przewodu. W tulei nie mo e znajdowa  si adne po czenie
przewodów. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta
przewodu. Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy
zewn trznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm przy przej ciu przez przegrod  pionow  oraz
co najmniej o 1 cm przy przej ciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by  w sposób trwa y
osadzona w przegrodzie budowlanej.
W armaturze mieszaj cej i czerpalnej przewód ciep ej wody powinien by  pod czony z lewej
strony. Wyregulowa  instalacj  c.w.u. w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody o temp w granicach 55 60 C.
Wykonanie izolacji termicznej nale y rozpocz  po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prób szczelno ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych
robót protokó em odbioru. Powierzchnia na której wykonywana izolacja termiczna powinna
by  czysta i sucha. Zako czenia izolacji cieplnej powinny by  zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Przewody, armatura i urz dzenia po wykonaniu zewn trznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji termicznej nale y oznaczy  zgodnie z przyj tymi zasadami oznaczania
uwzgl dnionymi w instrukcji obs ugi instalacji wodoci gowej.

Warunki monta u przyborów i urz dze  sanitarnych:
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- zlewozmywaki nale y umieszcza  na wysoko ci 0,80 0,90 m gdy s  przeznaczone
do pracy stoj cej oraz na wysoko ci 0,60 m, przeznaczone do pracy siedz cej,

- miski ust powe nale y mocowa  do posadzek lub cian w sposób zapewniaj cy
atwy demonta ,

- przybory i urz dzenia czone z instalacj  kanalizacyjn  nale y wyposa y  w
zamkni cia wodne (syfony) o wysoko ci min 50 mm, dost pne w celu ich
czyszczenia,

- umywalki nale y umieszcza  na wysoko ci 0,75 0,80 m nad pod og , licz c od
górnej kraw dzi przyboru,

- przelewy z umywalki i zbiorników sp ukuj cych itp. nale y czy  z podej ciem
kanalizacyjnym powy ej zamkni cia wodnego,

- przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nale y ustawia  na elastycznych
podk adkach w celu zmniejszenia ha asu i drga ,

Przy monta u przewodów spustowych (pionów) dopuszcza si  stosowanie odsadzek w celu
omini cia przeszkód. Przy d ugo ci odsuni cia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien
by  nachylony do pionu pod k tem nie mniejszym ni  45 .
Piony kanalizacyjne prowadzone po wierzchu cian musz  by  obudowane w sposób
zapewniaj cy t umienie ha asu. Przewody spustowe (piony) prowadzone przez pomieszczenia
lub szyby instalacyjne przylegaj ce bezpo rednio do pokoi nale y izolowa  akustycznie.
Dopuszczalny poziom ci nienia akustycznego w pokojach nie mo e przekracza  45 dB(A).
Pomieszczenia budynku powinny spe nia  wymagania dotycz ce izolacyjno ci akustycznej
przegród i elementów budowlanych zgodnie z norm  PN-B-02151-3:1999.
Instalacj  kanalizacyjn  nale y prowadzi  w odleg o ci co najmniej 10 cm od instalacji
grzewczej (mierz c od powierzchni rur). Gdy odleg o  ta jest mniejsza, nale y stosowa
izolacj  ciepln . Izolacja jest niezb dna tak e gdy dzia anie dowolnego ród a ciep a mog oby
spowodowa  podwy szenie temp cianki przewodu kanalizacyjnego powy ej 45 C.
Nie wolno prowadzi  przewodów kanalizacyjnych powy ej przewodów instalacji
elektrycznych.
Po czenia kielichowe z rur PVC nale y wykona  przy u yciu pier cienia gumowego o
rednicy dostosowanej do zewn trznej rednicy rury.

Odga zienia przewodów odp ywowych powinny by  wykonane przy pomocy trójników o
k cie rozwarcia nie wi kszym ni  45 .
Na pionach nale y stosowa  na ka dej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie sta e,
zapewniaj ce przenoszenie obci e  ruroci gów, a dla przewodów wykonanych z PVC
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Obejma uchwytu powinna mocowa  rur
pod kielichem. Pomi dzy obejm  a przewodem nale y stosowa  podk adk  elastyczn .
Wszystkie elementy przewodów spustowych (pionów) powinny by  mocowane niezale nie.

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych:

rednica przewodu (mm) [ m ]

50 - 110 1,0

> 110 1,25
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Kompensacja wyd u e  termicznych przewodów wykonanych z PVC czonych przy pomocy
po cze  roz cznych powinna by  zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas
monta u rur i kszta tek luzu kompensacyjnego oraz poprzez w a ciw  lokalizacj  podpór
sta ych i przesuwanych.
Przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych
uszczelnionych materia em plastycznym nie dzia aj cym agresywnie na materia  rury. Tuleje
ochronne o rednicach wi kszych o ok. 5 cm od rednicy pionu powinny wystawa  ok. 3 cm
powy ej poziomu posadzki.

2.2.4 Próby szczelno ci
Badanie szczelno ci dla instalacji wodnej nale y przeprowadzi  przed zakryciem bruzd

i kana ów, przed wykonaniem zabezpiecze  antykorozyjnych i wykonaniem izolacji
termicznej.
Przed wykonaniem próby szczelno ci instalacj  nale y dok adnie wyp uka  wod . Od instalacji
c.w.u. nale y od czy  urz dzenia zabezpieczaj ce przed przekroczeniem ci nienia roboczego.
Po nape nieniu instalacji wod  zimn  i odpowietrzeniu nale y dokona  starannego przegl du
instalacji w celu sprawdzenia czy nie wyst puj  przecieki lub roszenie.
Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by
wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas badania stosowa  cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy � 150 mm) o
zakresie o 50% wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do
10 bar.
Badanie szczelno ci instalacji wod  mo emy rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y
podnie  ci nienie w instalacji za pomoc  pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego
warto  w najni szym punkcie instalacji.
Warto  ci nienia próbnego nale y przyjmowa  w wysoko ci pó tora krotnego ci nienia
roboczego lecz nie niej ni  10 barów a badanie polega na podniesieniu ci nienia w instalacji do
warto ci ci nienia próbnego i obserwowaniu przez 30 min spadek ci nienia spowodowany
elastyczno ci  przewodów z tworzywa sztucznego. Nast pnie nale y powtórnie podnie
ci nienie w instalacji do warto ci ci nienia próbnego i obserwowa  przez 30 min ewentualne
spadki ci nienia (dopuszczalny spadek ci nienia nie wi kszy ni  0,6 bar). Gdy w/w czynno ci
badania wst pnego zako czy y si  wynikiem pozytywnym nale y przeprowadzi  bezpo rednio
badanie g ówne polegaj ce na powtórnym podniesieniu ci nienia w instalacji do warto ci
ci nienia próbnego i obserwowaniu przez 2 godz. ewentualne spadki ci nienia (dopuszczalny
spadek ci nienia nie wi kszy ni  0,2 bar).
W przypadku niespe nienia chocia  jednego warunku uznania badania g ównego za
zako czone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si  negatywnie. W takim
przypadku nale y usun  przyczyn  wyniku negatywnego i ponownie wykona  ca e badanie,
poczynaj c od pocz tku badania wst pnego.
Instalacj  c.w.u. po zako czeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno ci wod  zimn
nale y podda  przy ci nieniu roboczym dodatkowo badaniu szczelno ci wod  ciep a o temp
60 C.
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Podczas badania szczelno ci instalacji kanalizacyjnej nale y dokona  nast puj cych
sprawdze :

podej cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji cieków bytowo � gospodarczych
nale y sprawdzi  na szczelno  w czasie swobodnego przep ywu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odp ywowe odprowadzaj ce cieki bytowo � gospodarcze
sprawdzi  si  na szczelno  przez ogl dziny po nape nieniu ich wod  powy ej kolana

cz cego pion z poziomem.

2.3 Wytyczne bran owe
Wytyczne budowlane:
Nale y wykona :

bruzdy w cianach i mocowanie przewodów wodnych i  kanalizacyjnych,
przebicia w cianach pod rury wodne i kanalizacyjne,
obudow  pionów wodnych i  kanalizacyjnych,

Wytyczne instalacyjne:
Nale y sprawdzi  czy ci nienie wody w instalacji wodoci gowej przed ka dym punktem
czerpalnym wynosi co najmniej 0,05 MPa lecz nie wi cej ni  0,6 MPa. Je eli minimalne
ci nienie 0,05 MPa przed punktem czerpalnym nie jest zapewnione nale y zastosowa
odpowiednie urz dzenia do podnoszenia ci nienia wody.
Wytyczne elektryczne:
Nale y doprowadzi  energi  elektryczn  do:

miejscowych podgrzewaczy wody (ci nieniowych � wielopunktowych) 17 szt.
N= 2 kW/230V

2.4 Wytyczne BHP i Ppo .
 Zgodnie z §3 ust.1 Rozporz dzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80,
poz. 563) urz dzenia przeciwpo arowe w obiekcie powinny by  wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej przez rzeczoznawc  ds.
zabezpiecze  przeciwpo arowych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinny mie  klas
odporno ci ogniowej (EI) wymagan  dla tych elementów.
Wydajno  poboru wody mierzona na pr downicy, powinna wynosi : dla hydrantu 25 - 1,0
dm3/s.
Ci nienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewn trznego powinno zapewnia  wydajno
okre lon  powy ej dla danego rodzaju hydrantu wewn trznego, z uwzgl dnieniem
zastosowanej rednicy dyszy pr downicy.
Urz dzenia przeciwpo arowe i ga nice powinny by  poddawane przegl dom technicznym i
czynno ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre lonymi w Polskich Normach
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dotycz cych urz dze  przeciwpo arowych i ga nic, w odno nej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obs ugi nie rzadziej jednak ni  raz w roku.
W e stanowi ce wyposa enie hydrantów wewn trznych powinny by  raz na 5 lat poddawane
próbie ci nieniowej na maksymalne ci nienie robocze, zgodnie z Polsk  Norm  dotycz c
konserwacji hydrantów wewn trznych.
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na budowie sprawuje kierownik
robót budowlanych. Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót budowlanych
jest obowi zany opracowa  instrukcj  bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi  z ni
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Podczas wykonywania stosowa  si  do �Warunków technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodoci gowych� (zesz. nr 7), Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz do planu BIOZ sporz dzonego przez kierownika
budowy.
Kierownik budowy jest zobowi zany podczas wykonywanych robót budowlanych
wprowadzanie niezb dnych zmian w informacji dotycz cej BiOZ oraz w planie BiOZ
wynikaj cych z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okre laj cej
przyczyny wprowadzenia zmian.
W przypadku zastosowania przewodów, armatury i urz dze  metalowych obowi zkowo nale y
przewidzie  odpowiednie zabezpieczenia eliminuj ce mo liwo  pora enia pr dem.
Obiekt powinien by  w czasie u ytkowania poddawany przez w a ciciela okresowej kontroli,
co najmniej raz w roku, polegaj cej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku,
budowli i instalacji nara onych na szkodliwe wp ywy atmosferyczne, instalacji i urz dze
s u cych ochronie rodowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), oraz kontroli, co najmniej raz na 5 lat, instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno ci po cze , osprz tu, zabezpiecze  i
rodków ochrony od pora e , oporno ci izolacji przewodów oraz uziemie  instalacji i

aparatów.
Rozruch i eksploatacja instalacji b d cy przedmiotem projektu powinien nast pi  po
uprzednim opracowaniu instrukcji eksploatacji.
Instalacja wodoci gowa powinna mie  aktualizowan  na bie co dokumentacj  powykonawcz
oraz eksploatacyjn . Dokumentacja powinna zawiera  informacje hydrauliczne, termiczne oraz
higieniczno � mikrobiologiczne. W dokumentacji systemu instalacyjnego powinny by  tak e
uwzgl dnione aktualne inwentaryzacje, opisy urz dze  oraz informacje techniczno � ruchowe.
W trakcie eksploatacji instalacji nale y okresowo wykonywa  kontrolne analizy
bakteriologiczne pod k tem wyst powania bakterii Legionella. Wymaga si  zainstalowanie
takiej armatury czerpalnej i g owic natrysków, aby ich konstrukcja uniemo liwia a tworzenie
si  aerozoli i by a atwa do czyszczenia. Nale y przewidzie  mo liwo  okresowego
przegrzewania wody w instalacji c.w.u. do temperatury 70 C. Przegrzew wody ma
unieszkodliwia  ewentualnie powsta e kolonie bakterii Legionella.

2.5 Uwagi ko cowe
W instrukcji eksploatacji nale y opisa  niezb dne czynno ci przy obs udze urz dze  i

instalacji. W sposób tabelaryczny opisa  nieprawid owo ci jakie mog  pojawi  si  w
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warunkach eksploatacyjnych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuni cia w
odniesieniu do poszczególnych urz dze .
Obowi zkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wiadectw wprowadzenia wyrobów
budowlanych do obrotu.
Wyrób budowlany nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych je eli jest:

- oznakowany CE  lub,
- oznakowany znakiem budowlanym  lub,
- umieszczony w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi
regu ami sztuki budowlanej.

Producent wyrobów (urz dze ) ma obowi zek przedstawi  nabywcy w/w wiadectwa
wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I
REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI T  ODPOWIEDZIALNO  NA
WYKONAWC .

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim  - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzeda  lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autorów jest zabronione.

- niniejszy opis techniczny nale y rozpatrywa cznie z rysunkami, oraz projektami
budowlano-wykonawczymi pozosta ych bran
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3 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

ETAP I- Instalacja wody zimnej, ciep ej i p.po .

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
Miary Ilo  Producent

1. 2. 4. 5. 6.
1 Po czenie ko nierzowe dla rur PE 90/DN80  szt. 1 np. Hawle
2 Zawór Alwa-F ko nierzowy, DN80 (z zaw. spust.) szt. 2 np. Honeywell

3 Zestaw wodomierzy DUET IV WS/JS � 80/20 o
przep ywie nominalnym 40/2,5m3/h szt. 1 np FILA

4 Izolator przep ywów zwrotnych ko nierzowy typu
BA298-F  DN80 szt. 1 np. Honeywell

5

Filtr ko nierzowy do wody z p ukaniem wstecznym
typu F76S-F  DN80 =200 (wraz z automatem do
p ukania wstecznego Z 11AS, manometrem M76
K, regulatorem ci nienia D15 P)

szt. 1 np. Honeywell

6 Zawór antyska eniowy 2�  EA-RV277 (na instalacji
wodoci gowej  p.po .) szt. 1 np. Honeywell

7 Zawór elektromagnetyczny EV220B DN80 szt. 1 np. Danfoss
8 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  3� szt. 1 np. Honeywell
9 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  2½� szt. 3 np. Honeywell
10 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  2� szt. 2 np. Honeywell
11 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  1½� szt. 5 np. Honeywell
12 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  11/4 � szt. 1 np. Honeywell
13 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  1� szt. 1 np. Honeywell
14 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  ¾� szt. 1 np. Honeywell
15 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  ½� szt. 34 np. Honeywell
16 Kurek ze z czk  do w a ½� szt. 25 np. KFA

17

Bateria zlewozmywakowa SIGMA (nr kat. 6603-
110-00) stoj ca z wyci ganym natryskiem wraz z
kompletem przy czy elastycznych w oplocie z
zaworami k t.

szt. 7 np. KFA

18
Bateria czasowa umywalkowa typu Tempomix � nr
kat. 795 000 wraz z kompletem przy czy
elastycznych w oplocie z zaworami k t.

szt. 59 np. Delabie

19 Tempofix pisuar (stela + zawór czasowy ) � nr kat.
538 200 szt. 19 np. Delabie

20 Tempofix WC (stela + zawór czasowy ) � nr kat.
576 100 szt. 39 np. Delabie
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21 Hydrant uniwersalny HW-25 N-30 "UN" szt. 17 np Gras
22 Podgrzewacz ci nieniowy wody typ SHU 10 Si szt. 11 np Stiebel

23 Podgrzewacz ci nieniowy wody typ SH 50S (wraz
z TA 260 + KV 40) szt. 6 np Stiebel

24 Rury PP-R  SDR11 PN10 /wraz z izolacj
Thermaflex FRZ 9 mm/ dla wody zimnej mb.

20 1,9  90
25 2,3  82
32 2,9  48 np. Pipe Life
40 3,7  26
50 4,6  26
63 5,8  40
75 6,8  72
90 8,2  18

25 Rury PP-R  SDR6 PN20 /wraz z izolacj
Thermaflex FRZ 13 mm/ dla wody ciep ej mb.

25 4,2  48 np. Pipe Life
32 5,4  90

26 Rury ze stali ocynkowanej /wraz z izolacj
Thermaflex FRZ 9 mm/ mb.  PN/H-74200

 DN25  65
 DN40  88
 DN50  85

ETAP I- Kanalizacja sanitarna

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
Miary Ilo  Producent

1. 2. 4. 5. 6.
1 Rury PP/HT do kanalizacji wewn trznej

Ø 32
Ø 50
Ø 75
Ø 110
Ø 160

mb.

30
80
108
120
27

np. Pipe Life

2
Rury PVC do kanalizacji zewn trznej
Ø 110 (g boko  u o enia ~3,7 m)
Ø 160 (g boko  u o enia ~3,7 m)

mb. 4
6

np. Pipe Life
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Ø 160 (g boko  u o enia ~2,1 m) 5

3
Rury PVC do kanalizacji zewn trznej
Ø 160 (g boko  u o enia pod posadzk   ~1,0 m)
Ø 110 (g boko  u o enia pod posadzk   ~1,0 m)

mb. 12
8

np. Pipe Life

4 Wywietrznik dachowy 110 szt. 5 np. Pipe Life
5 Zawór napowietrzaj cy PVC 110  szt. 4 np. Pipe Life
6 Rewizja PP/HT 75 szt. 3 np. Pipe Life
7 Rewizja PP/HT 110  szt. 4 np. Pipe Life
8 Rewizja PP/HT 160  szt. 2 np. Pipe Life
9 Kratka ciekowa 50  szt. 19 np. KESSEL

10 Umywalka Panda Idol (nr kat. 11150) wraz z
postumentem ( nr kat. 77000) i syfonem szt. 56 np. Ko o

11 Umywalka dla niepe nosprawnych 65 cm z
otworem, bez przelewu NOVA TOP bez barier (nr
kat. 68465) wraz z syfonem i sitkiem Viega chrom.

szt. 3 np. Ko o

12 Miska ust pow  wisz ca Panda Idol (nr kat.
13100) szt. 36 np. Ko o

13 Miska ust powa lejowa dla niepe nosprawnych, 6
l, wisz ca, 70 cm NOVA TOP bez barier (nr kat.
63500)

szt. 3 np. Ko o

14 Pisuar Felix dop yw z góry, odp yw pionowy (nr
kat. 26011) wraz z syfonem i sitkiem szt. 19 np. Ko o

15 Zlew z blachy nierdzewnej z syfonem szt. 6 np. Franke
16 Zlewozmywak 1 kom. /typu daria i sara/ DSN 711

T z ociekaczem i z syfonem szt. 1 np. Franke

ETAP I- KUCHNIA � instalacja wod - kan

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
Miary Ilo  Producent

1. 2. 4. 5. 6.
1 Rury PP/HT

Ø 50
Ø 75

mb.
60
10

np. Pipe Life

2 Rury PP-R  SDR11 PN10 /wraz z izolacj
Thermaflex FRZ 9 mm/ dla wody zimnej mb.

20 1,9  12
25 2,3  5 np. Pipe Life
32 2,9  7
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40 3,7  27

3 Rury PP-R  SDR6 PN20 /wraz z izolacj
Thermaflex FRZ 13 mm/ dla wody ciep ej mb.

25 4,2  22 np. Pipe Life
32 5,4  6

4 Wywietrznik dachowy 110 szt. 1 np. Pipe Life
5 Zawór napowietrzaj cy PVC 110  szt. 2 np. Pipe Life
6 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  11/4 � szt. 1 np. Honeywell
7 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  1� szt. 4 np. Honeywell
8 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  ¾� szt. 4 np. Honeywell
9 Podzlewowy separator t uszczu LIPO-PZ-1 szt. 8 np. Navotech

10 Podgrzewacz ci nieniowy wody typ SH 150S
(wraz z TA 260 + KV 40) szt. 2 np Stiebel

11 Zlew 2 kom. /z m ynkiem koloidalnym i
prysznicem gastronomicznym/ szt. 1 np. Franke

12 Zlew 2 -kom. /du y ze stali nierdzewnej/ szt. 3 np. Franke
13 Zlew 1 -kom. /du y ze stali nierdzewnej/ szt. 4 np. Franke
14 Umywalka Panda Idol (nr kat. 11150) wraz z

postumentem ( nr kat. 77000) i syfonem szt. 2 np. Ko o

15

Bateria zlewozmywakowa SIGMA (nr kat. 6603-
110-00) stoj ca z wyci ganym natryskiem wraz z
kompletem przy czy elastycznych w oplocie z
zaworami k t.

szt. 7 np. KFA

16
Bateria czasowa umywalkowa typu Tempomix � nr
kat. 795 000 wraz z kompletem przy czy
elastycznych w oplocie z zaworami k t.

szt. 2 np. Delabie

Uwaga  Wszystkie materia y powinny mie  aktualne dopuszczenia PZH oraz posiada wiadectwa
wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu.

Producenci i dostawcy urz dze :
Producent Dostawca Adres Urz dzenia i produkty

PipeLife PipeLife

84-110 Kartoszyno

ul. Torfowa 4

Tel. (+58) 77 48 888

Fax (+58) 77 48 807

Ruru do kanalizacji wewn.

KAN Sp. z o.o. KAN Sp. z o.o.

16-001 Bia ystok

ul. Zdrojowa 51

Tel. (+85) 7499 200

Fax (+85) 7499 201

Rury stalowe

HONEYWELL HONEYWELL 02-672 WARSZAWA Reduktor ci nienia
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ul. Domaniewska 41

Tel. (+22) 60 60 900.

Mirometr Mirometr Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn

ul. Harcerska 11

Tel. (+33) 851 04 39

Fax (+33) 852 16 75

Wodomierze

GRAS PPHU GRAS

77-231 KORZYBIE

ul. S awie ska

Tel.: (+91) 857 73 02

Hydranty wewn trzne 25

KESSEL KESSEL Sp. z.o.o.,

02-676 WARSZAWA

ul. Post pu 1

Tel.: (+22) 853 50 66(7)

Wpusty pod ogowe

DELABIE S.A DELABIE

43-100 TYCHY

ul. Ko ciuszki 16

tel. (+32) 227 30 95

fax (+32) 219 12 94

WARSZAWA

Pozna ska 11/31

tel. (+22) 621 10 45

Zawory czasowe i mieszacze

HILTI
Hilti (POLAND)

sp. z o.o.

02-801 Warszawa

ul. Pu awska 395

Tel. (+22) 320 55 00

Fax (+22) 320 55 01

Obejmy ognioochrone, masy
uszczelniaj ce
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1 WST P

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano � wykonawczy wewn trznej instalacji

wod-kan dla rozbudowy Szko y Podstawowej nr 1 w L dzinach o sal  gimnastyczn  wraz z
infrastruktur  rekreacyjno-sportow  i segment dydaktyczny- etap II.
Inwestor: URZ D MIASTA L DZINY ul. L DZI SKA 55; 43-143 L DZINY

1.2 Podstawa opracowania
Za o enia stanowi :

Zlecenie i umowa,
Projekt architektoniczno � budowlany,
Uzgodnienia mi dzybran owe,
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
Warunki techniczne, normy i przepisy szczegó owe dotycz ce instalacji sanitarnych.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- instalacj  wewn trzn  wody zimnej i ciep ej,
- instalacj  wewn trzn  kanalizacji sanitarnej.

Opracowanie nie zawiera:
- projektu przy cza wody zimnej,
- projektu przy czy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- projektu konstrukcji wsporczych pod urz dzenia i przewody instalacyjne.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis projektowanych rozwi za

2.1.1 Wewn trzna instalacja wody zimnej i ciep ej
Woda zimna doprowadzona jest istniej cym przewodem 100 dla wszystkich

segmentów Szko y (etap I, II, III) do istniej cego pom. przy cza (pom. 021 � etap I).
Przewody rozdzielcze, piony i po czenia do punktów czerpalnych dla instalacji wody zimnej
wykona  z rur PP-R SDR11 PN10 oraz dla wody ciep ej wykona  z rur PP-R SDR6 PN20
prod. np. PipeLife prowadz c równolegle obok siebie w otulinie izolacyjnej. Na g ównych
odga zieniach przewidzie  armatur  odcinaj c  kulow . Do sp ukiwania posadzek
przewidzie  zawory ze z czk  do w a. czenie instalacji wodoci gowej z przyborami
sanitarnymi nale y wykona  za pomoc  przewodów gi tkich. Ciep a woda u ytkowa b dzie
przygotowywana miejscowo w elektrycznym podgrzewaczu pojemno ciowym 50 l prod.
Stiebel.
Woda w nowoprojektowanym budynku rozprowadzona b dzie z pom wodomierza (pom. 021 �
etap I) pod stropem piwnic dwoma niezale nymi przewodami. Jeden z nich wykonany z rur
stalowych ocynkowanych b dzie na potrzeby instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej (dla I
i III etapu), drugi natomiast rozprowadzi wod  do przyborów sanitarnych zainstalowanych w
w z ach sanit-hig. Z uwagi, e instalacja wodoci gowa na potrzeby bytowo-gospodarcze
wykonana jest z rur PP-R SDR11 PN10 na ruroci gu przewidziano zawór elektromagnetyczny
odcinaj cy j  od instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej w chwili powstania po aru.
Sterowanie elektrozaworem nale y przewidzie  z instalacji sygnalizacji po aru (wg osobnego
opracowania).
W przypadku rezygnacji z zaworu elektromagnetycznego przewody wykonane z tworzywa
sztucznego (rury PP) instalacji wodoci gowej na cele bytowo � gospodarcze, powinny by
prowadzone w bruzdach ciennych lub w posadce zachowuj c klas  odporno ci ogniowej co
najmniej EI 60 zgodnie z § 21. 3 (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Instalacj  wodoci gow  przeciwpo arow  prowadzona poprzez segment b d cy przedmiotem
opracowania do segmentu sportowego szko y wykona  z rur stalowych ocynkowanych wg
PN/H-74200 czonych na gwint. Piony instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej prowadzi
w bruzdach ciennych i zaizolowa  przeciwroszeniowo izolacj  z pianki poliuretanowej np.
Thermaflex FRZ o grubo ci 9 mm.

Zapotrzebowanie wody zimnej
Budynek nowoprojektowany:

- dla etapu I qn = 17,11 l/s
- dla etapu II qn = 2,18 l/s
- dla etapu III qn = 4,46 l/s

Budynek istniej cy:
qn = 8,02 l/s
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Obliczeniowy przep yw wody wg wzoru:
q = -22,5 ( qn) -0,5 +11,5
q = -22,5 (31,77) -0,5 +11,5   dla ca ego budynku Szko y po rozbudowie
q = 7,51 l/s = 27,04 m3/h

2.1.2 Wewn trzna instalacja kanalizacji sanitarnej
cieki z przyborów sanitarnych w pomieszczeniach nowoprojektowanych odprowadzi

poprzez piony do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie szko y.
Instalacj  wewn trzn  kanalizacji sanitarnej projektuje si  z rur i kszta tek PP/HT w zakresach
rednic 32 160 mm. Przewody prowadzi  pod posadzk , podej cia do urz dze  w bruzdach
ciennych. Podej cia odp ywowe z urz dze  sanitarnych do pionu prowadzi  nale y ze

spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urz dzenia sanitarne nale y wyposa y  w
indywidualne zamkni cia wodne-syfony. Odpowietrzenie instalacji kanalizacji pionami
wentylacyjnymi zako czonymi rurami wywiewnymi wychodz cymi ponad dach lub zaworami
napowietrzaj cymi zabudowanymi na pó pionach zako czonymi na wys. ok. 2m od posadzki.
W dolnej cz ci pionów przed przej ciem pionu spustowego w przewód odp ywowy
przewidziano rewizje - czyszczaki o rednicach zgodnych ze rednic  pionu.
Przej cia przewodów w przegrodach budowlanych wykona  w tulejach ochronnych
uszczelnionych materia em plastycznym nie dzia aj cym agresywnie na materia  rury.

2.1.3 Materia y, wytyczne monta u i eksploatacji
Przewody poziome instalacji wodnej prowadzone przy cianach lub pod stropami,

powinny spoczywa  na podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to
wymaga  dla materia u z którego wykonane s  rury.
Przewody podej  wody zimnej i ciep ej powinny by  dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwia atwy i trwa y monta
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni atwy i trwa y monta
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si  drga  i
ha asów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi dzy przewodem o obejm  uchwytu
lub wspornika nale y stosowa  podk adki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do
mocowania przewodów poziomych powinna zapewni  swobodne przesuwanie si  rur.
Do mocowania przewodów stalowych nale y stosowa  typowe zawieszenia HILTI wraz z
konstrukcj  wsporcz . Ruroci gi wodne mocowa  na niezale nych zawieszeniach i
wspornikach. Rozstaw uchwytów podano w tabeli.

Maksymalne odleg o ci mi dzy podporami przewodów stalowych

rednica  piony [m] pozosta e [m]

DN10 20 2,0 1,5

DN25 2,9 2,2
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DN32 3,4 2,6

DN40 3,9 3,0

DN50 4,6 3,5

Maksymalne odleg o ci mi dzy podporami przewodów z PP

rednica  woda ciep a woda zimna

 piony [m] poziomy  [m] piony [m] poziomy  [m]

16 0,8 0,6 0,9 0,7

20 0,8 0,6 1,0 0,8

25 0,9 0,7 1,1 0,8

32 1,1 0,8 1,3 1,0

40 1,2 0,9 1,4 1,1

50 1,3 1,0 1,6 1,2

63 1,5 1,2 1,8 1,4

75 1,7 1,3 2,0 1,5

90 1,9 1,4 2,1 1,6

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by  u o one równolegle w sposób umo liwiaj cy
wykonanie izolacji cieplnej Przewody wodoci gowe prowadzone przez pomieszczenia nie
ogrzewane lub o znacznej zawarto ci pary wodnej, nale y izolowa  przed zamarzni ciem i
wykraplaniem pary na zewn trznej powierzchni przewodów.
Przewody instalacji wodoci gowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by
prowadzone w odleg o ci wi kszej ni  0,1 m od ruroci gów cieplnych mierz c od powierzchni
rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nale y stosowa  izolacj  ciepln . Ponadto przewody
instalacji wodoci gowej nale y izolowa  gdy dzia anie dowolnego ród a ciep a mog oby
spowodowa  podwy szenie temperatury cianki ruroci gu powy ej +30 C.
Odleg o  zewn trznej powierzchni przewodu wodoci gowego lub jej izolacji cieplnej od
ciany, stropu albo pod ogi powinna wynosi  co najmniej:

- dla przewodów rednicy 25 mm � 3 cm
- dla przewodów rednicy 32 50 mm � 5 cm

Przewody pionowe nale y prowadzi  tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczy o 1 cm na kondygnacj .
Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).
Przewody poziome instalacji wody zimnej nale y prowadzi  poni ej przewodów instalacji
wody ciep ej, c.o. Bezwzgl dnie nie wolno prowadzi  przewodów wodoci gowych powy ej
przewodów elektrycznych. Minimalna odleg o  przewodów wodoci gowych od przewodów
elektrycznych powinna wynosi  0,1 m.
Przej cia przez ciany wykona  w tulejach ochronnych wype nionych materia em plastycznym
nie powoduj cym uszkodzenia przewodu. W tulei nie mo e znajdowa  si adne po czenie
przewodów. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta
przewodu. Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy
zewn trznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm przy przej ciu przez przegrod  pionow  oraz
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co najmniej o 1 cm przy przej ciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by  w sposób trwa y
osadzona w przegrodzie budowlanej.
W armaturze mieszaj cej i czerpalnej przewód ciep ej wody powinien by  pod czony z lewej
strony. Wyregulowa  instalacj  c.w.u. w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody o temp w granicach 55 60 C.
Wykonanie izolacji termicznej nale y rozpocz  po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prób szczelno ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych
robót protokó em odbioru. Powierzchnia na której wykonywana izolacja termiczna powinna
by  czysta i sucha. Zako czenia izolacji cieplnej powinny by  zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Przewody, armatura i urz dzenia po wykonaniu zewn trznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji termicznej nale y oznaczy  zgodnie z przyj tymi zasadami oznaczania
uwzgl dnionymi w instrukcji obs ugi instalacji wodoci gowej.

Warunki monta u przyborów i urz dze  sanitarnych:
- zlewozmywaki nale y umieszcza  na wysoko ci 0,80 0,90 m gdy s  przeznaczone

do pracy stoj cej oraz na wysoko ci 0,60 m, przeznaczone do pracy siedz cej,
- miski ust powe nale y mocowa  do posadzek lub cian w sposób zapewniaj cy

atwy demonta ,
- przybory i urz dzenia czone z instalacj  kanalizacyjn  nale y wyposa y  w

zamkni cia wodne (syfony) o wysoko ci min 50 mm, dost pne w celu ich
czyszczenia,

- umywalki nale y umieszcza  na wysoko ci 0,75 0,80 m nad pod og , licz c od
górnej kraw dzi przyboru,

- przelewy z umywalki i zbiorników sp ukuj cych itp. nale y czy  z podej ciem
kanalizacyjnym powy ej zamkni cia wodnego,

- przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nale y ustawia  na elastycznych
podk adkach w celu zmniejszenia ha asu i drga ,

Przy monta u przewodów spustowych (pionów) dopuszcza si  stosowanie odsadzek w celu
omini cia przeszkód. Przy d ugo ci odsuni cia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien
by  nachylony do pionu pod k tem nie mniejszym ni  45 .
Piony kanalizacyjne prowadzone po wierzchu cian musz  by  obudowane w sposób
zapewniaj cy t umienie ha asu. Przewody spustowe (piony) prowadzone przez pomieszczenia
lub szyby instalacyjne przylegaj ce bezpo rednio do pokoi nale y izolowa  akustycznie.
Dopuszczalny poziom ci nienia akustycznego w pokojach nie mo e przekracza  45 dB(A).
Pomieszczenia budynku powinny spe nia  wymagania dotycz ce izolacyjno ci akustycznej
przegród i elementów budowlanych zgodnie z norm  PN-B-02151-3:1999.
Instalacj  kanalizacyjn  nale y prowadzi  w odleg o ci co najmniej 10 cm od instalacji
grzewczej (mierz c od powierzchni rur). Gdy odleg o  ta jest mniejsza, nale y stosowa
izolacj  ciepln . Izolacja jest niezb dna tak e gdy dzia anie dowolnego ród a ciep a mog oby
spowodowa  podwy szenie temp cianki przewodu kanalizacyjnego powy ej 45 C.
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Nie wolno prowadzi  przewodów kanalizacyjnych powy ej przewodów instalacji
elektrycznych.
Po czenia kielichowe z rur PVC nale y wykona  przy u yciu pier cienia gumowego o
rednicy dostosowanej do zewn trznej rednicy rury.

Odga zienia przewodów odp ywowych powinny by  wykonane przy pomocy trójników o
k cie rozwarcia nie wi kszym ni  45 .
Na pionach nale y stosowa  na ka dej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie sta e,
zapewniaj ce przenoszenie obci e  ruroci gów, a dla przewodów wykonanych z PVC
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Obejma uchwytu powinna mocowa  rur
pod kielichem. Pomi dzy obejm  a przewodem nale y stosowa  podk adk  elastyczn .
Wszystkie elementy przewodów spustowych (pionów) powinny by  mocowane niezale nie.

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych:

rednica przewodu (mm) [ m ]

50 - 110 1,0

> 110 1,25

Kompensacja wyd u e  termicznych przewodów wykonanych z PVC czonych przy pomocy
po cze  roz cznych powinna by  zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas
monta u rur i kszta tek luzu kompensacyjnego oraz poprzez w a ciw  lokalizacj  podpór
sta ych i przesuwanych.
Przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych
uszczelnionych materia em plastycznym nie dzia aj cym agresywnie na materia  rury. Tuleje
ochronne o rednicach wi kszych o ok. 5 cm od rednicy pionu powinny wystawa  ok. 3 cm
powy ej poziomu posadzki.

2.1.4 Próby szczelno ci
Badanie szczelno ci dla instalacji wodnej nale y przeprowadzi  przed zakryciem bruzd

i kana ów, przed wykonaniem zabezpiecze  antykorozyjnych i wykonaniem izolacji
termicznej.
Przed wykonaniem próby szczelno ci instalacj  nale y dok adnie wyp uka  wod . Od instalacji
c.w.u. nale y od czy  urz dzenia zabezpieczaj ce przed przekroczeniem ci nienia roboczego.
Po nape nieniu instalacji wod  zimn  i odpowietrzeniu nale y dokona  starannego przegl du
instalacji w celu sprawdzenia czy nie wyst puj  przecieki lub roszenie.
Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by
wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas badania stosowa  cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy � 150 mm) o
zakresie o 50% wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do
10 bar.
Badanie szczelno ci instalacji wod  mo emy rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y
podnie  ci nienie w instalacji za pomoc  pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego
warto  w najni szym punkcie instalacji.
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Warto  ci nienia próbnego nale y przyjmowa  w wysoko ci pó tora krotnego ci nienia
roboczego lecz nie niej ni  10 barów a badanie polega na podniesieniu ci nienia w instalacji do
warto ci ci nienia próbnego i obserwowaniu przez 30 min spadek ci nienia spowodowany
elastyczno ci  przewodów z tworzywa sztucznego. Nast pnie nale y powtórnie podnie
ci nienie w instalacji do warto ci ci nienia próbnego i obserwowa  przez 30 min ewentualne
spadki ci nienia (dopuszczalny spadek ci nienia nie wi kszy ni  0,6 bar). Gdy w/w czynno ci
badania wst pnego zako czy y si  wynikiem pozytywnym nale y przeprowadzi  bezpo rednio
badanie g ówne polegaj ce na powtórnym podniesieniu ci nienia w instalacji do warto ci
ci nienia próbnego i obserwowaniu przez 2 godz. ewentualne spadki ci nienia (dopuszczalny
spadek ci nienia nie wi kszy ni  0,2 bar).
W przypadku niespe nienia chocia  jednego warunku uznania badania g ównego za
zako czone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si  negatywnie. W takim
przypadku nale y usun  przyczyn  wyniku negatywnego i ponownie wykona  ca e badanie,
poczynaj c od pocz tku badania wst pnego.
Instalacj  c.w.u. po zako czeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno ci wod  zimn
nale y podda  przy ci nieniu roboczym dodatkowo badaniu szczelno ci wod  ciep a o temp
60 C.

Podczas badania szczelno ci instalacji kanalizacyjnej nale y dokona  nast puj cych
sprawdze :

podej cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji cieków bytowo � gospodarczych
nale y sprawdzi  na szczelno  w czasie swobodnego przep ywu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odp ywowe odprowadzaj ce cieki bytowo � gospodarcze
sprawdzi  si  na szczelno  przez ogl dziny po nape nieniu ich wod  powy ej kolana

cz cego pion z poziomem.

2.2 Wytyczne bran owe
Wytyczne budowlane:
Nale y wykona :

bruzdy w cianach i mocowanie przewodów wodnych i  kanalizacyjnych,
przebicia w cianach pod rury wodne i kanalizacyjne,
obudow  pionów wodnych i  kanalizacyjnych,

Wytyczne instalacyjne:
Nale y sprawdzi  czy ci nienie wody w instalacji wodoci gowej przed ka dym punktem
czerpalnym wynosi co najmniej 0,05 MPa lecz nie wi cej ni  0,6 MPa. Je eli minimalne
ci nienie 0,05 MPa przed punktem czerpalnym nie jest zapewnione nale y zastosowa
odpowiednie urz dzenia do podnoszenia ci nienia wody.
Wytyczne elektryczne:
Nale y doprowadzi  energi  elektryczn  do:

miejscowego podgrzewacza wody (ci nieniowego� wielopunktowego) 1 szt.
N= 2 kW/230V
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2.3 Wytyczne BHP i Ppo .
 Zgodnie z §3 ust.1 Rozporz dzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80,
poz. 563) urz dzenia przeciwpo arowe w obiekcie powinny by  wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej przez rzeczoznawc  ds.
zabezpiecze  przeciwpo arowych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinny mie  klas
odporno ci ogniowej (EI) wymagan  dla tych elementów.
Wydajno  poboru wody mierzona na pr downicy, powinna wynosi : dla hydrantu 25 - 1,0
dm3/s.
Ci nienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewn trznego powinno zapewnia  wydajno
okre lon  powy ej dla danego rodzaju hydrantu wewn trznego, z uwzgl dnieniem
zastosowanej rednicy dyszy pr downicy.
Urz dzenia przeciwpo arowe i ga nice powinny by  poddawane przegl dom technicznym i
czynno ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre lonymi w Polskich Normach
dotycz cych urz dze  przeciwpo arowych i ga nic, w odno nej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obs ugi nie rzadziej jednak ni  raz w roku.
W e stanowi ce wyposa enie hydrantów wewn trznych powinny by  raz na 5 lat poddawane
próbie ci nieniowej na maksymalne ci nienie robocze, zgodnie z Polsk  Norm  dotycz c
konserwacji hydrantów wewn trznych.
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na budowie sprawuje kierownik
robót budowlanych. Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót budowlanych
jest obowi zany opracowa  instrukcj  bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi  z ni
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Podczas wykonywania stosowa  si  do �Warunków technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodoci gowych� (zesz. nr 7), Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz do planu BIOZ sporz dzonego przez kierownika
budowy.
Kierownik budowy jest zobowi zany podczas wykonywanych robót budowlanych
wprowadzanie niezb dnych zmian w informacji dotycz cej BiOZ oraz w planie BiOZ
wynikaj cych z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okre laj cej
przyczyny wprowadzenia zmian.
W przypadku zastosowania przewodów, armatury i urz dze  metalowych obowi zkowo nale y
przewidzie  odpowiednie zabezpieczenia eliminuj ce mo liwo  pora enia pr dem.
Obiekt powinien by  w czasie u ytkowania poddawany przez w a ciciela okresowej kontroli,
co najmniej raz w roku, polegaj cej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku,
budowli i instalacji nara onych na szkodliwe wp ywy atmosferyczne, instalacji i urz dze
s u cych ochronie rodowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), oraz kontroli, co najmniej raz na 5 lat, instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno ci po cze , osprz tu, zabezpiecze  i
rodków ochrony od pora e , oporno ci izolacji przewodów oraz uziemie  instalacji i

aparatów.
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Rozruch i eksploatacja instalacji b d cy przedmiotem projektu powinien nast pi  po
uprzednim opracowaniu instrukcji eksploatacji.
Instalacja wodoci gowa powinna mie  aktualizowan  na bie co dokumentacj  powykonawcz
oraz eksploatacyjn . Dokumentacja powinna zawiera  informacje hydrauliczne, termiczne oraz
higieniczno � mikrobiologiczne. W dokumentacji systemu instalacyjnego powinny by  tak e
uwzgl dnione aktualne inwentaryzacje, opisy urz dze  oraz informacje techniczno � ruchowe.
W trakcie eksploatacji instalacji nale y okresowo wykonywa  kontrolne analizy
bakteriologiczne pod k tem wyst powania bakterii Legionella. Wymaga si  zainstalowanie
takiej armatury czerpalnej i g owic natrysków, aby ich konstrukcja uniemo liwia a tworzenie
si  aerozoli i by a atwa do czyszczenia. Nale y przewidzie  mo liwo  okresowego
przegrzewania wody w instalacji c.w.u. do temperatury 70 C. Przegrzew wody ma
unieszkodliwia  ewentualnie powsta e kolonie bakterii Legionella.

2.4 Uwagi ko cowe
W instrukcji eksploatacji nale y opisa  niezb dne czynno ci przy obs udze urz dze  i

instalacji. W sposób tabelaryczny opisa  nieprawid owo ci jakie mog  pojawi  si  w
warunkach eksploatacyjnych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuni cia w
odniesieniu do poszczególnych urz dze .
Obowi zkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wiadectw wprowadzenia wyrobów
budowlanych do obrotu.
Wyrób budowlany nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych je eli jest:

- oznakowany CE  lub,
- oznakowany znakiem budowlanym  lub,
- umieszczony w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi
regu ami sztuki budowlanej.

Producent wyrobów (urz dze ) ma obowi zek przedstawi  nabywcy w/w wiadectwa
wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I
REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI T  ODPOWIEDZIALNO  NA
WYKONAWC .

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim  - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzeda  lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autorów jest zabronione.

- niniejszy opis techniczny nale y rozpatrywa cznie z rysunkami, oraz projektami
budowlano-wykonawczymi pozosta ych bran
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3 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

ETAP II- Instalacja wody zimnej, ciep ej i p.po .

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
Miary Ilo  Producent

1. 2. 4. 5. 6.
1 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  1½� szt. 1 np. Honeywell
2 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  ½� szt. 2 np. Honeywell
3 Kurek ze z czk  do w a ½� szt. 6 np. KFA

4

Bateria zlewozmywakowa SIGMA (nr kat. 6603-
110-00) stoj ca z wyci ganym natryskiem wraz z
kompletem przy czy elastycznych w oplocie z
zaworami k t.

szt. 1 np. KFA

5
Bateria czasowa umywalkowa typu Tempomix � nr
kat. 795 000 wraz z kompletem przy czy
elastycznych w oplocie z zaworami k t.

szt. 8 np. Delabie

6 Tempofix pisuar (stela + zawór czasowy ) � nr kat.
538 200 szt. 3 np. Delabie

7 Tempofix WC (stela + zawór czasowy ) � nr kat.
576 100 szt. 5 np. Delabie

8 Podgrzewacz ci nieniowy wody typ SH 50S (wraz
z TA 260 + KV 40) szt. 1 np Stiebel

9 Rury PP-R  SDR11 PN10 /wraz z izolacj
Thermaflex FRZ 9 mm/ dla wody zimnej mb.

20 1,9  27
25 2,3  4
32 2,9  5 np. Pipe Life
40 3,7  4
50 4,6  7
75 6,8  6

10 Rury PP-R  SDR6 PN20 /wraz z izolacj
Thermaflex FRZ 13 mm/ dla wody ciep ej mb.

25 4,2  25 np. Pipe Life
32 5,4  9
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ETAP II- Kanalizacja sanitarna

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
Miary Ilo  Producent

1. 2. 4. 5. 6.

1

Rury PP/HT do kanalizacji wewn trznej
Ø 32
Ø 50
Ø 75
Ø 110

mb.
5
9
11
12

np. Pipe Life

2
Rury PVC do kanalizacji zewn trznej
Ø 160 (g boko  u o enia ~1,5 m)

mb.
5 np. Pipe Life

3

Rury PVC do kanalizacji zewn trznej
Ø 160 (g boko  u o . pod posadzk   ~0,8 1,5 m)
Ø 110 (g boko  u o . pod posadzk   ~0,8 1,5 m)
Ø 75 (g boko  u o . pod posadzk   ~0,8 1,5 m)

mb. 14
8
10

np. Pipe Life

4 Wywietrznik dachowy 110 szt. 1 np. Pipe Life
5 Zawór napowietrzaj cy PVC 110  szt. 3 np. Pipe Life
6 Rewizja PP/HT 110  szt. 1 np. Pipe Life
7 Kratka ciekowa 50  szt. 4 np. KESSEL

8 Umywalka Panda Idol (nr kat. 11150) wraz z
postumentem ( nr kat. 77000) i syfonem szt. 7 np. Ko o

9
Umywalka dla niepe nosprawnych 65 cm z
otworem, bez przelewu NOVA TOP bez barier (nr
kat. 68465) wraz z syfonem i sitkiem Viega chrom.

szt. 1 np. Ko o

10 Miska ust pow  wisz ca Panda Idol (nr kat.
13100) szt. 4 np. Ko o

11
Miska ust powa lejowa dla niepe nosprawnych, 6
l, wisz ca, 70 cm NOVA TOP bez barier (nr kat.
63500)

szt. 1 np. Ko o

12 Pisuar Felix dop yw z góry, odp yw pionowy (nr
kat. 26011) wraz z syfonem i sitkiem szt. 3 np. Ko o

13 Zlew z blachy nierdzewnej z syfonem szt. 1 np. Franke
Uwaga  Wszystkie materia y powinny mie  aktualne dopuszczenia PZH oraz posiada wiadectwa

wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu.

Producenci i dostawcy urz dze :
Producent Dostawca Adres Urz dzenia i produkty

PipeLife PipeLife
84-110 Kartoszyno

ul. Torfowa 4
Ruru do kanalizacji wewn.
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Tel. (+58) 77 48 888

Fax (+58) 77 48 807

KAN Sp. z o.o. KAN Sp. z o.o.

16-001 Bia ystok

ul. Zdrojowa 51

Tel. (+85) 7499 200

Fax (+85) 7499 201

Rury stalowe

HONEYWELL HONEYWELL

02-672 WARSZAWA

ul. Domaniewska 41

Tel. (+22) 60 60 900.

Reduktor ci nienia

Mirometr Mirometr Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn

ul. Harcerska 11

Tel. (+33) 851 04 39

Fax (+33) 852 16 75

Wodomierze

GRAS PPHU GRAS

77-231 KORZYBIE

ul. S awie ska

Tel.: (+91) 857 73 02

Hydranty wewn trzne 25

KESSEL KESSEL Sp. z.o.o.,

02-676 WARSZAWA

ul. Post pu 1

Tel.: (+22) 853 50 66(7)

Wpusty pod ogowe

DELABIE S.A DELABIE

43-100 TYCHY

ul. Ko ciuszki 16

tel. (+32) 227 30 95

fax (+32) 219 12 94

WARSZAWA

Pozna ska 11/31

tel. (+22) 621 10 45

Zawory czasowe i mieszacze

HILTI
Hilti (POLAND)

sp. z o.o.

02-801 Warszawa

ul. Pu awska 395

Tel. (+22) 320 55 00

Fax (+22) 320 55 01

Obejmy ognioochrone, masy
uszczelniaj ce
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1 WST P

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano � wykonawczy wewn trznej instalacji

wod-kan dla rozbudowy Szko y Podstawowej nr 1 w L dzinach o sal  gimnastyczn  wraz z
infrastruktur  rekreacyjno-sportow  i segment dydaktyczny- etap III.
Inwestor: URZ D MIASTA L DZINY ul. L DZI SKA 55; 43-143 L DZINY

1.2 Podstawa opracowania
Za o enia stanowi :

Zlecenie i umowa,
Projekt architektoniczno � budowlany,
Uzgodnienia mi dzybran owe,
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
Warunki techniczne, normy i przepisy szczegó owe dotycz ce instalacji sanitarnych.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- instalacj  wewn trzn  wody zimnej i ciep ej,
- wewn trzn  instalacj  wodoci gow  przeciwpo arow ,
- instalacj  wewn trzn  kanalizacji sanitarnej.

Opracowanie nie zawiera:
- projektu przy cza wody zimnej,
- projektu przy czy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- projektu konstrukcji wsporczych pod urz dzenia i przewody instalacyjne.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis projektowanych rozwi za

2.1.1 Wewn trzna instalacja wody zimnej i ciep ej
Woda zimna doprowadzona jest istniej cym przewodem 100 dla wszystkich

segmentów Szko y (etap I, II, III) do istniej cego pom. przy cza (pom. 021 � etap I).
Przewody rozdzielcze, piony i po czenia do punktów czerpalnych dla instalacji wody zimnej
wykona  z rur PP-R SDR11 PN10 oraz dla wody ciep ej wykona  z rur PP-R SDR6 PN20
prod. np. PipeLife prowadz c równolegle obok siebie w otulinie izolacyjnej. Na g ównych
odga zieniach przewidzie  armatur  odcinaj c  kulow . Do sp ukiwania posadzek
przewidzie  zawory ze z czk  do w a. czenie instalacji wodoci gowej z przyborami
sanitarnymi nale y wykona  za pomoc  przewodów gi tkich. Ciep a woda u ytkowa b dzie
przygotowywana miejscowo w elektrycznym podgrzewaczu pojemno ciowym 400 l prod.
Stiebel.
Woda w nowoprojektowanym budynku rozprowadzona b dzie z pom wodomierza (pom. 021 �
etap I) pod stropem piwnic dwoma niezale nymi przewodami. Jeden z nich wykonany z rur
stalowych ocynkowanych b dzie na potrzeby instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej, drugi
natomiast rozprowadzi wod  do przyborów sanitarnych zainstalowanych w w z ach sanit-hig.
Z uwagi, e instalacja wodoci gowa na potrzeby bytowo-gospodarcze wykonana jest z rur PP-
R SDR11 PN10 na ruroci gu przewidziano zawór elektromagnetyczny odcinaj cy j  od
instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej w chwili powstania po aru. Sterowanie
elektrozaworem nale y przewidzie  z instalacji sygnalizacji po aru (wg osobnego
opracowania).
W przypadku rezygnacji z zaworu elektromagnetycznego przewody wykonane z tworzywa
sztucznego (rury PP) instalacji wodoci gowej na cele bytowo � gospodarcze, powinny by
prowadzone w bruzdach ciennych lub w posadce zachowuj c klas  odporno ci ogniowej co
najmniej EI 60 zgodnie z § 21. 3 (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa sk ada  si  b dzie z 2 hydrantów 25 z w em
pó sztywnym. Maksymalny zasi g w poziomie jednego hydrantu b dzie wynosi  33m. Szafki
hydrantowe umieszcza  tak, aby zawory odcinaj ce hydrantów znajdowa y si  na wysoko ci
1,35±0,1 m od poziomu pod ogi. Zapotrzebowanie wody na cele wewn trznej instalacji
wodoci gowej przeciwpo arowej przy za o eniu jednoczesno ci dzia ania dwóch hydrantów 25
wynosi  qp.po . = 2,0 l/s.
Instalacj  wodoci gow  przeciwpo arow  wykona  z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-
74200 czonych na gwint. Piony instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej prowadzi  w
bruzdach ciennych i zaizolowa  przeciwroszeniowo izolacj  z pianki poliuretanowej np.
Thermaflex FRZ o grubo ci 9 mm.

Zapotrzebowanie wody zimnej
Budynek nowoprojektowany:

- dla etapu I qn = 17,11 l/s
- dla etapu II qn = 2,18 l/s
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- dla etapu III qn = 4,46 l/s
Budynek istniej cy:

qn = 8,02 l/s

Obliczeniowy przep yw wody wg wzoru:
q = -22,5 ( qn) -0,5 +11,5
q = -22,5 (31,77) -0,5 +11,5   dla ca ego budynku Szko y po rozbudowie
q = 7,51 l/s = 27,04 m3/h

2.1.2 Wewn trzna instalacja kanalizacji sanitarnej
cieki z przyborów sanitarnych w pomieszczeniach nowoprojektowanych odprowadzi

poprzez piony do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie szko y.
Instalacj  wewn trzn  kanalizacji sanitarnej projektuje si  z rur i kszta tek PP/HT w zakresach
rednic 32 160 mm. Przewody prowadzi  pod posadzk , podej cia do urz dze  w bruzdach
ciennych. Podej cia odp ywowe z urz dze  sanitarnych do pionu prowadzi  nale y ze

spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urz dzenia sanitarne nale y wyposa y  w
indywidualne zamkni cia wodne-syfony. Odpowietrzenie instalacji kanalizacji pionami
wentylacyjnymi zako czonymi rurami wywiewnymi wychodz cymi ponad dach lub zaworami
napowietrzaj cymi zabudowanymi na pó pionach zako czonymi na wys. ok. 2m od posadzki.
W dolnej cz ci pionów przed przej ciem pionu spustowego w przewód odp ywowy
przewidziano rewizje - czyszczaki o rednicach zgodnych ze rednic  pionu.
Przej cia przewodów w przegrodach budowlanych wykona  w tulejach ochronnych
uszczelnionych materia em plastycznym nie dzia aj cym agresywnie na materia  rury.

2.1.3 Materia y, wytyczne monta u i eksploatacji
Przewody poziome instalacji wodnej prowadzone przy cianach lub pod stropami,

powinny spoczywa  na podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to
wymaga  dla materia u z którego wykonane s  rury.
Przewody podej  wody zimnej i ciep ej powinny by  dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwia atwy i trwa y monta
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni atwy i trwa y monta
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si  drga  i
ha asów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi dzy przewodem o obejm  uchwytu
lub wspornika nale y stosowa  podk adki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do
mocowania przewodów poziomych powinna zapewni  swobodne przesuwanie si  rur.
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Do mocowania przewodów stalowych nale y stosowa  typowe zawieszenia HILTI wraz z
konstrukcj  wsporcz . Ruroci gi wodne mocowa  na niezale nych zawieszeniach i
wspornikach. Rozstaw uchwytów podano w tabeli.

Maksymalne odleg o ci mi dzy podporami przewodów stalowych

rednica  piony [m] pozosta e [m]

DN10 20 2,0 1,5

DN25 2,9 2,2

DN32 3,4 2,6

DN40 3,9 3,0

DN50 4,6 3,5

Maksymalne odleg o ci mi dzy podporami przewodów z PP

rednica  woda ciep a woda zimna

 piony [m] poziomy  [m] piony [m] poziomy  [m]

16 0,8 0,6 0,9 0,7

20 0,8 0,6 1,0 0,8

25 0,9 0,7 1,1 0,8

32 1,1 0,8 1,3 1,0

40 1,2 0,9 1,4 1,1

50 1,3 1,0 1,6 1,2

63 1,5 1,2 1,8 1,4

75 1,7 1,3 2,0 1,5

90 1,9 1,4 2,1 1,6

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by  u o one równolegle w sposób umo liwiaj cy
wykonanie izolacji cieplnej Przewody wodoci gowe prowadzone przez pomieszczenia nie
ogrzewane lub o znacznej zawarto ci pary wodnej, nale y izolowa  przed zamarzni ciem i
wykraplaniem pary na zewn trznej powierzchni przewodów.
Przewody instalacji wodoci gowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by
prowadzone w odleg o ci wi kszej ni  0,1 m od ruroci gów cieplnych mierz c od powierzchni
rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nale y stosowa  izolacj  ciepln . Ponadto przewody
instalacji wodoci gowej nale y izolowa  gdy dzia anie dowolnego ród a ciep a mog oby
spowodowa  podwy szenie temperatury cianki ruroci gu powy ej +30 C.
Odleg o  zewn trznej powierzchni przewodu wodoci gowego lub jej izolacji cieplnej od
ciany, stropu albo pod ogi powinna wynosi  co najmniej:

- dla przewodów rednicy 25 mm � 3 cm
- dla przewodów rednicy 32 50 mm � 5 cm

Przewody pionowe nale y prowadzi  tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczy o 1 cm na kondygnacj .
Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).
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Przewody poziome instalacji wody zimnej nale y prowadzi  poni ej przewodów instalacji
wody ciep ej, c.o. Bezwzgl dnie nie wolno prowadzi  przewodów wodoci gowych powy ej
przewodów elektrycznych. Minimalna odleg o  przewodów wodoci gowych od przewodów
elektrycznych powinna wynosi  0,1 m.
Przej cia przez ciany wykona  w tulejach ochronnych wype nionych materia em plastycznym
nie powoduj cym uszkodzenia przewodu. W tulei nie mo e znajdowa  si adne po czenie
przewodów. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta
przewodu. Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy
zewn trznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm przy przej ciu przez przegrod  pionow  oraz
co najmniej o 1 cm przy przej ciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by  w sposób trwa y
osadzona w przegrodzie budowlanej.
W armaturze mieszaj cej i czerpalnej przewód ciep ej wody powinien by  pod czony z lewej
strony. Wyregulowa  instalacj  c.w.u. w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody o temp w granicach 55 60 C.
Wykonanie izolacji termicznej nale y rozpocz  po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prób szczelno ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych
robót protokó em odbioru. Powierzchnia na której wykonywana izolacja termiczna powinna
by  czysta i sucha. Zako czenia izolacji cieplnej powinny by  zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Przewody, armatura i urz dzenia po wykonaniu zewn trznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji termicznej nale y oznaczy  zgodnie z przyj tymi zasadami oznaczania
uwzgl dnionymi w instrukcji obs ugi instalacji wodoci gowej.

Warunki monta u przyborów i urz dze  sanitarnych:
- zlewozmywaki nale y umieszcza  na wysoko ci 0,80 0,90 m gdy s  przeznaczone

do pracy stoj cej oraz na wysoko ci 0,60 m, przeznaczone do pracy siedz cej,
- miski ust powe nale y mocowa  do posadzek lub cian w sposób zapewniaj cy

atwy demonta ,
- przybory i urz dzenia czone z instalacj  kanalizacyjn  nale y wyposa y  w

zamkni cia wodne (syfony) o wysoko ci min 50 mm, dost pne w celu ich
czyszczenia,

- umywalki nale y umieszcza  na wysoko ci 0,75 0,80 m nad pod og , licz c od
górnej kraw dzi przyboru,

- przelewy z umywalki i zbiorników sp ukuj cych itp. nale y czy  z podej ciem
kanalizacyjnym powy ej zamkni cia wodnego,

- przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nale y ustawia  na elastycznych
podk adkach w celu zmniejszenia ha asu i drga ,

Przy monta u przewodów spustowych (pionów) dopuszcza si  stosowanie odsadzek w celu
omini cia przeszkód. Przy d ugo ci odsuni cia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien
by  nachylony do pionu pod k tem nie mniejszym ni  45 .
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Piony kanalizacyjne prowadzone po wierzchu cian musz  by  obudowane w sposób
zapewniaj cy t umienie ha asu. Przewody spustowe (piony) prowadzone przez pomieszczenia
lub szyby instalacyjne przylegaj ce bezpo rednio do pokoi nale y izolowa  akustycznie.
Dopuszczalny poziom ci nienia akustycznego w pokojach nie mo e przekracza  45 dB(A).
Pomieszczenia budynku powinny spe nia  wymagania dotycz ce izolacyjno ci akustycznej
przegród i elementów budowlanych zgodnie z norm  PN-B-02151-3:1999.
Instalacj  kanalizacyjn  nale y prowadzi  w odleg o ci co najmniej 10 cm od instalacji
grzewczej (mierz c od powierzchni rur). Gdy odleg o  ta jest mniejsza, nale y stosowa
izolacj  ciepln . Izolacja jest niezb dna tak e gdy dzia anie dowolnego ród a ciep a mog oby
spowodowa  podwy szenie temp cianki przewodu kanalizacyjnego powy ej 45 C.
Nie wolno prowadzi  przewodów kanalizacyjnych powy ej przewodów instalacji
elektrycznych.
Po czenia kielichowe z rur PVC nale y wykona  przy u yciu pier cienia gumowego o
rednicy dostosowanej do zewn trznej rednicy rury.

Odga zienia przewodów odp ywowych powinny by  wykonane przy pomocy trójników o
k cie rozwarcia nie wi kszym ni  45 .
Na pionach nale y stosowa  na ka dej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie sta e,
zapewniaj ce przenoszenie obci e  ruroci gów, a dla przewodów wykonanych z PVC
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Obejma uchwytu powinna mocowa  rur
pod kielichem. Pomi dzy obejm  a przewodem nale y stosowa  podk adk  elastyczn .
Wszystkie elementy przewodów spustowych (pionów) powinny by  mocowane niezale nie.

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych:

rednica przewodu (mm) [ m ]

50 - 110 1,0

> 110 1,25

Kompensacja wyd u e  termicznych przewodów wykonanych z PVC czonych przy pomocy
po cze  roz cznych powinna by  zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas
monta u rur i kszta tek luzu kompensacyjnego oraz poprzez w a ciw  lokalizacj  podpór
sta ych i przesuwanych.
Przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych
uszczelnionych materia em plastycznym nie dzia aj cym agresywnie na materia  rury. Tuleje
ochronne o rednicach wi kszych o ok. 5 cm od rednicy pionu powinny wystawa  ok. 3 cm
powy ej poziomu posadzki.

2.1.4 Próby szczelno ci
Badanie szczelno ci dla instalacji wodnej nale y przeprowadzi  przed zakryciem bruzd

i kana ów, przed wykonaniem zabezpiecze  antykorozyjnych i wykonaniem izolacji
termicznej.
Przed wykonaniem próby szczelno ci instalacj  nale y dok adnie wyp uka  wod . Od instalacji
c.w.u. nale y od czy  urz dzenia zabezpieczaj ce przed przekroczeniem ci nienia roboczego.
Po nape nieniu instalacji wod  zimn  i odpowietrzeniu nale y dokona  starannego przegl du
instalacji w celu sprawdzenia czy nie wyst puj  przecieki lub roszenie.
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Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by
wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas badania stosowa  cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy � 150 mm) o
zakresie o 50% wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do
10 bar.
Badanie szczelno ci instalacji wod  mo emy rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y
podnie  ci nienie w instalacji za pomoc  pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego
warto  w najni szym punkcie instalacji.
Warto  ci nienia próbnego nale y przyjmowa  w wysoko ci pó tora krotnego ci nienia
roboczego lecz nie niej ni  10 barów a badanie polega na podniesieniu ci nienia w instalacji do
warto ci ci nienia próbnego i obserwowaniu przez 30 min spadek ci nienia spowodowany
elastyczno ci  przewodów z tworzywa sztucznego. Nast pnie nale y powtórnie podnie
ci nienie w instalacji do warto ci ci nienia próbnego i obserwowa  przez 30 min ewentualne
spadki ci nienia (dopuszczalny spadek ci nienia nie wi kszy ni  0,6 bar). Gdy w/w czynno ci
badania wst pnego zako czy y si  wynikiem pozytywnym nale y przeprowadzi  bezpo rednio
badanie g ówne polegaj ce na powtórnym podniesieniu ci nienia w instalacji do warto ci
ci nienia próbnego i obserwowaniu przez 2 godz. ewentualne spadki ci nienia (dopuszczalny
spadek ci nienia nie wi kszy ni  0,2 bar).
W przypadku niespe nienia chocia  jednego warunku uznania badania g ównego za
zako czone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si  negatywnie. W takim
przypadku nale y usun  przyczyn  wyniku negatywnego i ponownie wykona  ca e badanie,
poczynaj c od pocz tku badania wst pnego.
Instalacj  c.w.u. po zako czeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno ci wod  zimn
nale y podda  przy ci nieniu roboczym dodatkowo badaniu szczelno ci wod  ciep a o temp
60 C.

Podczas badania szczelno ci instalacji kanalizacyjnej nale y dokona  nast puj cych
sprawdze :

podej cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji cieków bytowo � gospodarczych
nale y sprawdzi  na szczelno  w czasie swobodnego przep ywu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odp ywowe odprowadzaj ce cieki bytowo � gospodarcze
sprawdzi  si  na szczelno  przez ogl dziny po nape nieniu ich wod  powy ej kolana

cz cego pion z poziomem.

2.2 Wytyczne bran owe
Wytyczne budowlane:
Nale y wykona :

bruzdy w cianach i mocowanie przewodów wodnych i  kanalizacyjnych,
przebicia w cianach pod rury wodne i kanalizacyjne,
obudow  pionów wodnych i  kanalizacyjnych,
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Wytyczne instalacyjne:
Nale y sprawdzi  czy ci nienie wody w instalacji wodoci gowej przed ka dym punktem
czerpalnym wynosi co najmniej 0,05 MPa lecz nie wi cej ni  0,6 MPa. Je eli minimalne
ci nienie 0,05 MPa przed punktem czerpalnym nie jest zapewnione nale y zastosowa
odpowiednie urz dzenia do podnoszenia ci nienia wody.
Wytyczne elektryczne:
Nale y doprowadzi  energi  elektryczn  do:

pojemno ciowego podgrzewacza wody (ci nieniowego � wielopunktowego) 1 szt.
N= 6 kW/230V

2.3 Wytyczne BHP i Ppo .
 Zgodnie z §3 ust.1 Rozporz dzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80,
poz. 563) urz dzenia przeciwpo arowe w obiekcie powinny by  wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej przez rzeczoznawc  ds.
zabezpiecze  przeciwpo arowych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinny mie  klas
odporno ci ogniowej (EI) wymagan  dla tych elementów.
Wydajno  poboru wody mierzona na pr downicy, powinna wynosi : dla hydrantu 25 - 1,0
dm3/s.
Ci nienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewn trznego powinno zapewnia  wydajno
okre lon  powy ej dla danego rodzaju hydrantu wewn trznego, z uwzgl dnieniem
zastosowanej rednicy dyszy pr downicy.
Urz dzenia przeciwpo arowe i ga nice powinny by  poddawane przegl dom technicznym i
czynno ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre lonymi w Polskich Normach
dotycz cych urz dze  przeciwpo arowych i ga nic, w odno nej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obs ugi nie rzadziej jednak ni  raz w roku.
W e stanowi ce wyposa enie hydrantów wewn trznych powinny by  raz na 5 lat poddawane
próbie ci nieniowej na maksymalne ci nienie robocze, zgodnie z Polsk  Norm  dotycz c
konserwacji hydrantów wewn trznych.
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na budowie sprawuje kierownik
robót budowlanych. Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót budowlanych
jest obowi zany opracowa  instrukcj  bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi  z ni
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Podczas wykonywania stosowa  si  do �Warunków technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodoci gowych� (zesz. nr 7), Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz do planu BIOZ sporz dzonego przez kierownika
budowy.
Kierownik budowy jest zobowi zany podczas wykonywanych robót budowlanych
wprowadzanie niezb dnych zmian w informacji dotycz cej BiOZ oraz w planie BiOZ
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wynikaj cych z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okre laj cej
przyczyny wprowadzenia zmian.
W przypadku zastosowania przewodów, armatury i urz dze  metalowych obowi zkowo nale y
przewidzie  odpowiednie zabezpieczenia eliminuj ce mo liwo  pora enia pr dem.
Obiekt powinien by  w czasie u ytkowania poddawany przez w a ciciela okresowej kontroli,
co najmniej raz w roku, polegaj cej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku,
budowli i instalacji nara onych na szkodliwe wp ywy atmosferyczne, instalacji i urz dze
s u cych ochronie rodowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), oraz kontroli, co najmniej raz na 5 lat, instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno ci po cze , osprz tu, zabezpiecze  i
rodków ochrony od pora e , oporno ci izolacji przewodów oraz uziemie  instalacji i

aparatów.
Rozruch i eksploatacja instalacji b d cy przedmiotem projektu powinien nast pi  po
uprzednim opracowaniu instrukcji eksploatacji.
Instalacja wodoci gowa powinna mie  aktualizowan  na bie co dokumentacj  powykonawcz
oraz eksploatacyjn . Dokumentacja powinna zawiera  informacje hydrauliczne, termiczne oraz
higieniczno � mikrobiologiczne. W dokumentacji systemu instalacyjnego powinny by  tak e
uwzgl dnione aktualne inwentaryzacje, opisy urz dze  oraz informacje techniczno � ruchowe.
W trakcie eksploatacji instalacji nale y okresowo wykonywa  kontrolne analizy
bakteriologiczne pod k tem wyst powania bakterii Legionella. Wymaga si  zainstalowanie
takiej armatury czerpalnej i g owic natrysków, aby ich konstrukcja uniemo liwia a tworzenie
si  aerozoli i by a atwa do czyszczenia. Nale y przewidzie  mo liwo  okresowego
przegrzewania wody w instalacji c.w.u. do temperatury 70 C. Przegrzew wody ma
unieszkodliwia  ewentualnie powsta e kolonie bakterii Legionella.

2.4 Uwagi ko cowe
W instrukcji eksploatacji nale y opisa  niezb dne czynno ci przy obs udze urz dze  i

instalacji. W sposób tabelaryczny opisa  nieprawid owo ci jakie mog  pojawi  si  w
warunkach eksploatacyjnych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuni cia w
odniesieniu do poszczególnych urz dze .
Obowi zkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wiadectw wprowadzenia wyrobów
budowlanych do obrotu.
Wyrób budowlany nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych je eli jest:

- oznakowany CE  lub,
- oznakowany znakiem budowlanym  lub,
- umieszczony w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi
regu ami sztuki budowlanej.

Producent wyrobów (urz dze ) ma obowi zek przedstawi  nabywcy w/w wiadectwa
wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
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ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I
REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI T  ODPOWIEDZIALNO  NA
WYKONAWC .

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim  - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzeda  lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autorów jest zabronione.

- niniejszy opis techniczny nale y rozpatrywa cznie z rysunkami, oraz projektami
budowlano-wykonawczymi pozosta ych bran



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko y Podstawowej nr 1 w L dzinach o sal  gimnastyczn  wraz z

infrastruktur  rekreacyjno-sportow , segment dydaktyczny i modernizacj  cz ci
istniej cej szko y

Str. 13

3 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

ETAP III- Instalacja wody zimnej, ciep ej i p.po .

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
Miary Ilo  Producent

1. 2. 4. 5. 6.
1 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  2� szt. 2 np. Honeywell
2 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  1� szt. 2 np. Honeywell
3 Zawór Alwa odcinaj cy ze rubunkiem  ¾� szt. 1 np. Honeywell
4 Kurek ze z czk  do w a ½� szt. 10 np. KFA

5
Bateria czasowa umywalkowa typu Tempomix � nr
kat. 795 000 wraz z kompletem przy czy
elastycznych w oplocie z zaworami k t.

szt. 18 np. Delabie

6 Komplet natryskowy podtynkowy typu Tempomix
z mieszaczem czasowym � nr kat. 790 912 szt. 17 np. Delabie

7 Tempofix WC (stela + zawór czasowy ) � nr kat.
576 100 szt. 5 np. Delabie

8 Hydrant uniwersalny HW-25 N-30 "UN" szt. 2 np Gras

9 Podgrzewacz ci nieniowy wody typ SHW �400 S
(wraz z ZB) szt. 1 np Stiebel

10 Rury PP-R  SDR11 PN10 /wraz z izolacj
Thermaflex FRZ 9 mm/ dla wody zimnej mb.

20 1,9  22
25 2,3  18
32 2,9  15 np. Pipe Life
50 4,6  9
63 5,8  46

11 Rury PP-R  SDR6 PN20 /wraz z izolacj
Thermaflex FRZ 13 mm/ dla wody ciep ej mb.

25 4,2  22
32 5,4  24
40 6,7  13 np. Pipe Life
50 8,3  5
63 10,5  5
75 12,5  11

12 Rury ze stali ocynkowanej /wraz z izolacj
Thermaflex FRZ 9 mm/ mb.  PN/H-74200

 DN25  60
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 DN40  25

ETAP III- Kanalizacja sanitarna

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
Miary Ilo  Producent

1. 2. 4. 5. 6.

1

Rury PP/HT do kanalizacji wewn trznej
Ø 32
Ø 50
Ø 75
Ø 110

mb.
6
8
8
25

np. Pipe Life

2
Rury PVC do kanalizacji zewn trznej
Ø 160 (g boko  u o enia ~2,0 m)

mb.
10 np. Pipe Life

3

Rury PVC do kanalizacji zewn trznej
Ø 160 (g boko  u o . pod posadzk   ~0,8 1,5 m)
Ø 110 (g boko  u o . pod posadzk   ~0,8 1,5 m)
Ø 75 (g boko  u o . pod posadzk   ~0,8 1,5 m)
Ø 50 (g boko  u o . pod posadzk   ~0,8 1,5 m)

mb.
18
11
9
38

np. Pipe Life

4 Wywietrznik dachowy 110 szt. 4 np. Pipe Life
5 Rewizja PP/HT 110  szt. 3 np. Pipe Life
6 Kratka ciekowa 50  szt. 5 np. KESSEL

7 Kratka ciekowa z syfonem posadzkowym (nr kat
683 001) szt. 16 np. Delabie

8 Umywalka Panda Idol (nr kat. 11150) wraz z
postumentem ( nr kat. 77000) i syfonem szt. 16 np. Ko o

9
Umywalka dla niepe nosprawnych 65 cm z
otworem, bez przelewu NOVA TOP bez barier (nr
kat. 68465) wraz z syfonem i sitkiem Viega chrom.

szt. 2 np. Ko o

10 Miska ust pow  wisz ca Panda Idol (nr kat.
13100) szt. 3 np. Ko o

11
Miska ust powa lejowa dla niepe nosprawnych, 6
l, wisz ca, 70 cm NOVA TOP bez barier (nr kat.
63500)

szt. 2 np. Ko o

12 Brodzik pó okr g y STANDARD 80 (XBN0280)
wraz z zestawem odp ywowym + kabina szt. 1 np. Ko o

Uwaga  Wszystkie materia y powinny mie  aktualne dopuszczenia PZH oraz posiada wiadectwa
wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu.

Producenci i dostawcy urz dze :



BAUREN Renke Piotr
Rozbudowa Szko y Podstawowej nr 1 w L dzinach o sal  gimnastyczn  wraz z

infrastruktur  rekreacyjno-sportow , segment dydaktyczny i modernizacj  cz ci
istniej cej szko y

Str. 15

Producent Dostawca Adres Urz dzenia i produkty

PipeLife PipeLife

84-110 Kartoszyno

ul. Torfowa 4

Tel. (+58) 77 48 888

Fax (+58) 77 48 807

Ruru do kanalizacji wewn.

KAN Sp. z o.o. KAN Sp. z o.o.

16-001 Bia ystok

ul. Zdrojowa 51

Tel. (+85) 7499 200

Fax (+85) 7499 201

Rury stalowe

HONEYWELL HONEYWELL

02-672 WARSZAWA

ul. Domaniewska 41

Tel. (+22) 60 60 900.

Reduktor ci nienia

Mirometr Mirometr Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn

ul. Harcerska 11

Tel. (+33) 851 04 39

Fax (+33) 852 16 75

Wodomierze

GRAS PPHU GRAS

77-231 KORZYBIE

ul. S awie ska

Tel.: (+91) 857 73 02

Hydranty wewn trzne 25

KESSEL KESSEL Sp. z.o.o.,

02-676 WARSZAWA

ul. Post pu 1

Tel.: (+22) 853 50 66(7)

Wpusty pod ogowe

DELABIE S.A DELABIE

43-100 TYCHY

ul. Ko ciuszki 16

tel. (+32) 227 30 95

fax (+32) 219 12 94

WARSZAWA

Pozna ska 11/31

tel. (+22) 621 10 45

Zawory czasowe i mieszacze

HILTI
Hilti (POLAND)

sp. z o.o.

02-801 Warszawa

ul. Pu awska 395

Tel. (+22) 320 55 00

Fax (+22) 320 55 01

Obejmy ognioochrone, masy
uszczelniaj ce
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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

część A – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

             I. OPIS TECHNICZNY
1. Cel i zakres opracowania. 
2. Podstawa opracowania.
3. Opis instalacji.
4. Ilości powietrza wentylacyjnego.
5. Urządzenia i przewody.
6. Materiały, wytyczne montaŜu i eksploatacji
7. Wytyczne branŜowe.
8. Załączniki.

  II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
  III. RYSUNKI

1. Wentylacja mechaniczna – piwnica
2. wentylacja mechaniczna – parter
3. wentylacja mechaniczna – piętro 1
4. wentylacja mechaniczna – piętro2

część B – INSTALACJA WENTYLACJI ODDYMIAJ ĄCEJ

 I.      OPIS TECHNICZNY
1. Cel i zakres opracowania. 
2. Podstawa opracowania.
3. Opis instalacji.
4. Ilości powietrza wentylacyjnego.
5. Urządzenia i przewody.
6. Materiały, wytyczne montaŜu i eksploatacji
7. Wytyczne branŜowe.
8. Załączniki.
II.   ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

        III.  RYSUNKI
1. Wentylacja oddymiająca – parter
2. wentylacja oddymiająca – piętro1
3. wentylacja oddymiająca – piętro 2
4. wentylacja oddymiająca – przekrój A-A, B-B
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część A – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania.
Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy  rozbudowy Szkoły Podstawowej

nr  1  w Lędzinach  o  salę  gimnastyczną  wraz  z  infrastrukturą  rekreacyjno  –  sportową,
segment  dydaktyczny  i  modernizację  części  istniejącej  szkoły-  instalacja  wentylacji
mechanicznej i oddymiającej – ETAP I.

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
projekt wykonawczy cz. architektoniczo-budowlana.
Obowiązujące normy i przepisy projektowania i wykonania instalacji wentylacyjnych (PN
-76/B-03420, PN-78/B-03421, PN-83/B-03403).
Literatura z zakresu wentylacji naturalnej, oddymiajacej i mechanicznej.

3. Opis instalacji.

Wentylacja jadalni i kuchni
Wentylacja  pomieszczeń  realizowana  będzie  poprzez  aparat  nawiewny  o  wydajności
2500m3/h.  Nawiew  nastąpi  do  pomieszczenia  jadalni  poprzez  obudowany  kanał
wentylacyjny  z  kratkami  nawiewnymi  o  wymiarach  325x225  oraz  do  komunikacji
pomieszczeń  zaplecza  kuchennego.  Wywiew  natomiast  przewidziano  poprzez  okap
kuchenny  w  ilości  3600  m3/h  stwarzając  tym  samym  podciśnienie  w  pomieszczeniu
kuchni, co zapobiegać będzie przedostawaniu się zapachów na jadalnię.

Dodatkowo  zaprojektowano  osobny  wywiew  wyposaŜony  w  zawory  zwrotne  z
pomieszczenia magazynu i obieralni warzyw oraz szatni. 

wentylacja sanitariatów
Wentylacja  pomieszczeń  sanitariatów  realizowana  będzie  poprzez  wentylatory
łazienkowe z wyłącznikiem czasowym.  Nawiew do tych pomieszczeń odbywać się będzie
poprzez kratki przepływowe w drzwiach (lub podcięcia w nich).
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4.  Ilości powietrza wentylacyjnego.
Strumienie  powietrza  nawiewanego i  wywiewanego z poszczególnych pomieszczeń

zestawiono w tabeli:

lp. Nazwa pomieszczenia Kubatura
V m3

Strumień powietrza
wentylacyjnego/ilość

wymian 
m3/h – 1/h

Uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Pomieszczenie nr – C1.05 15 60 4 Went.wywiewna 
2 Pomieszczenie nr – C1.06 15 60 4 Went.wywiewna
3 Pomieszczenie nr – C1.09 12 100 8 Went.wywiewna 
4 Pomieszczenie nr – C1.10 12 100 8 Went.wywiewna
5 Pomieszczenie nr – C1.13 125 3600 20 Went.wywiewna 
6 Pomieszczenie nr – 0.40 16 120 7,5 Went.wywiewna
7 Pomieszczenie nr – 0.38 24 400 16 Went.nawiewna 
8 Pomieszczenie nr – jadalnia 335 2000 6 Went.wywiewna
9 Pomieszczenie nr – D0.06 32 60 2 Went.wywiewna 

10 Pomieszczenie nr – D0.07 12 30 2,5 Went.grawit.
11 Pomieszczenie nr – D0.08 36 90 2,5 Went.wywiewna
12 Pomieszczenie nr – D1.07 42 60 1,5 Went.wywiewna 
13 Pomieszczenie nr – D1.08 15 30 2,5 Went.grawit.
14 Pomieszczenie nr – D1.09 46 90 2 Went.wywiewna
15 Pomieszczenie nr – D2.08 42 60 1,5 Went.wywiewna 
16 Pomieszczenie nr – D2.09 15 30 2 Went.grawit.
17 Pomieszczenie nr – D2.10 45 90 2 Went.wywiewna
18 Pomieszczenie nr – D3.06 42 60 1,5 Went.wywiewna 
19 Pomieszczenie nr – D3.07 15 30 2 Went.grawit.
20 Pomieszczenie nr – D3.08 45 90 2 Went.wywiewna

5. Urządzenia i przewody.
Dobrano  centralę  wentylacyjną  nawiewną  z  nagrzewnicą  elektryczną  i  kompletem
automatyki SCP.
Dane techniczne zespołu nawiewnego TA 3000 HW :

• Strumie ń objętości powietrza:  2500 m3/h
• SpręŜ dyspozycyjny:  250 Pa
• Pobór mocy:  1084W
• Zasilanie:  400V, 3~

(pozostałe dane - patrz załącznik nr 1)
Dla okapu kuchennego dobrano wentylator dachowy Rufino P-25B

• Strumie ń objętości powietrza max:  5100 m3/h
• SpręŜ dyspozycyjny max:  550 Pa
• Pobór mocy:  550W
• Zasilanie:  400V, 3~
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(pozostałe dane - patrz załącznik nr 2)

Wywiew z pomieszczeń zaplecza kuchni dobrano wentylator kanałowy K160M

• Strumie ń objętości powietrza :  320m3/h
• SpręŜ dyspozycyjny max:  550 Pa
• Pobór mocy:  63W
• Max. pobór pr ądu wentylatora:  0,27 A
• Zasilanie:  230V

(pozostałe dane - patrz załącznik nr 3)

6. Materiały, wytyczne monta Ŝu i eksploatacji.
Wszystkie  urządzenia  naleŜy  zabudować  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz
w miejscach pokazanych na rysunkach rzutów i przekrojów.
Przed  przystąpieniem  do  rozruchu  instalacji  naleŜy  dokonać  dokładnego  przeglądu
zamontowanych urządzeń, sprawdzić działanie anemostatów, wentylatora itp.
Całość  robót  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  PN  i  BN
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom
II- „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 13 – „Instalacje wentylacji i klimatyzacji”.

zabezpieczenie przed korozją
Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej naleŜy zabezpieczyć  przed

korozją w miejscach ubytku powłoki cynkowej.
Elementy  nieocynkowane  czyścić  do  drugiego  stopnia  czystości  wg  PN-H/07050,

a następnie malować farbą ftalową antykorozyjną podkładową oraz nawierzchniową.

ochrona przed hałasem
Dla wyeliminowania przenoszenia hałasu wywołanego drganiami instalacji połączenia z

urządzeniami naleŜy wykonać poprzez króćce elastyczne. Podwieszenia przewodów oraz
podpory  powinny  posiadać  przekładki  elastyczne.  Przy  przejściach  przewodów  przez
przegrody budowlane naleŜy stosować tuleje izolujące lub przekładki elastyczne.

- sterowanie
Zaprojektowany  zespół  nawiewny  wyposaŜony  jest  w  kompletną  automatykę

(programator SCB). Temperatura powietrza nawiewanego 20 oC.

7. Wytyczne bran Ŝowe.
konstrukcja

Przebicia pod czerpnię 400x400- (zgodnie z rysunkiem)-1kpl
Przebicia pod wyrzutnię 200X200- (zgodnie z rysunkiem)-1kpl

 NaleŜy wykonać poszerzenie kanału wentylacyjnego do podłączenia okapu 
 200x500 mm, – 1kpl.

Przebicia pod kanał wentylacyjny fi 315 (zgodnie z rysunkiem)-2kpl.
Przebicia pod kanał wentylacyjny fi 200 (zgodnie z rysunkiem)-1kpl.
Przebicia pod kanał wentylacyjny fi 160 (zgodnie z rysunkiem)-2kpl.
Przebicia pod kanał wentylacyjny fi 125 (zgodnie z rysunkiem)-2kpl.
Przebicia pod nawietrzaki fi 160- (zgodnie z rysunkiem)-4kpl
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Przebicia pod kanał 325x225- (zgodnie z rysunkiem)-2kpl

architektura
W drzwiach w pomieszczeniach toalet oraz pomieszczeń zaplecza wydać drzwi z

typową kratką wentylacyjną. 
Przewidzieć obudowanie kanałów wentylacyjnych płytą kartonowo-gipsową w

pomieszczeniu jadalni.

elektryka
1. went. łazienkowe styl 150 wc (230V, moc 0,025 kW ) - 10 szt
2. wentylator do wyciągu z okapu w kuchni 0.55 kW, 3~, z regulatorem obr
3. zespół nawiewny do jadalni moc 1,084 kW, 400 V, 3~
4. wentylator wywiewny kanałowy 0,063 kW, 0,27A, 230V
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część B – INSTALACJA WENTYLACJI ODDYMIAJ ĄCEJ 

I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania.
Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w
Lędzinach o salę  gimnastyczną  wraz z infrastrukturą  rekreacyjno – sportową, segment
dydaktyczny i modernizację części istniejącej szkoły- instalacja wentylacji  oddymiającej –
ETAP I.

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
projekt wykonawczy cz. architektoniczo-budowlana.
Obowiązujące normy i przepisy projektowania i wykonania instalacji wentylacyjnych (PN
-76/B-03420, PN-78/B-03421, PN-83/B-03403).
Literatura z zakresu wentylacji naturalnej, oddymiajacej i mechanicznej.

3. Opis instalacji.
Wentylacja mechaniczna oddymiająca korytarzy C1.02, C2.02, C3.02 realizowana będzie
za pomocą  instalacji  nawiewnej  i  wywiewnej  z  wentylatorami:  osiowym – nawiewnym
(3800m3/h) i dachowym wywiewnym (5400m3/h) o odporności 400st./120 min, kratkami
wentylacyjnymi oraz klapami odcinającymi zainstalowanymi na przewodach. 
W przypadku wykrycia poŜaru zostanie uruchomiona wentylacja mechaniczna korytarza,
zostaną wykonane następujące procedury: zamknięcie drzwi dymoszczelnych, otwarcie
klap  oddymiania  na  kanale  nawiewnym  i  wywiewnym,  uruchomienie  wentylatorów
(zamknięcie drzwi  oraz otwieracie klap nastąpi na kondygnacjach,  na których wystąpił
poŜar).  Drzwi oddzielające klatkę  schodową  od korytarzy wyposaŜonych w oddymianie
mechaniczne będą wyposaŜone w samozamykacze i elektromagnesy.
Instalację wywiewną stanowić będą  samonośne przewody oddymiające wykonane z płyt
mcr VERMITEC D o odporności 400st. przez 120min, z kratkami stalowymi o wymiarach
450x200. Kanał wywiewny zainstalowany będzie pod stropem na wysokości min. 1,8 m.
Na  kaŜdym  piętrze  przewidziano  klapę  przeciwpoŜarową  jednopłaszczyznową
oddymiającą  typu mcr FID S o  wymiarach  700x300.   Klapy w normalnej  pozycji   są
zamknięte, przejście klap w stan bezpieczeństwa (otwarcie) odbywa się poprzez siłownik
bez spręŜyny powrotnej BE24, zasilany napięciem 24V AC.
Dla instalacji oddymiającej nawiewnej przewidziano przeciwpoŜarowe klapy oddymiające,
drzwiowe typu mcr DOR/D1 o wymiarach 500x500 zainstalowane na wysokości min. 0,8
m  nad  poziomem  posadzki  na  kaŜdym  piętrze.  Główny  kanał  wentylacyjny,  stalowy
poprowadzony  zostanie  w  wydzielonym  do  tego  szachcie  wentylacyjnym.  Wentylator
nawiewny zostanie obudowany kanałem na poddaszu i zakończony czerpnią dachową.
Wykrywanie poŜaru przez system SAP objęte jest osobnym opracowaniem.
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4. Ilości powietrza wentylacyjnego.
Strumienie  powietrza  nawiewanego i  wywiewanego z poszczególnych pomieszczeń

zestawiono w tabeli:

lp. Nazwa pomieszczenia Kubatura
V m3

Strumień powietrza
wentylacyjnego/ilość

wymian 
m3/h – 1/h

Uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Korytarz parter 360 5400W
3800 N

15 Went.naw-wyw

2 Korytarz piętro 1 272
4080W
2856N 15 Went.naw-wyw

3 Korytarz piętro 2 272 4080W
2856N

15 Went.naw-wyw 

6. Urządzenia i przewody.
Dla wywiewu dobrano wentylator oddymiający dachowy (400st,120 min) BVD 400/30-4
Dane techniczne:

• Strumie ń objętości powietrza:  5400 m3/h
• SpręŜ dyspozycyjny:  550 Pa
• Pobór mocy:  1500W
• Zasilanie:  400V, 3~

(pozostałe dane - patrz załącznik nr 1)
Dla nawiewu dobrano wentylator osiowy HCT-56-6T-0,75
Dane techniczne:

• Strumie ń objętości powietrza :  3800 m3/h
• SpręŜ dyspozycyjny :  150 Pa
• Pobór mocy:  550W
• pobór pr ądu:  1,52 A
• Zasilanie:  400V, 3~

(pozostałe dane - patrz załącznik nr 2)

6. Materiały, wytyczne monta Ŝu i eksploatacji.
Wszystkie  urządzenia  naleŜy  zabudować  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz
w miejscach pokazanych na rysunkach rzutów i przekrojów.
Przed  przystąpieniem  do  rozruchu  instalacji  naleŜy  dokonać  dokładnego  przeglądu
zamontowanych  urządzeń,  sprawdzić  działanie  anemostatów,  wentylatora  itp.  Całość
robót naleŜy wykonać  zgodnie z obowiązującymi normami PN i BN  oraz „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych”  tom  II-  „Instalacje
sanitarne i  przemysłowe” – rozdział  13 – „Instalacje wentylacji  i klimatyzacji”  oraz PBi
rozdział 6 - „Wymagania p.poŜ. dla palenisk i instalacji”.
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- sterowanie
objęte osobnym opracowaniem

7. Wytyczne bran Ŝowe.
konstrukcja

Przebicia pod czerpnię dachową fi 560- (zgodnie z rysunkiem)-1kpl
Przebicia pod kanał 700x300 (zgodnie z rysunkiem)-3kpl
Przebicia pod kanał wentylacyjny 500x500 (zgodnie z rysunkiem)-6kpl.

architektura
Przewidzieć obudowanie kanału nawiewnego na poddaszu.
Przewidzieć podwieszenie kanałów oddymiających na korytarzach.

elektryka
1. wentylator oddymiający nawiewny 0,55 kW, 400V, 1,52 A , (w przestrzeni poddasza)
2.wentylator oddymiający wywiewny 1,55 kW, 400V, 3,5 A , (na kominie)
Zasilanie do wentylatorów poprowadzić sprzed głównego wyłącznika poŜarowego.
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II.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Podane urządzenia i materiały są przykładowe
Dopuszcza si ę stosowanie zamienników o identycznych parametrach

l.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi

część A – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1

Centrala  nawiewna TA 3000 HW + automatyka SCP
• Strumień objętości powietrza: 2500 m3/h 
• SpręŜ dyspozycyjny: 250 Pa, pobór mocy: 1084W, Zasilanie:

400V, 3~

kpl. 1
Systemair

2

wentylator dachowy Rufino P-25B + regulator obr.
(powietrze zatłuszczone) Strumień objętości powietrza
max: 5100 m3/h, SpręŜ dyspozycyjny max 550 Pa, Pobór
mocy 550W, Zasilanie:400V, 3~, z podstawą dachową 

kpl. 1
Tywent

3

wentylator kanałowy K160M + regulator obrotów
Strumień objętości powietrza : 320m3/h, SpręŜ
dyspozycyjny max: 550 Pa, Pobór mocy: 63W, 0,27 A,
Zasilanie: 230V

kpl. 1
Systemair

4
Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym
STYL150WC (sufitowy)

szt. 10

5 Czerpnia ścienna 400x400 szt. 1

6 Wyrzutnia  ścienna 200x200 szt. 1

7 Redukcja 400x400/315/420mm szt. 1

8 Redukcja 200x200/160/420mm szt. 1

9 Redukcja wentylacyjna spiro 315/250 szt. 1

10 Redukcja wentylacyjna spiro 315/200 szt. 1

11 Redukcja wentylacyjna spiro 160/125 szt. 1

12 Redukcja wentylacyjna ze stali nierdzewnej 355/315 szt. 1

13 Trójnik wentylacyjny spiro 160/125 szt. 2

14 Trójnik wentylacyjny spiro 315/315 szt. 2

15 Trójnik wentylacyjny ze stali nierdzewnej 355/355 szt. 1

16 Tłumik akustyczny 1200/fi 315 szt. 1

17 Kolano wentylacyjne spiro fi 200/90 st szt. 1

18 Kolano wentylacyjne ze stali nierdzewnej fi 355 /90 st szt. 2

19 Kolano wentylacyjne ze stali nierdzewnej fi 315 /90 st szt. 2

20 Kolano wentylacyjne spiro fi 125/90 st szt. 1

21 Kanał wentylacyjny  ze stali nierdzewnej fi 355 mb. 3

22 Kanał wentylacyjny spiro fi 315 mb. 20

23 Kanał wentylacyjny spiro fi 250 mb. 5
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24 Kanał wentylacyjny spiro fi 200 mb. 5,5

25 Kanał wentylacyjny spiro fi 160 mb. 5

26 Kanał wentylacyjny spiro fi 125 mb. 5

27 Zamknięcie kanału wentylacyjnego spiro fi 315 szt. 1

28 Zamknięcie kanału wentylacyjnego spiro fi 250 szt. 1

29 Zamknięcie kanału wentylacyjnego spiro fi 200 szt. 1

30
Kratka wentylacyjna KSH-P 325x225, z nasadką 325x225 /dł
60 mm na rurę fi 315 

szt. 3

31
Kratka wentylacyjna KSH-P 325x225, z nasadką 325x225 /dł
60 mm na rurę fi 250 

szt. 2

32
Kratka wentylacyjna KSH-P 325x225, z nasadką 325x225 /
dł 250 mm na rurę fi 200 

kpl. 2

33 Nypel wentylacyjny spiro fi 315 szt. 2

34 Nypel wentylacyjny spiro fi 250 szt. 2

35 Anemostat fi 125 szt. 3

36 Zawór zwrotny fi 125 szt. 2

37 Przepustnica fi 125 szt. 2

38
Okap kuchenny przyścienny ze stali nierdzewnej o wym.
3000x800 z dwoma wyjściami fi 315 szt. 1

39 Kołnierz ze stali nierdzewnej fi 355 szt. 1

40 Obejmy do muru fi 355 szt. 4

41 Obejmy do muru fi 315 szt. 10

42 Obejmy do muru fi 250 szt. 2

43 Obejmy do muru fi 200 szt. 4

44 Obejmy do muru fi 160 szt. 4

45 Nawietrzaki ścienne VTK 160/420mm (z bimetalem) szt. 4 systemair

46 Kratka wentylacyjna wywiewna 14x14 szt. 4

47 Przewód elastyczny izolowany termicznie i akustycznie fi 160 mb. 3

48 Zakończenie komina - turbowent z podstawą fi 160 szt. 4

49 Zakończenie komina - parasol szt. 10

50 Opaski (cybanty) fi 160 szt. 2

część B – INSTALACJA WENTYLACJI ODDYMIAJ ĄCEJ

51

Wywiewny wentylator oddymiający dachowy (400st,120
min) BVD 400/30-4, 5400 m3/h, SpręŜ dyspozycyjny:
550 Pa, 1500W, 400V, 3~ + wyposaŜenie dodatkowe
(podstawa dachowa, króciec elastyczny 120st,400min)

Kpl. 1 BSH POLSKA

52 Nawiewny wentylator osiowy HCT-56-6T-0,75, V=3800
m3/h, 150 Pa,550W, 1,52 A,400V, 3~+ wyposaŜenie
dodatkowe (stopy montaŜowe, podłączenie elastyczne,

Kpl. 1

Mercor 
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amortyzatory spręŜynowe, kołnierz montaŜowy)

53
Czerpnia dachowa (typu kolano) z przejściem
dachowym fi 560

szt. 1
Lindab

54 Kanał wentylacyjny fi 560 mb. 2 Lindab

55 Kanał wentylacyjny 500x500 mb. 10 Lindab

56 Kolano wentylacyjne 500x500/90st szt. 1 Lindab

57 Redukcja 500x500/fi 550 szt. 1 Lindab

58 Trójnik wentylacyjny 500x500/500x500 szt. 2 Lindab

59

przeciwpoŜarowe klapy oddymiające, drzwiowe typu
mcr DOR/D1 o wymiarach 500x500 z EM24D
(mechanizm wyzwalająco-sterujący zasilany i
wyzwalany elektromagnetycznie)

kpl. 3

Mercor 

60 Kratki stalowe 450x200 kpl. 10 Lindab

61

samonośne przewody oddymiające 700x300 wykonane
z  płyt  mcr  VERMITEC D  o  odporności  400st.  przez
120min (+osprzęt  – paski z płyt  mcr VERMITEC D o
wym.  100X10  mm,  gwintowany  pręt  stalowy,
kształtownik stalowy, tuleja rozpręŜna stalowa, wkręty
itd- zgodnie z wytycznymi montaŜowymi producenta))

mb. 105 Mercor 

62

samonośne przewody oddymiające 705x705 wykonane
z  płyt  mcr  VERMITEC D  o  odporności  400st.  przez
120min (+osprzęt  zgodnie z wytycznymi montaŜowymi
producenta))

mb. 2

Mercor 

63
klapa przeciwpoŜarowa jednopłaszczyznowa
oddymiająca typu mcr FID S o wymiarach 700x300 z
siłownikiem typu BE 24V

kpl. 3
Mercor 

64
Kolano 700x300/90st. wykonane z płyt mcr VERMITEC
D o odporności 400st. przez 120min

kpl. 1
Mercor 

65
Trójnik   700x300/700x300  wykonane  z  płyt  mcr
VERMITEC D o odporności 400st. przez 120min

kpl. 2
Mercor 

66
Redukcja  700x300/705x705  wykonane  z  płyt  mcr
VERMITEC D o odporności 400st. przez 120min

kpl. 1
Mercor 

67
Zamknięcie  kanału  700x300  wykonane  z  płyt  mcr
VERMITEC D o odporności 400st. przez 120min

kpl. 3
Mercor 

UWAGA: naleŜy dokonać pomiarów kontrolnych na budowie.

Mercor – systemy wentylacji poŜarowej 32 738 49 33
BSH  Polska - 32 232 15 25 w 175
Tywent 017 221 97 12,  
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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania. 

2. Podstawa opracowania.

3. Opis instalacji.

4. Ilości powietrza wentylacyjnego.

5. Urządzenia i przewody.

6. Materiały, wytyczne montaŜu i eksploatacji

7. Wytyczne branŜowe.

8. Załączniki.

II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

   III.      RYSUNKI

1. Wentylacja mechaniczna – parter

2. Wentylacja mechaniczna – rzut dachu
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej

i  oddymiającej dla sali  gimnastycznej w Lędzinach  wraz z infrastrukturą  rekreacyjno –

sportową, segment dydaktyczny i modernizacja części istniejącej szkoły -ETAP II.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

projekt wykonawczy cz. architektoniczo-budowlana.

Obowiązujące normy i przepisy projektowania i wykonania instalacji wentylacyjnych (PN

-76/B-03420, PN-78/B-03421, PN-83/B-03403).

Literatura z zakresu wentylacji naturalnej, oddymiajacej i mechanicznej.

3. Opis instalacji.

Wentylacja  pomieszczeń  sanitariatów  realizowana  będzie  poprzez  wentylatory

łazienkowe  z  wyłącznikiem  czasowym.  Pozostałe  pomieszczenia  będą  posiadały

wentylację  grawitacyjną  wspomaganą  nasadami  kominowymi  typu  turbowent

zapewniającą  min. 0,5 wymiany /h. Nawiew do tych pomieszczeń  odbywać  się  będzie

poprzez kratki przepływowe w drzwiach (lub podcięcia w nich).

4.  Ilości powietrza wentylacyjnego.

Strumienie  powietrza  nawiewanego i  wywiewanego z poszczególnych pomieszczeń

zestawiono w tabeli:

lp. Nazwa pomieszczenia
Kubatura

V m3

Strumień powietrza

wentylacyjnego/ilość

wymian 

m3/h – 1/h

Uwagi

1 2 3 4 5 6
1 Pomieszczenie nr -  A1.03 12 12 1 Went.grawit. 
1 Pomieszczenie nr -  A1.04 30 60 2 Went.wywiewna
2 Pomieszczenie nr – A1.05 13,3 30 2 Went.wywiewna 
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lp. Nazwa pomieszczenia
Kubatura

V m3

Strumień powietrza

wentylacyjnego/ilość

wymian 

m3/h – 1/h

Uwagi

3 Pomieszczenie nr – A1.06 30 60 2 Went.wywiewna 
4 Pomieszczenie nr – A1.07 54 25 0,5 Went. grawit. 

5. Urządzenia i przewody.

Wentylacja  wc  realizowana  będzie  poprzez  podłączone  do  komina  wentylacyjnego

wentylatory łazienkowe sufitowe 150 WC (z wyłącznikiem czasowym pozwalającym na

działanie wentylatora po wyłączeniu światła jeszcze przez jakiś  czas).  Nawiew nastąpi

poprzez  podcięcia  w  drzwiach  wejściowych  lub  kratki  drzwiowe.  Przewody  łączące

wentylatory z kominami zaprojektowano w izolacji termicznej.

6. Materiały, wytyczne monta Ŝu i eksploatacji.

Wszystkie  urządzenia  naleŜy  zabudować  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz

w miejscach pokazanych na rysunkach rzutów i przekrojów.

Przed  przystąpieniem  do  rozruchu  instalacji  naleŜy  dokonać  dokładnego  przeglądu

zamontowanych urządzeń, sprawdzić działanie anemostatów, wentylatora itp.

Całość  robót  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  PN  i  BN

oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom

II- „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 13 – „Instalacje wentylacji i klimatyzacji”.

zabezpieczenie przed korozją

Przewody  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  ocynkowanej  naleŜy  zabezpieczyć  przed

korozją w miejscach ubytku powłoki cynkowej.

Elementy nieocynkowane czyścić do drugiego stopnia czystości wg PN-H/07050,           a

następnie malować farbą ftalową antykorozyjną podkładową oraz nawierzchniową.

ochrona przed hałasem

Dla wyeliminowania przenoszenia hałasu wywołanego drganiami instalacji połączenia z

urządzeniami  naleŜy  wykonać  poprzez  króćce  elastyczne  lub  stosować  kanały

elastyczne.  Podwieszenia  przewodów  oraz  podpory  powinny  posiadać  przekładki
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elastyczne.  Przy przejściach  przewodów przez  przegrody budowlane naleŜy  stosować

tuleje izolujące lub przekładki elastyczne.

- sterowanie

Wentylatory łazienkowe podłączyć do włącznika światła w toalecie.

7. Wytyczne bran Ŝowe.

konstrukcja

Przejścia dachowe fi 160- (zgodnie z rysunkiem)-7kpl

architektura

W drzwiach w pomieszczeń  wydać drzwi z typową kratką wentylacyjną lub przewidzieć

ich podcięcie. 

elektryka

wentylatory łazienkowe:

 styl 150 wc - 3 szt   (230V, moc 0,025 kW )

II.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Podane urządzenia i materiały są przykładowe
Dopuszcza si ę stosowanie zamienników o identycznych parametrach

l.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi

1
Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym
STYL150WC (sufitowy)

szt. 3

2 Kratka wentylacyjna wywiewna 140x140/fi 150 szt. 4

3
Przewód elastyczny izolowany termicznie i akustycznie fi
160 mb. 15

4 Zakończenie komina - turbowent z podstawą fi 160 szt. 4

5 Zakończenie komina - parasol szt. 3

6 Przejście dachowe fi 160 kpl. 7

7 Opaski (cybanty) fi 160 szt. 14

UWAGA: naleŜy dokonać pomiarów kontrolnych na budowie.
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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania. 
2. Podstawa opracowania.
3. Opis instalacji.
4. Ilości powietrza wentylacyjnego.
5. Urządzenia i przewody.
6. Materiały, wytyczne montaŜu i eksploatacji
7. Wytyczne branŜowe.
8. Załączniki.

II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

   III.      RYSUNKI

1. Wentylacja mechaniczna – parter
2. wentylacja mechaniczna – widownia, piętro1
3. wentylacja mechaniczna – przekrój A-A
4. wentylacja mechaniczna – przekrój B-B, C-C
5. wentylacja mechaniczna – przekrój D-D
6. wentylacja mechaniczna – rzut poddasza
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania.
Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej

i  oddymiającej dla sali  gimnastycznej w Lędzinach  wraz z infrastrukturą  rekreacyjno –
sportową, segment dydaktyczny i modernizacja części istniejącej szkoły -ETAPIII.

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
projekt wykonawczy cz. architektoniczo-budowlana.
Obowiązujące normy i przepisy projektowania i wykonania instalacji wentylacyjnych (PN
-76/B-03420, PN-78/B-03421, PN-83/B-03403).
Literatura z zakresu wentylacji naturalnej i mechanicznej.

3. Opis instalacji.

-wentylacja głównej sali gimnastycznej
Wentylacja mechaniczna duŜej sali gimnastycznej realizowana będzie za pomocą centrali
wentylacyjnej Mistral 6000  z nagrzewnicą elektryczną. 
W  okresie  zimowym  powietrze  nawiewane  z  zewnątrz  przechodząc  poprzez  centralę
wentylacyjną z wymiennikiem krzyŜowym, wyposaŜoną w filtr powietrza oraz nagrzewnicę
elektryczną o mocy 9 kW zostanie nawiewane do sali gimnastycznej. Do doboru urządzeń
i instalacji przyjęto jednoczesność przebywania na sali 30 osób ćwiczących, na kaŜdego
ćwiczącego  przewidziano  50  m3/h  oraz  216  osób  na  widowni  (20m3/h/osobę).  W
zaleŜności  od ilości  osób na sali,  wydajność  centrali  wentylacyjnej  będzie  regulowana
poprzez wybór jednego z 4 biegów. Rozprowadzenie powietrza nastąpi poprzez kanały
wentylacyjny nawiewny i wywiewny usytuowany pod oknami po przeciwległych stronach
sali z kratkami ściennymi o wymiarach 625x225. 
Dla  centrali  wentylacyjnej  usytuowanej  w  pomieszczeniu  technicznym  przewidziano
czerpnię i wyrzutnię ścienną o wymiarach 1700x240. 

-wentylacja sali do ćwiczeń korekcyjnych i siłowni
Wentylacja mechaniczna siłowni i sali  do ćwiczeń  korekcyjnych realizowana będzie za
pomocą  dwóch centrali  wentylacyjnych,  podwieszanych  Mistral  800P  (z  nagrzewnicą
elektryczną wtórną i wstępną – dla kaŜdej centrali osobno).
W okresie  zimowym  powietrze  nawiewane  z  zewnątrz  przechodząc  poprzez  centralę
wentylacyjną z wymiennikiem krzyŜowym, wyposaŜoną w filtr powietrza oraz nagrzewnicę
elektryczną  wtórną  i  wstępną  o  mocy  3  kW  kaŜda, zostanie  nawiewane  do  sali
korekcyjnej.  Do  doboru  urządzeń  i  instalacji  przyjęto  jednoczesność  przebywania  na
kaŜdej z sal po 15 osób ćwiczących, na kaŜdego ćwiczącego przewidziano 50 m3/h. W
zaleŜności  od ilości  osób na sali,  wydajność  centrali  wentylacyjnej  będzie  regulowana
poprzez  wybór  jednego  z  4  biegów.  Rozprowadzenie powietrza  nastąpi  poprzez
anemostaty sufitowe wyposaŜone w skrzynki rozpręŜne o wymiarach 600x600. Centrale
wentylacyjne podwieszone zostaną w przestrzeni sufitowej, do obsługi centrali (wymiana
filtrów itp.) przewidziano właz sufitowy.
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-wentylacja pozostałych pomieszczeń
Sanitariaty  oraz  szatnie  będą  posiadały  wentylację  wywiewną  realizowaną  pomocą
zintegrowanych wywietrzaków (połączenie wentylacji mechanicznej z grawitacyjną) wraz
z  podstawami  tłumiącymi.  Pozostałe  pomieszczenia  będą  posiadały  wentylację
grawitacyjną wspomaganą nasadami kominowymi typu turbowent zapewniającą min. 0,5
wymiany /h. Nawiew do tych pomieszczeń odbywać się będzie poprzez nawietrzaki lub
kratki przepływowe.
Z  pomieszczeń  toalet  wywiew  realizowany  będzie  poprzez  wentylatory  łazienkowe  z
wyłącznikiem czasowym.

4.  Ilości powietrza wentylacyjnego.
Strumienie  powietrza  nawiewanego i  wywiewanego z poszczególnych pomieszczeń

zestawiono w tabeli:

lp. Nazwa pomieszczenia Kubatura
V m3

Strumień powietrza
wentylacyjnego/ilość

wymian 
m3/h – 1/h

Uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Pomieszczenie nr – B1.02 68,5 450 6,5 Went. wywiewna 
2 Pomieszczenie nr – B1.03 47 460 10 Went.wywiewna 
3 Pomieszczenie nr – B1.04 68,5 450 6,5 Went.wywiewna
4 Pomieszczenie nr – B1.05 47 460 10 Went.wywiewna 
5 Pomieszczenie nr – B1.06 61 450 7 Went. wywiewna 
6 Pomieszczenie nr – B1.07 60 460 7 Went.wywiewna 
7 Pomieszczenie nr – B1.08 61 450 7 Went.wywiewna
8 Pomieszczenie nr – B1.09 60 460 7 Went.wywiewna 
9 Pomieszczenie nr – B1.12 166 750 4,5 Went.wywiewna

10 Pomieszczenie nr – B1.13 183 750 4,0 Went.wywiewna 
11 Pomieszczenie nr – B1.15 7800 6000 0,8 Went.wywiewna
12 Pomieszczenie nr – B1.19 11,2 30 2,5 Went.wywiewna

5. Urządzenia i przewody.
Dla  głównej  sali  gimnastycznej  dobrano  centralę  wentylacyjną  nawiewno-wywiewną
Mistral 6000 z nagrzewnicą elektryczną i kompletem automatyki.
Dane techniczne centrali wentylacyjnej Mistral 6000 :

• Strumie ń objętości powietrza:  3500-6000 m3/h
• SpręŜ dyspozycyjny:  340 - 150 Pa
• Sprawno ść wymiennika krzy Ŝowego: 61-50 %
• Pobór mocy:  1080/1950/2800/4000 W
• Max. pobór pr ądu wentylatorów:  4 x 6,0 A
• Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x gł.):  1100 x 1500 x 1200 mm
• Wymiary kró ćców wentylacyjnych:  450 x 850 mm
• Masa bez opakowania:  210 kg
• Zasilanie:  2 x 230 V / 50 Hz

(pozostałe dane - patrz załącznik nr 1)
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Dla pomieszczeń zaplecza dobrano wentylatory dachowe zintegrowane z wywietrzakami:
Wywietrzak WZs315/DAs-160/900 obr/min z podstawą tłumiącą PTL-160 –8szt.
(pozostałe dane - patrz załącznik nr 2)
Dla  sali  gimnastyki  korekcyjnej  i  siłowni  dobrano  centralę  wentylacyjną  nawiewno-
wywiewną podwieszaną Mistral 800P z nagrzewnicą elektryczną i kompletem automatyki.
Dane techniczne centrali wentylacyjnej Mistral 800P :

• Strumie ń objętości powietrza:  500 - 800 m3/h 
• SpręŜ dyspozycyjny:  340 - 160 Pa 
• Sprawno ść temperaturowa centrali:  70 - 61 % 
• Pobór mocy:  210/295/455/550 W 
• Max. pobór pr ądu wentylatorów:  2 x 1,31 A 
• Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x gł.):  360 x 970 x 890 mm 
• Średnica kró ćców wentylacyjnych:  250 mm 
• Masa bez opakowania:  35 kg 
• Zasilanie:  230 V / 50 Hz 

(pozostałe dane - patrz załącznik nr 3)

6. Materiały, wytyczne monta Ŝu i eksploatacji.
Wszystkie  urządzenia  naleŜy  zabudować  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz
w miejscach pokazanych na rysunkach rzutów i przekrojów.
Przed  przystąpieniem  do  rozruchu  instalacji  naleŜy  dokonać  dokładnego  przeglądu
zamontowanych urządzeń, sprawdzić działanie anemostatów, wentylatora itp.
Całość  robót  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  PN  i  BN
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom
II- „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 13 – „Instalacje wentylacji i klimatyzacji”.

zabezpieczenie przed korozją
Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej naleŜy zabezpieczyć  przed

korozją w miejscach ubytku powłoki cynkowej.
Elementy  nieocynkowane  czyścić  do  drugiego  stopnia  czystości  wg  PN-H/07050,

a następnie malować farbą ftalową antykorozyjną podkładową oraz nawierzchniową.

ochrona przed hałasem
Dla wyeliminowania przenoszenia hałasu wywołanego drganiami instalacji połączenia z

urządzeniami naleŜy wykonać poprzez króćce elastyczne. Podwieszenia przewodów oraz
podpory  powinny  posiadać  przekładki  elastyczne.  Przy  przejściach  przewodów  przez
przegrody budowlane naleŜy stosować tuleje izolujące lub przekładki elastyczne.

- sterowanie
Zaprojektowane  centrale  wentylacyjne  wyposaŜone  są  w  kompletną  automatykę

(programator RC-1). Temperatura powietrza nawiewanego 16  oC. Wentylatory zaplecza
sali gimnastycznej włączane na 8 godz. pracy ciągłej (od 8-16).

- izolacja
Kanały  w  pomieszczeniu  wentylatorowni  izolować  wełną  miner.  o  grubości  25mm,

kanały zaplecza prowadzić w izolacji termicznej i akustycznej.
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7. Wytyczne bran Ŝowe.
konstrukcja

Przebicia pod czerpnię 1700x240- (zgodnie z rysunkiem)-1kpl
Przebicia pod wyrzutnię 1700x240- (zgodnie z rysunkiem)-1kpl
NaleŜy wykonać fundament pod centralę wentylacyjną 1700 x 1400 mm, 
masa 210kg – 1kpl.
Przebicia pod kanał wentylacyjny 450x850- (zgodnie z rysunkiem)-1kpl.
Przebicia pod nawietrzaki fi 160- (zgodnie z rysunkiem)-7kpl
Przebicia pod kratki przepływowe 325x225- (zgodnie z rysunkiem)-4kpl
Przewidzieć podwieszenie centrali wentylacyjnej w sali do ćwiczeń korekcyjnych i
siłowni, masa 35 kg – 2 kpl.
Przebicia pod czerpnię powietrza 320x320- (zgodnie z rysunkiem)-2 kpl.
Przejścia dachowe fi 160 – 20kpl.

  Przejścia dachowe fi 250 – 2 kpl.

architektura
W drzwiach w pomieszczeniach toalet oraz pomieszczeń zaplecza wydać drzwi z
typową kratką wentylacyjną. 
Przewidzieć obudowanie kanałów wentylacyjnych siatką ochronną lub płytą kartonowo-
gipsową na sali gimnastycznej głównej.
Przewidzieć  dwie klapy rewizyjne do obsługi podwieszanych central wentylacyjnych.

elektryka
1. centrala wentylacyjna siłowni

• Pobór mocy: 210/295/455/550 W
• Max. pobór prądu wentylatorów: 2 x 1,31 A
• Zasilanie: 230 V / 50 Hz

2. centrala wentylacyjna sali korekcyjnej

• Pobór mocy: 210/295/455/550 W
• Max. pobór prądu wentylatorów: 2 x 1,31 A
• Zasilanie: 230 V / 50 Hz

3.centrala sali gimnastycznej

• Pobór mocy: 1080/1950/2800/4000 W
• Max. pobór prądu wentylatorów: 4 x 6,0 A
• Zasilanie: 2 x 230 V / 50 Hz

4. wentylatory dachowe w szatniach 
� das-160/900 obr./min., moc 0,09 kW, napięcie 230V - 4 szt.

5. wentylatorki łazienkowe:
� styl 150 wc (230V, moc 0,025 kW ) - 5 szt 

wod.-kan.
Odprowadzić skropliny z central wentylacyjnych przewodem fi 22- 3 kpl.
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8. Załączniki.
���� centrala wentylacyja Mistral 6000.
���� Wywietrzak WZs315/DAs-160/900 obr/min 
���� centrala wentylacyjna Mistral 800P

II.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Podane urządzenia i materiały są przykładowe
Dopuszcza się stosowanie zamienników o identycznych parametrach

l.p. Ozn.rys. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi

Sala gimnastyczna

1 1

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyŜowym o
wydajności 6000m3/h, odzysku 50-60%, spręŜu ~250 Pa +
Automatyka do centrali wentylacyjnej (programator RC-1 do
konsultacji z producentem centrali)

kpl.  1

2 2
Nagrzewnica 9kW, 400V z okablowaniem sterowniczym (do
konsultacji z producentem centrali)

kpl. 1

3 3
Króciec elastyczny do centrali wentylacyjnej
850x450/200mm

szt. 4

4 4 Tłumik akustyczny 850x450/1250mm  (łączenie kołnierzowe) szt. 2

5 5 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 850x450/660mm szt. 1

6 6
Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe)
850x450/1250mm szt. 46

7 7 Odsadzka (łączenie kołnierzowe) 850x450/1170/500mm szt. 1

9 8 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 850x450/636mm szt. 2

10 9 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 850x450/630mm szt. 2

12 10 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 850x450/360mm szt. 1

13 11
Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe)
850x450/1133mm

szt. 1

14 12 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 850x450/260mm szt. 1

15 13
klapa przeciwpoŜarowa jednopłaszczyznowa oddymiająca
typu mcr FID S o wymiarach 850x450 z siłownikiem typu BE
24V

kpl. 2
mercor

16 14 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 850x450/380mm szt. 1

17 15 Kolano 850x450mm/90° (ł ączenie kołnierzowe) pionowe szt. 5

18 16 Kolano 850x450mm/90° (ł ączenie kołnierzowe) poziome szt. 6

19 18
Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe)
520x480/1250mm

szt. 24

20 19
Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe)
520x480/1000mm

szt. 2

21 20 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 520x480/660mm szt. 2

22 21 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 520x480/967mm szt. 2
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23 23
Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe)
520x400/1250mm

szt. 8

24 25
Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe)
520x260/1250mm

szt. 8

25 26 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 850x450/845mm szt. 1

26 27 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 850x450/634mm szt. 1

27 28 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 850x450/270mm szt. 1

28 17 Redukcja asymetryczna 450x850/520/480/600mm szt. 2

29 22 Redukcja asymetryczna 520x480/520x400/600mm szt. 2

30 24 Redukcja asymetryczna 520x400/520x260/600mm szt. 2

31 29 Redukcja asymetryczna 850x450/1700x240mm szt. 2

32 30 Redukcja asymetryczna 850x450/450x850/1165mm szt. 1

33 31
Redukcja asymetryczna 850x450/450x850/800 (według
rysunku)

szt. 2

34 32 Zamknięcie kanału 520x260mm szt. 2

35 33 Króciec elastyczny 520x480/20mm (łączenie kołnierzowe) szt. 3

36 34 Czerpnia ścienna1700x240mm szt. 1

37 35 Kratka KSH-P 625x225mm szt. 12

38 36 Wyrzutnia ścienna 1700x240 mm szt. 1

39 37 Odsadzka 450x850/1250, 440mm (łączenie kołnierzowe) szt. 1

40 38 Odsadzka 450x850/1250, 50mm (łączenie kołnierzowe) szt. 1

41 39 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 850x450/920mm szt. 1

42 40 Kanał wentylacyjny (łączenie kołnierzowe) 520x400/600mm szt. 2

43 Zawiesia do kanałów prostokątnych szt

44 Izolacja kanałów mata na folii alum. o gr. 25 mm m2 146

Zaplecze sali gimnastycznej

45
 Wywietrzak WZs315/DAs-160/900 obr/min z podstawą
tłumiącą PTL-160 szt. 8

Uniwersal

46
Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym
STYL150WC (sufitowy)

szt. 5

47

Centrala wentylacyjna  Mistral 800P z wymiennikiem
krzyŜowym o wydajności 750m3/h, odzysku 50-60%, spręŜu
~250 Pa + Automatyka do centrali wentylacyjnej
(programator RC-1 do konsultacji z producentem centrali)

kpl. 2

Pro-vent

48
Nagrzewnica wstępna 3kW, 230V z okablowaniem
sterowniczym (do konsultacji z producentem centrali)

kpl. 2

49
Nagrzewnica wtórna 3kW, 230V z okablowaniem
sterowniczym (do konsultacji z producentem centrali)

kpl. 2

50 Czerpnia ścienna 300x300 szt. 2

51 Wyrzutnia dachowa typu kolano z podstawą dachową fi 250 kpl. 2



BAUREN Renke Piotr

Dokumentacja  projektowa  rozbudowy  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w
Lędzinach  o  salę  gimnastyczną  wraz  z  infrastrukturą  rekreacyjno  –
sportową, segment dydaktyczny i modernizację części istniejącej szkoły-
instalacja wentylacji mechanicznej i oddymiającej -ETAPIII

Str. 9

52 Redukcja wentylacyjna 300x300/fi 250 szt. 2

53 Kanał elastyczny izolowany termicznie i akustycznie fi 250 mb. 40

54 Trójnik wentylacyjny spiro 250/250 szt. 4

55 Przepustnica wentylacyjna fi 250 szt. 8

56 Kanał spiro fi 250 mb. 17

57 Kolano spiro fi 250/90st szt. 2

58
Anemostat sufitowy ASN-4 412x412 z przepustnicą i
izolowaną skrzynką rozpręŜną o wymiarach 410x410 x300 z
króćcem fi 160

szt. 8

59
Anemostat sufitowy ASN-6 598x598 z przepustnicą i
izolowaną skrzynką rozpręŜną o wymiarach 596x596x300 z
króćcem fi 250

szt. 8

60 Nawietrzaki ścienne z bimetalem VTK 160 szt. 8 Systemair

61 Kratka przepływowa ścienna KP 325x225 szt. 4

62 Kratka wentylacyjna wywiewna 14x14 szt. 6

63
Przewód elastyczny izolowany termicznie i akustycznie fi
160

mb. 35

64 Kanał spiro fi 160 mb. 15

65 Zakończenie komina - turbowent z podstawą fi 160 szt. 6

66 Zakończenie komina - parasol  fi 160 szt. 5

67 Opaski (cybanty) fi 160 szt. 20

68 Mata izolacyjna na folii alum. 25mm m2 20

69 Przejścia dachowe fi 160 kpl. 11

UWAGA: naleŜy dokonać pomiarów kontrolnych na budowie, w sprawie automatyki i
nagrzewnicy naleŜy się skontaktować z producentem centrali: Pro-vent Opole (77) 44 11 256
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A. Cz  ogólna

OPIS TECHNICZNY
do PBW instalacji centralnego ogrzewania dla rozbudowy

Szko y Podstawowej nr 1 w L dzinach o sal  gimnastyczn
wraz z infrastruktur  rekreacyjno-sportow  i segment dydaktyczny

- etap I.

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora.
Projekt wykonawczy architektury budynku �Rozbudowa Szko y Podstawowej nr 1 w
L dzinach o sal  gimnastyczn  wraz z infrastruktur  rekreacyjno-sportow , segment
dydaktyczny i modernizacj  cz ci istniej cej szko y�.
Wizja lokalna.
Obowi zuj ce normy, wytyczne i przepisy.
Uzgodnienia z Inwestorem w trakcie opracowywanego projektu.
Wytyczne zawarte w specyfikacji przetargowej.
Wytyczne projektowe producentów urz dze .

2. Cel i zakres opracowania
 Celem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w nowoprojektowanym budynku
dydaktycznym � etap I przy Szkole Podstawowej nr 1 w L dzinach.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt instalacji centralnego ogrzewania obiektu w sk ad którego
wchodzi rozprowadzenie medium grzejnego w budynku, dobór oraz pod czenia grzejników w instalacji
centralnego ogrzewania a tak e w czenie nowoprojektowanej instalacji do istniej cej kot owni gazowej
o mocy 570 kW.

3. Charakterystyka energetyczna nowoprojektowanych obiektów � etap I
1. Dane ogólne

1. Liczba kondygnacji Piwnica + 3
2. Kubatura budynku                                                [m3] 5 406
3. Powierzchnia budynku                                            [m2] 1 468
4. Rodzaj systemu ogrzewania budynku Centralne
5. Strefa klimatyczna 3

2. Wspó czynniki przenikania ciep a przez przegrody zewn trzne obj te termomodernizacj
l.p. Nazwa

przegrody
Komentarz  Materia  warstwy Ko

[W/(m2K)]
1. S1 ciana zewn trzna Tynk cement.-wapienny wewn trzny 1,0cm +

Pustak ceramiczny MAX 29,0cm +
Styropian EPS 70 15cm+
Tynk akrylowy barwiony w masie

0,227

2. S2 ciana fundamentowe Tynk cement.-wapienny wewn trzny1,0cm +
ciana elbet. wylewana na mokro 29.0cm +

Styropian EPS 100 10,0cm +
Zaprawa klej. na siatce z w ókien szklanych +
Masa izolacyjna np.: Dysperbit +
P ytki klinkierowe  (od poziomu terenu)

0,246

3. S3 ciana zewn trzna
na 2 pi trze

Tynk cement.-wapienny wewn trzny 1,0cm +
Pustak ceramiczny MAX 19,0cm +
Styropian EPS 70 12.0cm +

0,289
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Tynk akrylowy barwiony w masie
4. G 2 Pod oga  na  gruncie P ytki  gres 1,5 cm +

Podk ad  bet.zbroj. siatk  lub w óknami 5.0cm +
Styropian EPS 100 5.0cm +
2x folia PE +
Podk ad betonowy 10,0cm +
Podbudowa wirowo- piaskowa 35.0cm

0,337

5. D2 Dach Folia dachowa PCV +
We na  mineralna  twarda 20,0cm +
Blacha trapezowa TR 60/235 +
Folia  PE +
D wigar stalowy IPE 240 +
Pustka powietrzna +
Sufit podwieszany z p yt GKF wodoodpornych

0,242

6. OZ Okno zewn trzne PVC  1,3
7. DZ Drzwi zew. aluminiowe  2,6

3. Charakterystyka energetyczna budynku
1. Obliczeniowe straty ciep a pomieszcze   [kW] 98,4
2. W tym strata ciep a na wentylacj    [kW] 73,3
3. W tym strata ciep a przez przenikanie   [kW] 25,1
4. Powierzchniowy wska nik cieplny budynku [W/m2] 67,0
5. Kubaturowy wska nik cieplny budynku [W/m3] 18,2

4. Akty prawne i normatywy wykorzystane w projekcie
PN-82/B-02403 �Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne�,
Dzienniku Ustaw Nr 75 z dnia 12.04.2002 r.
Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji grzewczych.
Wymagania techniczne COBRIT INSTAL �Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania

 � zeszyt 2�
PN-B-03406:1994 Obliczanie zapotrzebowania na ciep o pomieszcze  o kubaturze do 600 m2

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej.
 Wymagania � wraz ze zmian  � PN-83/B-03430, PN-83/B-03430/Az:2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych.

Moc nowoprojektowanego obiegu grzewczego dla etapu I wynosi 98,4 kW.

5. Instalacja c.o.
Budynki ogrzewane b d  z niskotemperaturowej kot owni gazowej usytuowanej w podpiwniczeniu

budynku istniej cej szko y w wydzielonym pomieszczeniu. Projektowane parametry obliczeniowe,
nominalne czynnika grzewczego okre lono, na podstawie wizji lokalnej przedmiotowej kot owni i w oparciu
o wywiad przeprowadzony z pracownikiem obs ugi kot owni, na poziomie 75/55 C. Instalacja pracowa
b dzie w uk adzie zamkni tym, dwururowym o obiegu wymuszonym - pompowym. Instalacja c.o.
projektowana jest jako dwa niezale ne obiegi grzewcze.

5.1. Rozprowadzenie mediów
Instalacja zaprojektowana zosta a z wielowarstwowych rur zespolonych typu PEX-Al-PE w których

rur  rdzeniow  jest zawsze rura z polietylenu sieciowanego PE-X na któr  na o ono warstw  folii
aluminiowej oraz pow ok  ochronn  z polietylenu sieciowanego PE, kszta tki wykonane z mosi dzu  np.
TECEflex prowadzonych cz ciowo po powierzchni tynku ponad stropem oraz w bruzdach pod
powierzchni  tynku oraz w wylewce pod ogi. Przewody izolowane b d  cieplnie otulin  z pianki
polietylenowej o niskiej g sto ci np. Thermaflex FRZ i Thermacompact S o grubo ci warstwy wg opisu pt.
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10.3. Przewody uk adane na izolacji termicznej pod ogi, styropianie zalane b d  wylewk  - jastrychem
o minimalnej grubo  warstwy jastrychu 45mm (45mm+d, gdzie d to rednica przewodu ).
 Do wykonywania po cze  rur u ywa si  narz dzi do rozszerzania ko cówki rury  (kalibrowania)
i zaciskarki do nasuwania tulei zaciskowych.
Przewody mocowa  do cian i stropów uchwytami do rur zgodnie z technologi  i wytycznymi producenta
rur.
Jako podpory przesuwne wykorzystujemy obejmy i uchwyty do rur wg katalogu TECEflex. Jako podpory
sta e wykorzystujemy przelotowe uchwyty do rur z przek adk  gumow , umieszczone na odsadzce rury.
Uchwyty mocowane s  do przegród budowlanych lub wsporników. Jako kompensatory w pierwszej
kolejno ci wykorzystujemy uki, kolana i odsadzki wynikaj ce ze zmiany kierunku prowadzenia przewodu
(kompensacja naturalna - samokompensacja) lub kompensatory U-kszta towe. Dla rur, które s
wmurowane w ciany pod tynkiem lub wbudowane w jastrych, zak ada si , e przyrost d ugo ci
przejmowany jest przez izolacj .

Maksymalne d ugo ci mi dzy podporami ruchomymi
rednica przewodu Dz [mm] 16x2,0 20x2,5 25x2,5 32x3,0 40x4,0 50x4,5

Max d ugo ci mi dzy podporami [m] 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Przy przej ciach rur przez przegrody budowlane nale y stosowa  tuleje ochronne o rednicy

wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przej ciu przez
przegrod  pionow
i o co najmniej 1 cm przy przej ciu przez strop. Tuleja powinna by  d u sza ni  grubo  przegrody
pionowej
o ok. 5 cm z ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  ok. 2 cm powy ej posadzki.
 Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale
plastycznym, umo liwiaj cym jej wzd u ne przemieszczenie si  i utrudniaj ce powstawanie w niej
napr e cinaj cych.

5.2. Grzejniki

W projekcie przewiduje si  ogrzewanie pomieszcze  za pomoc  grzejników stalowych, p ytowych
np. typu VNH CosmoNowa KV z wbudowanym zaworem, z pod czeniem dolnym. Grzejniki nale y
zamówi  z zestawami monta owymi uniwersalnymi, regulowanymi w sk ad których wchodz  wieszaki,
korek i odpowietrznik.  Grzejniki s  wyposa one w wk adki zaworowe. Wk adki zaworowe grzejników
nale y zaopatrzy  w g owice termostatyczne np. Oventrop Uni LD. Pod czenie grzejników do instalacji
projektuje si  za pomoc  zestawów przy czeniowych Oventrop Multiflex F ZB Dn15 k towych z
mo liwo ci  odci cia grzejnika.

Wielko ci Grzejników podano na rzutach pomieszcze  i na rozwini ciach.

5.3. Armatura
Oprócz armatury przygrzejnikowej instalacj  nale y wyposa y  zgodnie z rozwini ciem instalacji

c.o.: na wyj ciu z rozdzielacza oraz na odga zieniach obiegów zamontowa  nale y odcinaj ce zawory
kulowe, gwintowane, na powrocie przed rozdzielaczem nale y zabudowa  zawory regulacyjno pomiarowe
np. Oventrop Hydrocontrol R oraz filtr siatkowy o g sto ci 310 oczek/cm2 z wk adem magnetycznym np.
IFM-50 firmy InfraCorr.

5.4. Odpowietrzenie i odwodnienie
Przyj to odpowietrzenia miejscowe � przez odpowietrzniki automatyczne k towe grzejnikowe np.

Flexvent H firmy Flamco. Na ko cach pionów i w miejscach w których wyst puje gro ba pojawienia si
zatorów powietrznych, projektuje si  automatyczne odpowietrzniki proste np. Flexvent 1/2� firmy Flamco z
zaworami stopowymi.
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Odwodnienie instalacji projektuje si  przez zawory spustowe ze z czk  do w a umiejscowione
zgodnie z rozwini ciem instalacji. Odci cie i odwodnienie grzejników nast powa  b dzie przez zestawy
przy czeniowe grzejników.
Odwodnienie instalacji c.o. mo liwe b dzie korzystaj c z zaprojektowanych zaworów u ywaj c
spr onego powietrza do przedmuchu instalacji prowadzonej w wylewce pod ogi i powinno nast powa
tylko w miejscach wyst pienia awarii lub pojedynczych sekcjach czy grzejnikach instalacji c.o.
Bezwzgl dnie nale y unika  bezpodstawnego odwadniania instalacji c.o. co ma ogromny wp yw na
ywotno  i poprawn  prac  uk adu.

5.5. Regulacja
Regulacja hydrauliczna realizowana b dzie przez zastosowanie nastawy wst pnej na

przygrzejnikowych zaworach termostatycznych oraz za pomoc  zaworów regulacyjno pomiarowych np.
Oventrop Hydrocontrol R umieszczonych na powrocie instalacji (wg rozwini cia instalacji c.o.).

6. Wentylacja mechaniczna pomieszcze  � stanowi odr bne opracowanie
 Ilo  powietrza wentylacyjnego wentylacji grawitacyjnej pomieszcze  przyj to zgodnie z Polsk
Norm . Niezb dna ilo  ciep a do ogrzania powietrza wentylacyjnego zosta a uj ta w stratach cieplnych
pomieszcze  i uwzgl dniona przy doborze wielko ci grzejników.

7. W czenie nowoprojektowanej instalacji c.o. do istniej cej kot owni
W celu wykonania pod czenia nowoprojektowanej instalacji c.o. do istniej cej kot owni

przebudowa  nale y istniej cy rozdzielacz ogrzewania. Przebudowa polega  b dzie na zast pieniu
istniej cych stalowych belek rozdzielacza Dn125 o d ugo ciach 1,1m i 1,45m nowymi o rednicy Dn125
i d ugo ciach 1,35m i 1,7m.

8. Dodatkowe zmiany w zasilaniu istniej cych obiegów grzewczych
W celu poprawienia w asno ci u ytkowych ca ego uk adu grzewczego projektuje si  doposa enie

istniej cych obiegów grzewczych, na powrocie ka dego z obiegów w zawór regulacyjno pomiarowy np.
Oventrop Hydrocontrol R oraz filtr siatkowy o g sto ci 310 oczek/cm2 z wk adem magnetycznym np. IFM
firmy InfraCorr.

9. Korekty w istniej cym uk adzie kot owym

9.1. Istniej ca rezerwa mocy kot owni
W istniej cej kot owni gazowej zainstalowane s  obecnie dwa kot y VIESSMANN typu Paromat-

Simplex o mocy 285 kW ka dy. Na podstawie wizji lokalnej przedmiotowej kot owni i w oparciu o wywiad
przeprowadzony z pracownikiem obs ugi kot owni ustalono i  obecnie dla zaspokojenia strat ciep a
istniej cych budynków wystarczaj ca jest moc jednego kot a czyli 285 kW, drugi kocio  traktowany jest jako
100% rezerwa. Potwierdzeniem tej tezy jest zastosowany w uk adzie zasilania paliwem kot owni gazomierz
G25, parametry którego pozwalaj  na bezproblemow  prac  tylko jednego kot a.

Dodatkowo szacowana wielko  mocy grzewczej istniej cego uk adu przyj ta zosta a na poziomie:
- kubatura istniej cego budynku szko y to ~ 18 000,00  m3

18 000,00 x 17 W/m3 = ~306 kW
Okre lone w ten sposób zapotrzebowanie ciep a istniej cej szko y pozwala przyj  i  uk ad dysponuje
jeszcze rezerw  mocy na poziomie 264 kW dzi ki czemu w bezpieczny sposób mo emy do czy  obiegi
grzewcze nowoprojektowanych obiegów o sumarycznej mocy  191,2 kW.

Istniej ca kot ownia wyposa ona jest tak e w przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemno ci
ca kowitej 640 litr.
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9.2. Z ad wodny instalacji grzewczej
Istniej ca kot ownia wyposa ona jest w przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemno ci ca kowitej

640 litr.
Szacunkowa pojemno  wodna istniej cej instalacji grzewczej przyj ta zosta a na poziomie:

Moc cieplna uk adu 306 kW
Przybli ona pojemno  wodna dla ogrzewania za pomoc  grzejników p ytowych to 8,5 l/kW
Pojemno  wodna kot a Paromat-Simplex o mocy 285 kW � 306 litr.
Ci nienie otwarcia zaworu bezpiecze stwa 3 bar.
Ci nienie wst pne w instalacji 1,5 bar.
Pojemno  wodna istniej cej instalacji to: 306kW x 8,5 l/kW + 2 x 306 l = 3213 l
Pojemno  wodna nowoprojektowanej instalacji E1 + E2 i i3 � 1475 l + 1140 l = 2615 l
Sumaryczna pojemno  wodna � 5828 l
Zgodnie z tabel  doboru przeponowych naczy  wzbiorczych firmy Reflex dla podanych parametrów uk adu
wymagana jest sumaryczna pojemno  ca kowita naczy  wzbiorczych na poziomie 1000 l.
W zwi zku z powy szym projektuje si  dostawienie do istniej cego ju  przeponowego naczynia
wzbiorczego o pojemno ci 640 litr. dodatkowego o pojemno ci 400 litr. � Reflex N400/6.

9.3. Automatyczny uk ad odpowietrzania z adu
W celu skutecznego odpowietrzenia instalacji grzewczej projektuje si  zastosowanie w pe ni

automatycznego separatora podci nieniowego typu Spirovent �Air Superior S6A-R.
Superior wyposa ony jest w wysoko wydajn , pionow , od rodkow  pomp  ze zmienn  pr dko ci
obrotow  i inteligentne sterowanie, komplet elastycznych w y pod czeniowych dostarczanych wraz z
urz dzeniem.
S6A-R z funkcj  nape niania dokonuje pomiaru ci nienia w instalacji w sposób ci g y i je eli to konieczne
dope nia instalacj  odpowietrzonym medium. Instalacja utrzymuje sta e ci nienie bez konieczno ci
stosowania dodatkowych urz dze .
Urz dzenie nale y pod czy  do powrotnej belki rozdzielacza instalacji co. Schemat pod czenia urz dzenia
dostarczany jest wraz z Superior S6A-R.
W kot owni nale y pozostawi  istniej cy uk ad nape niania z adu pod czony do powrotnej belki
rozdzielacza, z uk adu tego nale y tylko za wodomierzem wyodr bni  dodatkow  nitk  doprowadzaj c
wod  do Superior S6A-R.

9.4. cie ka gazowa
Poniewa  uk ad zasilania paliwem kot owni wyposa ony jest w gazomierz typu G25 a po

pod czeniu nowoprojektowanych obiegów grzewczych konieczny jest wzrost wydajno ci cieplnej kot owni
nale y dokona  wymiany istniej cego gazomierza na nowy typu G40.

10. Warunki wykonawstwa

10.1. Wytyczne monta u instalacji c.o.
Przewody prowadzi  w miejscach i na wysoko ciach jak pokazano na rzutach pomieszcze  i rozwini ciu,
ze spadkiem 3 %0 w kierunku ród a ciep a.
Tam, gdzie wymaga tego trasa prowadzenia przewodów wykona  nale y otwory w cianach na
przeprowadzenie ruroci gów wewn trznej instalacji c.o..
Przy przej ciach rur przez przegrody budowlane nale y stosowa  stalowe tuleje ochronne o rednicy
wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przej ciu przez
przegrod  pionow  i o co najmniej 1 cm przy przej ciu przez strop. Tuleja powinna by  d u sza ni
grubo  przegrody pionowej o ok. 5 cm z ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  ok.
2 cm powy ej posadzki.
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Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale
plastycznym, umo liwiaj cym jej wzd u ne przemieszczenie si  i utrudniaj ce powstawanie w niej
napr e cinaj cych.

Zgodnie z Dz.U. z 2002r. Nr 75 z paragrafem 135.3. pt.6 instalacj  grzewcz  wykonan  z
zastosowaniem przewodów metalowych a tak e przewodów z materia ów nieprzewodz cych pr du
elektrycznego nale y obj  elektrycznymi po czeniami wyrównawczymi. W miejscu styku instalacji z
tworzywa sztucznego z rurami stalowymi wykona  elektryczne po czenia wyrównawcze. Nale y wykona
mostek sk adaj cy si  z dwóch obejm dwudzielnych rubowych i drutu miedzianego o przekroju 16 mm2.

10.2. Próby ci nieniowe
Po wykonaniu ca ej instalacji c.o. nale y dokona  jej p ukania i próby ci nieniowej.
Próby ci nieniowe (szczelno ci) wykona  na ci nienie próbne:
PPróbne = PRobocze + 2 bar = 3 bar + 2 bar = 5,0 bar.
Próby ci nieniowe wykona  zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw
sztucznych� i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych", tom II. -
"Instalacje sanitarne i przemys owe", "Wymaganiami technicznymi COBRIT INSTAL � Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania�.
Po pozytywnej próbie potwierdzonej protoko em jej odbioru nale y przewody stalowe zabezpieczy
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farb  gruntow  i nawierzchniow  oczyszczonych do 3
stopnia czysto ci � powierzchni oraz zaizolowa  otulin  termoizolacyjn  np. otulin  THERMAFLEX.
Zako czenia izolacji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Materia   izolacji powinien by  suchy, czysty i nieuszkodzony.
Ruroci gi powinny by  oznakowane wg kolorów okre laj cych media p yn ce nimi.

10.3. Zabezpieczenie termiczne
Po pozytywnej próbie ci nieniowej, potwierdzonej protoko em jej odbioru, nale y przewody prowadzone po
powierzchni tynku zaizolowa  otulin  termoizolacyjn  np. THERMAFLEX FRZ.
Grubo  izolacji dla przewodów:
dla  DN 20-25 � 30 mm,
       DN 32-50 � 35 mm,
       DN 65 � 40 mm,

DN 80 � 45 mm,
DN 100 � 50 mm,

 DN 125-150 � 60 mm.
Przewody prowadzone w bruzdach ciennych pod powierzchni  tynku oraz w wylewce pod ogi

zaizolowa  otulin  termoizolacyjn  odporn  na dzia anie sk adników chemicznych zawartych w zaprawie
np. THERMAFLEX Thermacompact S o grubo ci warstwy 6mm.
 Zako czenia izolacji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Materia   izolacji powinien by  suchy, czysty i nieuszkodzony.
Izolacja cieplna powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si  ognia.
Ruroci gi powinny by  oznakowane wg kolorów okre laj cych media p yn ce nimi.

11. Zagadnienia BHP i p/po .
Wszystkie roboty monta owe i próby ci nieniowe wykona  zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-monta owych", tom II. - "Instalacje sanitarne i przemys owe", �Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych� oraz wytycznymi i zaleceniami
producentów urz dze .
Podczas wykonywania robót monta owych baczn  uwag  zwróci , aby nie spowodowa  po aru.
Wszystkie prace winni wykonywa  pracownicy przeszkoleni z zakresu przepisów BHP i ochrony p/po .
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12. Uwagi ko cowe
Odst pstwa od projektu nale y uzgadnia  z projektantem.
Urz dzenia montowa  zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentów urz dze .
Oznaczy  stany otwarcia i zamkni cia zaworów odcinaj cych, zadba  aby wszystkie zawory

odcinaj ce znajdowa y si  w pozycji otwartej.
Nale y bezwzgl dnie przestrzega  narzuconych przez producenta oraz wymaganych w polskich

normach okresowych przegl dów urz dze .
Izolowa  cieplnie przewody instalacji c.o., rury wielowarstwowe prowadzone w wylewce pod ogi otulin

przeznaczon  do stosowania w instalacjach podtynkowych np. typu Thermaflex Thermacompact S
o grubo ci min. 6mm, przewody prowadzone po powierzchni tynku izolowa  otulin  np. typu Thermaflex
FRZ o grubo ciach podanych w pt. 10.3.

Izolowa  cieplnie przewody rozprowadzaj ce i piony instalacji centralnego ogrzewania wykonane z rur
stalowych prowadzonych po powierzchni tynku warstw  otuliny typu Thermaflex FRZ o grubo ciach
podanych w pt. 10.3.

Instalacj  powinien wykonywa  do wiadczony instalator przeszkolony i posiadaj cy stosowne
certyfikaty odno nie technologi w której wykonywana b dzie instalacja c.o. np. TECEflex.

Wszystkie rury instalacji c.o. zabezpieczy  przed dost pem osób trzecich.
W miejscu styku instalacji z tworzywa sztucznego z rurami stalowymi wykona  elektryczne po czenia

wyrównawcze. Nale y wykona  mostek sk adaj cy si  z dwóch obejm dwudzielnych rubowych i drutu
miedzianego o przekroju 16 mm2.

Przewody stalowe zabezpieczy  antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farb  gruntow
i nawierzchniow  oczyszczonych do 3 stopnia czysto ci - powierzchni.

Stosowane w instalacji kszta tki instalacyjne mosi ne, przed zalaniem jastrychem lub tynkiem
zabezpieczy  materia em izolacyjnym wg. technologii stosowanych rur instalacyjnych.

Usytuowanie grzejników w pomieszczeniach wymuszone zosta o sposobem rozmieszczenia sprz tów
i urz dze  wyposa enia wn trz.

Na rzutach pomieszcze  w cz ci istniej cej budynku C oznaczono istniej ce grzejniki, które nale y
zdemontowa  lub przesun  gdy  w obecnej formie koliduj  one z now  aran acj  wn trz.

13. Wytyczne bran owe

13.1. Cz  budowlana

Wykonanie przebi  przez przegrody budowlane
Wykonanie mocowa  rur i armatury instalacji c.o.

13.2. Cz  elektryczna

Pod czenie zasilania do Spirovent �Air Superior S6A-R.

B. Cz  obliczeniowa
Obliczenia strat ciep a pomieszcze  wykonano w programie OZC, obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.
wykonano w programie TEDI nale cych do pakietu oprogramowania firmy Instal System. Wyniki oblicze
hydraulicznych w formie graficznej przedstawione s  na rozwini ciu instalacji c.o.
Parametry projektowanej instalacji:  Temperatura zasilania/powrotu 75/55 °C

Etap I
Wydajno  cieplna instalacji 98 416 W
Ci nienie dyspozycyjne 21,7 kPa
Przep yw obliczeniowy 3257,9 kg/h
Pojemno  wodna uk adu 1475 dm3
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C. Cz  materia owa
UWAGA
 Urz dzenia zawarte w projekcie s  propozycj  projektanta niniejszego opracowania.
Dopuszcza si  stosowanie urz dze  zamiennych, równowa nych pod wzgl dem parametrów
technicznych istotnych dla tego projektu.

Zestawienie materia ów dla Etapu 1 � rozbudowy budynku szko y w L dzinach

Produkt Wielko Ilo Jednostka
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN- /H-74219

Rura stal. k= 0.15 - Dn 50 180 m
Kszta tki - Rury stalowe bez szwu wg PN- /H-74219

Kolano 90° 50 36 szt.
Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Rura wielowarstwowa 16 x 2,2 222 m
Rura wielowarstwowa 20 x 2,8 102 m
Rura wielowarstwowa 25 x 3,5 102 m
Rura wielowarstwowa 32 x 4,0 91 m
Rura wielowarstwowa 40 x 4,0 65 m
Rura wielowarstwowa 50 x 4,5 79 m
Rura wielowarstwowa 63 x 6,0 10 m

Kszta tki - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Kolano 90° z mosi dzu 16 - 16 24 szt.
Kolano 90° z mosi dzu 32 - 32 6 szt.
Kolano 90° z mosi dzu 40 - 40 6 szt.
Kolano 90° z mosi dzu 50 - 50 4 szt.
Mufa przej. z mosi dzu GW 50 - 2"w 4 szt.
Nypel przej. z mosi dzu GZ 16 - 1/2"z 2 szt.
Nypel przej. z mosi dzu GZ 50 - 1_1/2"z 2 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 16 - 16 - 16 6 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 50 - 50 - 50 2 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 20 - 16 - 16 38 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 20 - 16 - 20 10 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 20 - 20 - 16 2 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 25 - 16 - 25 26 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 25 - 20 - 20 24 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 25 - 32 - 25 6 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 32 - 25 - 25 8 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 32 - 25 - 32 2 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 40 - 20 - 40 6 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 40 - 32 - 40 2 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 40 - 32 - 32 4 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 50 - 25 - 50 2 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 50 - 40 - 40 4 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 50 - 20 - 50 6 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16 212 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20 100 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 100 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32 44 szt.
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Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40 36 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 50 32 szt.
Z cze alt. do rury wielowarstwowej 16 - 3/4"w 152 szt.
Z czka prosta z mosi dzu 20 - 16 30 szt.
Z czka prosta z mosi dzu 25 - 20 8 szt.
Z czka prosta z mosi dzu 40 - 32 4 szt.

Kszta tki - Z czki i kszta tki mosi ne, eliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1_1/2"w - 1"w 2 szt.
Z czka w/z calowa redukcyjna 1"z - 1/2"w 2 szt.

Zawory - OVENTROP
Multiflex F ZB(2-r)podw.,k t.,nak.3/4''GW 15 76 szt.
Zawór reg. pom. Hydrocontrol R PN16, GZ z nakr. 40 1 szt.

G owice - OVENTROP
Termostat Uni LD (z poz. zero) 101 14 75 76 szt.
Zabezpieczenie antykradzie owe do termostatów Uni LD 101 17 75 76 szt.

Armatura
Odpowietrznik automatyczny prosty z zaworem
stopowym Flexvent 1/2� firmy Flamco

8 szt.

Odpowietrznik automatyczny k towy grzejnikowy
Flexvent H firmy Flamco

76 szt.

Zawór kulowy wg DIN 1988 50 2 szt.
Filtr siatkowy o g sto ci 310 oczek/cm2 z wk adem
magnetycznym IFM-50 firmy InfraCorr

50 1 szt.

Manometr z rurk , kró cem, kurkiem manometrycznym,
zakres pomiarowy 0-0,6MPa

2 szt.

Termometr sko ny z rurk  i kró cem, zakres pomiarowy
0-120°C

2 szt.

Elementy dodatkowe
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn40 x 1300 2 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn50 x 400 12 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn65 x 400 6 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn65 x 650 4 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn65 x 1750 2 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn100 x 550 2 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn100 x 100 2 szt.
Zawór spustowy, kulowy, gwintowany Dn15 ze z czk
do w a

4 szt.

Otuliny - Katalog izolacji standardowych do instalacji podtynkowych np. Thermaflex Thermacompact
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 18 mm

6 mm 222 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 22 mm

6 mm 102 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 28 mm

6 mm 102 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 35 mm

6 mm 91 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 42 mm

9 mm 65 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 54 mm

9 mm 79 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK
o rednicy wewn. 70 mm

9 mm 10 m

Otuliny - Katalog izolacji standardowych do instalacji podtynkowych np. Thermaflex FRZ
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 60 mm

35 mm
np. (6mm o rednicy wewn. 60 mm +

30mm o rednicy wewn. 76 mm)

180 m

Zestawienie grzejników
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Produkt H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

Ilo Jednostka

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
11KV/600 600 920 61 1 szt.
11KV/600 600 1400 61 1 szt.
33KV/600 600 920 166 8 szt.
33KV/600 600 1200 166 6 szt.
33KV/900 900 800 166 2 szt.
33KV/900 900 920 166 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
11KV/600 600 920 61 1 szt.
11KV/600 600 1000 61 1 szt.
21KV/600 600 800 80 1 szt.
21KV/600 600 920 80 1 szt.
21KV/600 600 1400 80 1 szt.
22KV/600 600 920 105 8 szt.
33KV/600 600 800 166 5 szt.
33KV/600 600 920 166 13 szt.
33KV/600 600 1000 166 11 szt.
33KV/600 600 1200 166 11 szt.
33KV/600 600 1400 166 1 szt.
22KV/900 900 800 105 2 szt.
22KV/900 900 920 105 1 szt.

Grzejniki istniej ce z zasilaniem bocznym, zaworami termostatycznymi i g owicami na ga zkach zasilaj cych Dn15 do
przesuni cia � demonta , p ukanie, przespawanie ga zek pod czeniowych, uzupe nienie o grzejnikowy zawór
odcinaj cy np. Oventrop Combi 2 prosty Dn15 na powrocie, powtórny monta .

22KV/600/1000 2 szt.
22KV/900/600 1 szt.
22KV/500/1600 1 szt.
22KV/600/800 1 szt.

Grzejniki istniej ce z zasilaniem bocznym, zaworami termostatycznymi i g owicami na ga zkach zasilaj cych Dn15 do
demonta u

22KV/600/1000 3 szt.
11KV/600/1000 1 szt.

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN- /H-74219
Rura stal. k= 0.15 - Dn 15 20 m

Zestawienie materia ów � elementy w czenia do istniej cej instalacji c.o.

Produkt Wielko Ilo Jednostka
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN- /H-74219

Rura stal. k= 0.15 - Dn 50 6 m
Rura stal. k= 0.15 - Dn 65 6 m
Rura stal. k= 0.15 - Dn 125 3,1 m

Kszta tki - Rury stalowe bez szwu wg PN- /H-74219
Kolano 90° 50 4 szt.
Kolano 90° 65 4 szt.

Zawory - OVENTROP
Zawór reg. pom. Hydrocontrol R PN16, GZ z nakr. 40 2 szt.
Zawór reg. pom. Hydrocontrol R PN16, GZ z nakr. 50 2 szt.

Armatura
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Odpowietrznik automatyczny prosty z zaworem
stopowym Flexvent 1/2� firmy Flamco

8 szt.

Filtr siatkowy o g sto ci 310 oczek/cm2 z wk adem
magnetycznym IFM-50 firmy InfraCorr

50 2 szt.

Filtr siatkowy o g sto ci 310 oczek/cm2 z wk adem
magnetycznym IFM-65 firmy InfraCorr

65 2 szt.

Manometr z rurk , kró cem, kurkiem manometrycznym,
zakres pomiarowy 0-0,6MPa

8 szt.

Spirovent Air Superior S6A-R firmy Spirotech
automatyczny podci nieniowy separator powietrza do
instalacji grzewczych z funkcj  nape niania z adu

1 szt.

Przeponowe naczynie wzbiorcze typu Reflex N400/6 1 szt.
Ko pakowy zawór odcinaj cy Reflex SU R 1x1 1 szt.
Gazomierz G40 1 szt.

Otuliny - Katalog izolacji standardowych do instalacji podtynkowych np. Thermaflex FRZ
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 60 mm

35 mm
np. (6mm o rednicy wewn. 60 mm +

30mm o rednicy wewn. 76 mm)

6 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 70 mm

40 mm
np. (20mm o rednicy wewn. 70 mm +

20mm o rednicy wewn. 114 mm)

6 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
na rur  rozdzielacza o rednicy wewn. 125 mm

60 mm
np. (2x30mm mata Thermasheet FR)

6 m2

Prace dodatkowe
Wymiana lub przed u enie istniej cego rozdzielacza ogrzewania o 250 mm
Pod czenie nowych obiegów do istniej cego rozdzielacza ogrzewania
Za o enie zaworów regulacyjnych na istniej cych obiegach powrotnych instalacji c.o.
Za o enie filtrów siatkowych na istniej cych obiegach powrotnych instalacji c.o.
Zainstalowanie dodatkowego naczynia wzbiorczego
Zainstalowanie podci nieniowego separatora powietrza do instalacji grzewczych z funkcj  nape niania z adu
Wymiana istniej cego gazomierza G25 na G40

BIMs PLUS 41-400 Katowice � Mys owice, ul. Miko owska 31, tel. (032) 762 45 02
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A. Cz  ogólna

OPIS TECHNICZNY
do PBW instalacji centralnego ogrzewania dla rozbudowy

Szko y Podstawowej nr 1 w L dzinach o sal  gimnastyczn
wraz z infrastruktur  rekreacyjno-sportow  i segment dydaktyczny

- etap II.

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora.
Projekt wykonawczy architektury budynku �Rozbudowa Szko y Podstawowej nr 1 w
L dzinach o sal  gimnastyczn  wraz z infrastruktur  rekreacyjno-sportow , segment
dydaktyczny i modernizacj  cz ci istniej cej szko y�.
Wizja lokalna.
Obowi zuj ce normy, wytyczne i przepisy.
Uzgodnienia z Inwestorem w trakcie opracowywanego projektu.
Wytyczne zawarte w specyfikacji przetargowej.
Wytyczne projektowe producentów urz dze .

2. Cel i zakres opracowania
 Celem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w nowoprojektowanym budynku

cznika � etap II przy Szkole Podstawowej nr 1 w L dzinach.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt instalacji centralnego ogrzewania obiektu w sk ad którego
wchodzi rozprowadzenie medium grzejnego w budynku, dobór oraz pod czenia grzejników w instalacji
centralnego ogrzewania a tak e w czenie nowoprojektowanej instalacji do istniej cej kot owni gazowej
o mocy 570 kW.
Pod czenie uk adu grzewczego budynku cznika � etap II - zaprojektowane zosta o tak e jako pod czenie
obiegu grzewczego sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym � etap III od istniej cej kot owni.

3. Charakterystyka energetyczna nowoprojektowanych obiektów � etap II
1. Dane ogólne

1. Liczba kondygnacji Piwnica + 1
2. Kubatura budynku                                                [m3] 645
3. Powierzchnia budynku                                         [m2] 139
4. Rodzaj systemu ogrzewania budynku Centralne
5. Strefa klimatyczna 3

2. Wspó czynniki przenikania ciep a przez przegrody zewn trzne obj te termomodernizacj
l.p. Nazwa

przegrody
Komentarz  Materia  warstwy Ko

[W/(m2K)]
1. S2 ciana fundamentowe ciana elbetowa wylewana na mokro 29.0cm +

Styropian EPS 100 10,0cm +
Wyprawa klejowa na siatce z w ókien szklanych +
Masa izolacyjna np.: Dysperbit +
P ytki klinkierowe (od poziomu terenu)

0,347

2. S4 ciana zewn trzna
szatni

Tynk cement.-wapienny wewn trzny 1,0cm +
Pustak ceramiczny MAX 25,0cm +
Styropian EPS 70 15.0cm +
Tynk akrylowy zewn trzny

0,289
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3. D2 Dach nad zapleczem
szatniowym

Folia dachowa PCV +
We na  mineralna  twarda 20,0cm +
Blacha trapezowa TR 94/250 +
Folia  PE +
D wigar stalowy IPE 330 +
Pustka powietrzna +
Sufit podwieszany z p yt GK wodoodpornych

0,242

4. G2 Pod oga  na  gruncie  P ytki  gres 1,5cm +
Podk ad  bet. zbrojony siatka lub w óknami 5.0cm +
Styropian EPS 100 5.0cm +
2x folia PE 0,2mm +
P yta betonowa 10,0cm +
Podbudowa wirowo- piaskowa 35.0cm

0,337

5. OZ Okno zewn trzne PVC  1,3
6. OZal Okno zewn trzne

aluminiowe
 2,0

7. DZ Drzwi zew. aluminiowe  2,6
3. Charakterystyka energetyczna budynku

1. Obliczeniowe straty ciep a pomieszcze   [kW] 5,4
2. W tym strata ciep a na wentylacj    [kW] 1,8
3. W tym strata ciep a przez przenikanie   [kW] 3,6
4. Powierzchniowy wska nik cieplny budynku [W/m2] 38,8
5. Kubaturowy wska nik cieplny budynku [W/m3] 8,4

4. Akty prawne i normatywy wykorzystane w projekcie
PN-82/B-02403 �Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne�,
Dzienniku Ustaw Nr 75 z dnia 12.04.2002 r.
Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji grzewczych.
Wymagania techniczne COBRIT INSTAL �Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania

 � zeszyt 2�
PN-B-03406:1994 Obliczanie zapotrzebowania na ciep o pomieszcze  o kubaturze do 600 m2

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej.
 Wymagania � wraz ze zmian  � PN-83/B-03430, PN-83/B-03430/Az:2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych.

Moc nowoprojektowanego obiegu grzewczego dla etapu II wynosi 5,4 kW.

5. Instalacja c.o.
Budynki ogrzewane b d  z niskotemperaturowej kot owni gazowej usytuowanej w podpiwniczeniu

budynku istniej cej szko y w wydzielonym pomieszczeniu. Projektowane parametry obliczeniowe,
nominalne czynnika grzewczego okre lono, na podstawie wizji lokalnej przedmiotowej kot owni i w oparciu
o wywiad przeprowadzony z pracownikiem obs ugi kot owni, na poziomie 75/55 C. Instalacja pracowa
b dzie w uk adzie zamkni tym, dwururowym o obiegu wymuszonym - pompowym. Instalacja c.o.
projektowana jest jako dwa niezale ne obiegi grzewcze.

5.1. Rozprowadzenie mediów
Instalacja zaprojektowana zosta a z wielowarstwowych rur zespolonych typu PEX-Al-PE w których

rur  rdzeniow  jest zawsze rura z polietylenu sieciowanego PE-X na któr  na o ono warstw  folii
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aluminiowej oraz pow ok  ochronn  z polietylenu sieciowanego PE, kszta tki wykonane z mosi dzu  np.
TECEflex prowadzonych cz ciowo po powierzchni tynku ponad stropem oraz w bruzdach pod
powierzchni  tynku oraz w wylewce pod ogi. Przewody izolowane b d  cieplnie otulin  z pianki
polietylenowej o niskiej g sto ci np. Thermaflex FRZ i Thermacompact S o grubo ci warstwy wg opisu pt.
7.3. Przewody uk adane na izolacji termicznej pod ogi, styropianie zalane b d  wylewk  - jastrychem
o minimalnej grubo  warstwy jastrychu 45mm (45mm+d, gdzie d to rednica przewodu ).
 Do wykonywania po cze  rur u ywa si  narz dzi do rozszerzania ko cówki rury  (kalibrowania)
i zaciskarki do nasuwania tulei zaciskowych.
Przewody mocowa  do cian i stropów uchwytami do rur zgodnie z technologi  i wytycznymi producenta
rur.
Jako podpory przesuwne wykorzystujemy obejmy i uchwyty do rur wg katalogu TECEflex. Jako podpory
sta e wykorzystujemy przelotowe uchwyty do rur z przek adk  gumow , umieszczone na odsadzce rury.
Uchwyty mocowane s  do przegród budowlanych lub wsporników. Jako kompensatory w pierwszej
kolejno ci wykorzystujemy uki, kolana i odsadzki wynikaj ce ze zmiany kierunku prowadzenia przewodu
(kompensacja naturalna - samokompensacja) lub kompensatory U-kszta towe. Dla rur, które s
wmurowane w ciany pod tynkiem lub wbudowane w jastrych, zak ada si , e przyrost d ugo ci
przejmowany jest przez izolacj .

Maksymalne d ugo ci mi dzy podporami ruchomymi
rednica przewodu Dz [mm] 16x2,0 20x2,5 25x2,5 32x3,0 40x4,0 50x4,5

Max d ugo ci mi dzy podporami [m] 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Przy przej ciach rur przez przegrody budowlane nale y stosowa  tuleje ochronne o rednicy

wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przej ciu przez
przegrod  pionow
i o co najmniej 1 cm przy przej ciu przez strop. Tuleja powinna by  d u sza ni  grubo  przegrody
pionowej
o ok. 5 cm z ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  ok. 2 cm powy ej posadzki.
 Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale
plastycznym, umo liwiaj cym jej wzd u ne przemieszczenie si  i utrudniaj ce powstawanie w niej
napr e cinaj cych.

5.2. Grzejniki

W projekcie przewiduje si  ogrzewanie pomieszcze  za pomoc  grzejników stalowych, p ytowych
np. typu VNH CosmoNowa KV z wbudowanym zaworem, z pod czeniem dolnym. Grzejniki nale y
zamówi  z zestawami monta owymi uniwersalnymi, regulowanymi w sk ad których wchodz  wieszaki,
korek i odpowietrznik.  Grzejniki s  wyposa one w wk adki zaworowe. Wk adki zaworowe grzejników
nale y zaopatrzy  w g owice termostatyczne np. Oventrop Uni LD. Pod czenie grzejników do instalacji
projektuje si  za pomoc  zestawów przy czeniowych Oventrop Multiflex F ZB Dn15 k towych z
mo liwo ci  odci cia grzejnika.

Wielko ci Grzejników podano na rzutach pomieszcze  i na rozwini ciach.

5.3. Armatura
Oprócz armatury przygrzejnikowej instalacj  nale y wyposa y  zgodnie z rozwini ciem instalacji

c.o.: na wyj ciu z rozdzielacza oraz na odga zieniach obiegów zamontowa  nale y odcinaj ce zawory
kulowe, gwintowane, na powrocie przed rozdzielaczem nale y zabudowa  zawory regulacyjno pomiarowe
np. Oventrop Hydrocontrol R oraz filtr siatkowy o g sto ci 310 oczek/cm2 z wk adem magnetycznym np.
IFM-50 firmy InfraCorr.
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5.4. Odpowietrzenie i odwodnienie
Przyj to odpowietrzenia miejscowe � przez odpowietrzniki automatyczne k towe grzejnikowe np.

Flexvent H firmy Flamco. Na ko cach pionów i w miejscach w których wyst puje gro ba pojawienia si
zatorów powietrznych, projektuje si  automatyczne odpowietrzniki proste np. Flexvent 1/2� firmy Flamco z
zaworami stopowymi.

Odwodnienie instalacji projektuje si  przez zawory spustowe ze z czk  do w a umiejscowione
zgodnie z rozwini ciem instalacji. Odci cie i odwodnienie grzejników nast powa  b dzie przez zestawy
przy czeniowe grzejników.
Odwodnienie instalacji c.o. mo liwe b dzie korzystaj c z zaprojektowanych zaworów u ywaj c
spr onego powietrza do przedmuchu instalacji prowadzonej w wylewce pod ogi i powinno nast powa
tylko w miejscach wyst pienia awarii lub pojedynczych sekcjach czy grzejnikach instalacji c.o.
Bezwzgl dnie nale y unika  bezpodstawnego odwadniania instalacji c.o. co ma ogromny wp yw na
ywotno  i poprawn  prac  uk adu.

5.5. Regulacja
Regulacja hydrauliczna realizowana b dzie przez zastosowanie nastawy wst pnej na

przygrzejnikowych zaworach termostatycznych oraz za pomoc  zaworów regulacyjno pomiarowych np.
Oventrop Hydrocontrol R umieszczonych na powrocie instalacji (wg rozwini cia instalacji c.o.).

6. Wentylacja mechaniczna pomieszcze  � stanowi odr bne opracowanie
 Ilo  powietrza wentylacyjnego wentylacji grawitacyjnej pomieszcze  przyj to zgodnie z Polsk
Norm . Niezb dna ilo  ciep a do ogrzania powietrza wentylacyjnego zosta a uj ta w stratach cieplnych
pomieszcze  i uwzgl dniona przy doborze wielko ci grzejników.

7. Warunki wykonawstwa

7.1. Wytyczne monta u instalacji c.o.
Przewody prowadzi  w miejscach i na wysoko ciach jak pokazano na rzutach pomieszcze  i rozwini ciu,
ze spadkiem 3 %0 w kierunku ród a ciep a.
Tam, gdzie wymaga tego trasa prowadzenia przewodów wykona  nale y otwory w cianach na
przeprowadzenie ruroci gów wewn trznej instalacji c.o..
Przy przej ciach rur przez przegrody budowlane nale y stosowa  stalowe tuleje ochronne o rednicy
wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przej ciu przez
przegrod  pionow  i o co najmniej 1 cm przy przej ciu przez strop. Tuleja powinna by  d u sza ni
grubo  przegrody pionowej o ok. 5 cm z ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  ok.
2 cm powy ej posadzki.
Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale
plastycznym, umo liwiaj cym jej wzd u ne przemieszczenie si  i utrudniaj ce powstawanie w niej
napr e cinaj cych.

Zgodnie z Dz.U. z 2002r. Nr 75 z paragrafem 135.3. pt.6 instalacj  grzewcz  wykonan  z
zastosowaniem przewodów metalowych a tak e przewodów z materia ów nieprzewodz cych pr du
elektrycznego nale y obj  elektrycznymi po czeniami wyrównawczymi. W miejscu styku instalacji z
tworzywa sztucznego z rurami stalowymi wykona  elektryczne po czenia wyrównawcze. Nale y wykona
mostek sk adaj cy si  z dwóch obejm dwudzielnych rubowych i drutu miedzianego o przekroju 16 mm2.

7.2. Próby ci nieniowe
Po wykonaniu ca ej instalacji c.o. nale y dokona  jej p ukania i próby ci nieniowej.
Próby ci nieniowe (szczelno ci) wykona  na ci nienie próbne:
PPróbne = PRobocze + 2 bar = 3 bar + 2 bar = 5,0 bar.
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Próby ci nieniowe wykona  zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw
sztucznych� i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych", tom II. -
"Instalacje sanitarne i przemys owe", "Wymaganiami technicznymi COBRIT INSTAL � Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania�.
Po pozytywnej próbie potwierdzonej protoko em jej odbioru nale y przewody stalowe zabezpieczy
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farb  gruntow  i nawierzchniow  oczyszczonych do 3
stopnia czysto ci � powierzchni oraz zaizolowa  otulin  termoizolacyjn  np. otulin  THERMAFLEX.
Zako czenia izolacji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Materia   izolacji powinien by  suchy, czysty i nieuszkodzony.
Ruroci gi powinny by  oznakowane wg kolorów okre laj cych media p yn ce nimi.

7.3. Zabezpieczenie termiczne
Po pozytywnej próbie ci nieniowej, potwierdzonej protoko em jej odbioru, nale y przewody prowadzone po
powierzchni tynku zaizolowa  otulin  termoizolacyjn  np. THERMAFLEX FRZ.
Grubo  izolacji dla przewodów:
dla  DN 20-25 � 30 mm,
       DN 32-50 � 35 mm,
       DN 65 � 40 mm.

Przewody prowadzone w bruzdach ciennych pod powierzchni  tynku oraz w wylewce pod ogi
zaizolowa  otulin  termoizolacyjn  odporn  na dzia anie sk adników chemicznych zawartych w zaprawie
np. THERMAFLEX Thermacompact S o grubo ci warstwy 6mm.
 Zako czenia izolacji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Materia   izolacji powinien by  suchy, czysty i nieuszkodzony.
Izolacja cieplna powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si  ognia.
Ruroci gi powinny by  oznakowane wg kolorów okre laj cych media p yn ce nimi.

8. Zagadnienia BHP i p/po .
Wszystkie roboty monta owe i próby ci nieniowe wykona  zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-monta owych", tom II. - "Instalacje sanitarne i przemys owe", �Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych� oraz wytycznymi i zaleceniami
producentów urz dze .
Podczas wykonywania robót monta owych baczn  uwag  zwróci , aby nie spowodowa  po aru.
Wszystkie prace winni wykonywa  pracownicy przeszkoleni z zakresu przepisów BHP i ochrony p/po .

9. Uwagi ko cowe
Odst pstwa od projektu nale y uzgadnia  z projektantem.
Urz dzenia montowa  zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentów urz dze .
Oznaczy  stany otwarcia i zamkni cia zaworów odcinaj cych, zadba  aby wszystkie zawory

odcinaj ce znajdowa y si  w pozycji otwartej.
Nale y bezwzgl dnie przestrzega  narzuconych przez producenta oraz wymaganych w polskich

normach okresowych przegl dów urz dze .
Izolowa  cieplnie przewody instalacji c.o., rury wielowarstwowe prowadzone w wylewce pod ogi otulin

przeznaczon  do stosowania w instalacjach podtynkowych np. typu Thermaflex Thermacompact S
o grubo ci min. 6mm, przewody prowadzone po powierzchni tynku izolowa  otulin  np. typu Thermaflex
FRZ o grubo ciach podanych w pt. 7.3.

Izolowa  cieplnie przewody rozprowadzaj ce i piony instalacji centralnego ogrzewania wykonane z rur
stalowych prowadzonych po powierzchni tynku warstw  otuliny typu Thermaflex FRZ o grubo ciach
podanych w pt. 7.3.

Instalacj  powinien wykonywa  do wiadczony instalator przeszkolony i posiadaj cy stosowne
certyfikaty odno nie technologi w której wykonywana b dzie instalacja c.o. np. TECEflex.
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Wszystkie rury instalacji c.o. zabezpieczy  przed dost pem osób trzecich.
W miejscu styku instalacji z tworzywa sztucznego z rurami stalowymi wykona  elektryczne po czenia

wyrównawcze. Nale y wykona  mostek sk adaj cy si  z dwóch obejm dwudzielnych rubowych i drutu
miedzianego o przekroju 16 mm2.

Przewody stalowe zabezpieczy  antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farb  gruntow
i nawierzchniow  oczyszczonych do 3 stopnia czysto ci - powierzchni.

Stosowane w instalacji kszta tki instalacyjne mosi ne, przed zalaniem jastrychem lub tynkiem
zabezpieczy  materia em izolacyjnym wg. technologii stosowanych rur instalacyjnych.

Usytuowanie grzejników w pomieszczeniach wymuszone zosta o sposobem rozmieszczenia sprz tów
i urz dze  wyposa enia wn trz.

10. Wytyczne bran owe
Cz  budowlana

Wykonanie przebi  przez przegrody budowlane
Wykonanie mocowa  rur i armatury instalacji c.o.

B. Cz  obliczeniowa
Obliczenia strat ciep a pomieszcze  wykonano w programie OZC, obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.
wykonano w programie TEDI nale cych do pakietu oprogramowania firmy Instal System. Wyniki oblicze
hydraulicznych w formie graficznej przedstawione s  na rozwini ciu instalacji c.o.

Parametry projektowanej instalacji
Temperatura zasilania/powrotu 75/55 °C

Etap II
Wydajno  cieplna instalacji 5399 W
Ci nienie dyspozycyjne 24,6 kPa
Przep yw obliczeniowy 193 kg/h
Pojemno  wodna uk adu 70 dm3
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C. Cz  materia owa
UWAGA
 Urz dzenia zawarte w projekcie s  propozycj  projektanta niniejszego opracowania.
Dopuszcza si  stosowanie urz dze  zamiennych, równowa nych pod wzgl dem parametrów
technicznych istotnych dla tego projektu.

Zestawienie materia ów dla Etapu II � rozbudowy budynku szko y w L dzinach

Produkt Wielko Ilo Jednostka
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN- /H-74219

Rura stal. k= 0.15 - Dn 50 90 m
Kszta tki - Rury stalowe bez szwu wg PN- /H-74219

Kolano 90° 50 16 szt.
Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Rura wielowarstwowa 16 x 2,2 70 m
Rura wielowarstwowa 20 x 2,8 25 m
Rura wielowarstwowa 25 x 3,5 5 m

Kszta tki - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Mufa przej. z mosi dzu GW 16 - 1/2"w 1 szt.
Mufa przej. z mosi dzu GW 25 - 3/4"w 1 szt.
Nypel przej. z mosi dzu GZ 16 - 1/2"z 3 szt.
Nypel przej. z mosi dzu GZ 25 - 3/4"z 1 szt.
Nypel redukcyjny niklowany 3/4"z - 1/2"z 8 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 16 - 16 - 16 10 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 20 - 16 - 16 8 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 20 - 20 - 16 2 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 20 - 25 - 20 2 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16 50 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20 16 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 8 szt.
Z cze alt. do rury wielowarstwowej 16 - 3/4"w 10 szt.
Z czka prosta z mosi dzu 20 - 16 4 szt.
Z czka prosta z mosi dzu 25 - 20 2 szt.

Kszta tki - Z czki i kszta tki mosi ne, eliwne i stalowe
Kolano w/z równoprzelotowe 1/2"w - 1/2"z 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 3/4"z - 1/2"z 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 2"z - 1_1/2"z 1 szt.

Zawory - OVENTROP
Multiflex F ZB(2-r)podw.,k t.,nak.3/4''GW 15 6 szt.
Zawór reg. pom. Hydrocontrol R PN16, GZ z nakr. 15 1 szt.
Zawór reg. pom. Hydrocontrol R PN16, GZ z nakr. 40 1 szt.

G owice - OVENTROP
Termostat Uni LD (z poz. zero) 101 14 75 6 szt.
Zabezpieczenie antykradzie owe do termostatów Uni LD 101 17 75 6 szt.

Armatura
Odpowietrznik automatyczny prosty z zaworem stopowym
Flexvent 1/2� firmy Flamco

8 szt.

Odpowietrznik automatyczny k towy grzejnikowy Flexvent
H firmy Flamco

6 szt.

Zawór kulowy wg DIN 1988 20 1 szt.
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Filtr siatkowy o g sto ci 310 oczek/cm2 z wk adem
magnetycznym IFM-50 firmy InfraCorr

50 1 szt.

Manometr z rurk , kró cem, kurkiem manometrycznym,
zakres pomiarowy 0-0,6MPa

2 szt.

Termometr sko ny z rurk  i kró cem, zakres pomiarowy 0-
120°C

2 szt.

Elementy dodatkowe
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn40 x 400 2 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn40 x 1300 2 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn65 x 650 4 szt.
Zawór spustowy, kulowy, gwintowany Dn15 ze z czk
do w a

4 szt.

Otuliny - Katalog izolacji standardowych do instalacji podtynkowych np. Thermaflex Thermacompact
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 18 mm

6 mm 70 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 22 mm

6 mm 25 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 28 mm

6 mm 5 m

Otuliny - Katalog izolacji standardowych do instalacji podtynkowych np. Thermaflex FRZ
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 60 mm

35 mm
np. (6mm o rednicy wewn. 60 mm +

30mm o rednicy wewn. 76 mm)

90 m

Zestawienie grzejników
Produkt H

[mm]
L

[mm]
D

[mm]
Ilo Jednostka

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
11KV/600 600 1200 61 1 szt.
21KV/600 600 1400 80 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
11KV/600 600 1200 61 1 szt.
21KV/600 600 1400 80 1 szt.
33KV/600 600 1400 166 1 szt.

BIMs PLUS 41-400 Katowice � Mys owice, ul. Miko owska 31, tel. (032) 762 45 02
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UWAGA
 Urz dzenia zawarte w projekcie s  propozycj  projektanta niniejszego opracowania.
Dopuszcza si  stosowanie urz dze  zamiennych, równowa nych pod wzgl dem parametrów
technicznych istotnych dla tego projektu.

Kosztorys stanowi odr bne opracowanie.
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A. Cz  ogólna

OPIS TECHNICZNY
do PBW instalacji centralnego ogrzewania dla rozbudowy

Szko y Podstawowej nr 1 w L dzinach o sal  gimnastyczn
wraz z infrastruktur  rekreacyjno-sportow  i segment dydaktyczny

- etap III.

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora.
Projekt wykonawczy architektury budynku �Rozbudowa Szko y Podstawowej nr 1 w
L dzinach o sal  gimnastyczn  wraz z infrastruktur  rekreacyjno-sportow , segment
dydaktyczny i modernizacj  cz ci istniej cej szko y�.
Wizja lokalna.
Obowi zuj ce normy, wytyczne i przepisy.
Uzgodnienia z Inwestorem w trakcie opracowywanego projektu.
Wytyczne zawarte w specyfikacji przetargowej.
Wytyczne projektowe producentów urz dze .

2. Cel i zakres opracowania
 Celem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w nowoprojektowanym budynku
Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym � etap III przy Szkole Podstawowej nr 1 w L dzinach.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt instalacji centralnego ogrzewania obiektu w sk ad którego
wchodzi rozprowadzenie medium grzejnego w budynku, dobór oraz pod czenia grzejników w instalacji
centralnego ogrzewania a tak e w czenie nowoprojektowanej instalacji do istniej cej kot owni gazowej
o mocy 570 kW.
Pod czenie uk adu grzewczego budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym � etap III � z istniej c
kot owni  zaprojektowane zosta o jako wspólne w czenie z instalacj  c.o. cznika � etap II.

3. Charakterystyka energetyczna nowoprojektowanych obiektów � etap III
1. Dane ogólne

1. Liczba kondygnacji 1
2. Kubatura budynku                                                [m3] 13 288
3. Powierzchnia budynku                                         [m2] 1 590
4. Rodzaj systemu ogrzewania budynku Centralne
5. Strefa klimatyczna 3

2. Wspó czynniki przenikania ciep a przez przegrody zewn trzne obj te termomodernizacj
l.p. Nazwa

przegrody
Komentarz  Materia  warstwy Ko

[W/(m2K)]
1. S1 ciana zewn trzna sali

gimnastycznej
Tynk cement.-wapienny wewn trzny 1,0cm +
Pustak ceramiczny MAX 29,0cm +
Styropian EPS 70 15.0cm +
Tynk akrylowy zewn trzny

0,227

2. S2 ciana fundamentowe ciana elbetowa wylewana na mokro 29.0cm +
Styropian EPS 100 10,0cm +
Wyprawa klejowa na siatce z w ókien szklanych +
Masa izolacyjna np.: Dysperbit +
P ytki klinkierowe (od poziomu terenu)

0,347
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3. S4 ciana zewn trzna
szatni

Tynk cement.-wapienny wewn trzny 1,0cm +
Pustak ceramiczny MAX 25,0cm +
Styropian EPS 70 15.0cm +
Tynk akrylowy zewn trzny

0,289

4. S6 ciana zewn trzna sali
gimnastycznej �
fragment ciany
szczytowej

Tynk cement.-wapienny wewn trzny 1,0cm +
ciana elbetowa 19,0cm +

Styropian EPS 70 12.0cm +
Tynk akrylowy zewn trzny

0,289

5. D1 Dach nad hal  sportow Folia dachowa PCV +
We na  mineralna  twarda 20,0cm +
P yta  OSB 2,20cm +
P atwie drewniane +
D wigary z drewna klejonego +
P yty d wi koch onne drewnopochodne np.
HERAKUSTIC 2,5cm +
Parkiet drewniany 2,2cm

0,242

6. G 1 Pod oga na gruncie �
hala sportowa �pod oga
systemowa

lepa pod oga � deski sosnowe 1,9cm +
Legary u o one na krzy  � suszone 6 x 2,2cm +
Legary u o one na krzy -suszone6 x 2,2cm +
Podk adki elastyczne 1.0cm +
2x folia budowlana 0,2mm +
P yta elbetowa zbrojona siatk 10
co 10.0 cm gór  i do em 15.0cm +
Podbudowa wirowo-piaskowa 35.0cm

0,541

7. D2 Dach nad zapleczem
szatniowym

Folia dachowa PCV +
We na  mineralna  twarda 20,0cm +
Blacha trapezowa TR 94/250 +
Folia  PE +
D wigar stalowy IPE 330 +
Pustka powietrzna +
Sufit podwieszany z p yt GK wodoodpornych

0,242

8. G2 Pod oga  na  gruncie  P ytki  gres 1,5cm +
Podk ad  bet. zbrojony siatka lub w óknami 5.0cm +
Styropian EPS 100 5.0cm +
2x folia PE 0,2mm +
P yta betonowa 10,0cm +
Podbudowa wirowo- piaskowa 35.0cm

0,337

9. OZ Okno zewn trzne PVC  1,3
10. OZal Okno zewn trzne

aluminiowe
 2,0

11. DZ Drzwi zew. aluminiowe  2,6
3. Charakterystyka energetyczna budynku

1. Obliczeniowe straty ciep a pomieszcze   [kW] 87,4
2. W tym strata ciep a na wentylacj    [kW] 35,2
3. W tym strata ciep a przez przenikanie   [kW] 52,2
4. Powierzchniowy wska nik cieplny budynku [W/m2] 55,0
5. Kubaturowy wska nik cieplny budynku [W/m3] 6,6
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4. Akty prawne i normatywy wykorzystane w projekcie
PN-82/B-02403 �Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne�,
Dzienniku Ustaw Nr 75 z dnia 12.04.2002 r.
Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji grzewczych.
Wymagania techniczne COBRIT INSTAL �Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania

 � zeszyt 2�
PN-B-03406:1994 Obliczanie zapotrzebowania na ciep o pomieszcze  o kubaturze do 600 m2

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej.
 Wymagania � wraz ze zmian  � PN-83/B-03430, PN-83/B-03430/Az:2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych.

Moc nowoprojektowanego obiegu grzewczego dla etapu III wynosi 87,4 kW.

5. Instalacja c.o.
Budynki ogrzewane b d  z niskotemperaturowej kot owni gazowej usytuowanej w podpiwniczeniu

budynku istniej cej szko y w wydzielonym pomieszczeniu. Projektowane parametry obliczeniowe,
nominalne czynnika grzewczego okre lono, na podstawie wizji lokalnej przedmiotowej kot owni i w oparciu
o wywiad przeprowadzony z pracownikiem obs ugi kot owni, na poziomie 75/55 C. Instalacja pracowa
b dzie w uk adzie zamkni tym, dwururowym o obiegu wymuszonym - pompowym. Instalacja c.o.
projektowana jest jako dwa niezale ne obiegi grzewcze.

5.1. Rozprowadzenie mediów
Instalacja zaprojektowana zosta a z wielowarstwowych rur zespolonych typu PEX-Al-PE w których

rur  rdzeniow  jest zawsze rura z polietylenu sieciowanego PE-X na któr  na o ono warstw  folii
aluminiowej oraz pow ok  ochronn  z polietylenu sieciowanego PE, kszta tki wykonane z mosi dzu  np.
TECEflex prowadzonych cz ciowo po powierzchni tynku ponad stropem oraz w bruzdach pod
powierzchni  tynku oraz w wylewce pod ogi. Przewody izolowane b d  cieplnie otulin  z pianki
polietylenowej o niskiej g sto ci np. Thermaflex FRZ i Thermacompact S o grubo ci warstwy wg opisu pt.
7.3. Przewody uk adane na izolacji termicznej pod ogi, styropianie zalane b d  wylewk  - jastrychem
o minimalnej grubo  warstwy jastrychu 45mm (45mm+d, gdzie d to rednica przewodu ).
 Do wykonywania po cze  rur u ywa si  narz dzi do rozszerzania ko cówki rury  (kalibrowania)
i zaciskarki do nasuwania tulei zaciskowych.
Przewody mocowa  do cian i stropów uchwytami do rur zgodnie z technologi  i wytycznymi producenta
rur.
Jako podpory przesuwne wykorzystujemy obejmy i uchwyty do rur wg katalogu TECEflex. Jako podpory
sta e wykorzystujemy przelotowe uchwyty do rur z przek adk  gumow , umieszczone na odsadzce rury.
Uchwyty mocowane s  do przegród budowlanych lub wsporników. Jako kompensatory w pierwszej
kolejno ci wykorzystujemy uki, kolana i odsadzki wynikaj ce ze zmiany kierunku prowadzenia przewodu
(kompensacja naturalna - samokompensacja) lub kompensatory U-kszta towe. Dla rur, które s
wmurowane w ciany pod tynkiem lub wbudowane w jastrych, zak ada si , e przyrost d ugo ci
przejmowany jest przez izolacj .

Maksymalne d ugo ci mi dzy podporami ruchomymi
rednica przewodu Dz [mm] 16x2,0 20x2,5 25x2,5 32x3,0 40x4,0 50x4,5

Max d ugo ci mi dzy podporami [m] 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Przy przej ciach rur przez przegrody budowlane nale y stosowa  tuleje ochronne o rednicy

wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przej ciu przez
przegrod  pionow
i o co najmniej 1 cm przy przej ciu przez strop. Tuleja powinna by  d u sza ni  grubo  przegrody
pionowej
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o ok. 5 cm z ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  ok. 2 cm powy ej posadzki.
 Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale
plastycznym, umo liwiaj cym jej wzd u ne przemieszczenie si  i utrudniaj ce powstawanie w niej
napr e cinaj cych.

5.2. Grzejniki

W projekcie przewiduje si  ogrzewanie pomieszcze  za pomoc  grzejników stalowych, p ytowych
np. typu VNH CosmoNowa KV z wbudowanym zaworem, z pod czeniem dolnym. Grzejniki nale y
zamówi  z zestawami monta owymi uniwersalnymi, regulowanymi w sk ad których wchodz  wieszaki,
korek i odpowietrznik.  Grzejniki s  wyposa one w wk adki zaworowe. Wk adki zaworowe grzejników
nale y zaopatrzy  w g owice termostatyczne np. Oventrop Uni LD. Pod czenie grzejników do instalacji
projektuje si  za pomoc  zestawów przy czeniowych Oventrop Multiflex F ZB Dn15 k towych z
mo liwo ci  odci cia grzejnika.

W pomieszczeniach o podwy szonym stopniu wilgotno ci powietrza projektuje si  grzejniki
stalowe, p ytowe np. typu CosmoNova K ocynkowane ogniowo, pod czenie boczne o wysoko ci
600 mm. Grzejniki nale y zamówi  z zestawami monta owymi uniwersalnymi, regulowanymi w sk ad
których wchodz  wieszaki, korek i odpowietrznik.  Ga zki zasilaj ce grzejników wyposa y  nale y w
k towe zawory termostatyczne z nastaw  wst pn  typu np. Oventrop AV6 Dn15 natomiast ga zki
powrotne nale y wyposa y  w zawory odcinaj ce, k towe typu np. Oventrop Combi 2 Dn15. Zawory
termostatyczne grzejników nale y zaopatrzy  w g owice termostatyczne np. Oventrop Uni LH.

Wielko ci Grzejników podano na rzutach pomieszcze  i na rozwini ciach.

5.3. Armatura
Oprócz armatury przygrzejnikowej instalacj  nale y wyposa y  zgodnie z rozwini ciem instalacji

c.o.: na wyj ciu z rozdzielacza oraz na odga zieniach obiegów zamontowa  nale y odcinaj ce zawory
kulowe, gwintowane, na powrocie przed rozdzielaczem nale y zabudowa  zawory regulacyjno pomiarowe
np. Oventrop Hydrocontrol R oraz filtr siatkowy o g sto ci 310 oczek/cm2 z wk adem magnetycznym np.
IFM-50 firmy InfraCorr.

5.4. Odpowietrzenie i odwodnienie
Przyj to odpowietrzenia miejscowe � przez odpowietrzniki automatyczne k towe grzejnikowe np.

Flexvent H firmy Flamco. Na ko cach pionów i w miejscach w których wyst puje gro ba pojawienia si
zatorów powietrznych, projektuje si  automatyczne odpowietrzniki proste np. Flexvent 1/2� firmy Flamco z
zaworami stopowymi.

Odwodnienie instalacji projektuje si  przez zawory spustowe ze z czk  do w a umiejscowione
zgodnie z rozwini ciem instalacji. Odci cie i odwodnienie grzejników nast powa  b dzie przez zestawy
przy czeniowe grzejników.
Odwodnienie instalacji c.o. mo liwe b dzie korzystaj c z zaprojektowanych zaworów u ywaj c
spr onego powietrza do przedmuchu instalacji prowadzonej w wylewce pod ogi i powinno nast powa
tylko w miejscach wyst pienia awarii lub pojedynczych sekcjach czy grzejnikach instalacji c.o.
Bezwzgl dnie nale y unika  bezpodstawnego odwadniania instalacji c.o. co ma ogromny wp yw na
ywotno  i poprawn  prac  uk adu.

5.5. Regulacja
Regulacja hydrauliczna realizowana b dzie przez zastosowanie nastawy wst pnej na

przygrzejnikowych zaworach termostatycznych oraz za pomoc  zaworów regulacyjno pomiarowych np.
Oventrop Hydrocontrol R umieszczonych na powrocie instalacji (wg rozwini cia instalacji c.o.).



PBW wewn trznej instalacji centralnego ogrzewania

6

6. Wentylacja mechaniczna pomieszcze  � stanowi odr bne opracowanie
 Ilo  powietrza wentylacyjnego wentylacji grawitacyjnej pomieszcze  przyj to zgodnie z Polsk
Norm . Niezb dna ilo  ciep a do ogrzania powietrza wentylacyjnego zosta a uj ta w stratach cieplnych
pomieszcze  i uwzgl dniona przy doborze wielko ci grzejników.

7. Warunki wykonawstwa

7.1. Wytyczne monta u instalacji c.o.
Przewody prowadzi  w miejscach i na wysoko ciach jak pokazano na rzutach pomieszcze  i rozwini ciu,
ze spadkiem 3 %0 w kierunku ród a ciep a.
Tam, gdzie wymaga tego trasa prowadzenia przewodów wykona  nale y otwory w cianach na
przeprowadzenie ruroci gów wewn trznej instalacji c.o..
Przy przej ciach rur przez przegrody budowlane nale y stosowa  stalowe tuleje ochronne o rednicy
wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przej ciu przez
przegrod  pionow  i o co najmniej 1 cm przy przej ciu przez strop. Tuleja powinna by  d u sza ni
grubo  przegrody pionowej o ok. 5 cm z ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  ok.
2 cm powy ej posadzki.
Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale
plastycznym, umo liwiaj cym jej wzd u ne przemieszczenie si  i utrudniaj ce powstawanie w niej
napr e cinaj cych.

Zgodnie z Dz.U. z 2002r. Nr 75 z paragrafem 135.3. pt.6 instalacj  grzewcz  wykonan  z
zastosowaniem przewodów metalowych a tak e przewodów z materia ów nieprzewodz cych pr du
elektrycznego nale y obj  elektrycznymi po czeniami wyrównawczymi. W miejscu styku instalacji z
tworzywa sztucznego z rurami stalowymi wykona  elektryczne po czenia wyrównawcze. Nale y wykona
mostek sk adaj cy si  z dwóch obejm dwudzielnych rubowych i drutu miedzianego o przekroju 16 mm2.

7.2. Próby ci nieniowe
Po wykonaniu ca ej instalacji c.o. nale y dokona  jej p ukania i próby ci nieniowej.
Próby ci nieniowe (szczelno ci) wykona  na ci nienie próbne:
PPróbne = PRobocze + 2 bar = 3 bar + 2 bar = 5,0 bar.
Próby ci nieniowe wykona  zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw
sztucznych� i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych", tom II. -
"Instalacje sanitarne i przemys owe", "Wymaganiami technicznymi COBRIT INSTAL � Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania�.
Po pozytywnej próbie potwierdzonej protoko em jej odbioru nale y przewody stalowe zabezpieczy
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farb  gruntow  i nawierzchniow  oczyszczonych do 3
stopnia czysto ci � powierzchni oraz zaizolowa  otulin  termoizolacyjn  np. otulin  THERMAFLEX.
Zako czenia izolacji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Materia   izolacji powinien by  suchy, czysty i nieuszkodzony.
Ruroci gi powinny by  oznakowane wg kolorów okre laj cych media p yn ce nimi.

7.3. Zabezpieczenie termiczne
Po pozytywnej próbie ci nieniowej, potwierdzonej protoko em jej odbioru, nale y przewody prowadzone po
powierzchni tynku zaizolowa  otulin  termoizolacyjn  np. THERMAFLEX FRZ.
Grubo  izolacji dla przewodów:
dla  DN 20-25 � 30 mm,
       DN 32-50 � 35 mm,
       DN 65 � 40 mm.
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Przewody prowadzone w bruzdach ciennych pod powierzchni  tynku oraz w wylewce pod ogi
zaizolowa  otulin  termoizolacyjn  odporn  na dzia anie sk adników chemicznych zawartych w zaprawie
np. THERMAFLEX Thermacompact S o grubo ci warstwy 6mm.
 Zako czenia izolacji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Materia   izolacji powinien by  suchy, czysty i nieuszkodzony.
Izolacja cieplna powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si  ognia.
Ruroci gi powinny by  oznakowane wg kolorów okre laj cych media p yn ce nimi.

8. Zagadnienia BHP i p/po .
Wszystkie roboty monta owe i próby ci nieniowe wykona  zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-monta owych", tom II. - "Instalacje sanitarne i przemys owe", �Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych� oraz wytycznymi i zaleceniami
producentów urz dze .
Podczas wykonywania robót monta owych baczn  uwag  zwróci , aby nie spowodowa  po aru.
Wszystkie prace winni wykonywa  pracownicy przeszkoleni z zakresu przepisów BHP i ochrony p/po .

9. Uwagi ko cowe
Odst pstwa od projektu nale y uzgadnia  z projektantem.
Urz dzenia montowa  zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentów urz dze .
Oznaczy  stany otwarcia i zamkni cia zaworów odcinaj cych, zadba  aby wszystkie zawory

odcinaj ce znajdowa y si  w pozycji otwartej.
Nale y bezwzgl dnie przestrzega  narzuconych przez producenta oraz wymaganych w polskich

normach okresowych przegl dów urz dze .
Izolowa  cieplnie przewody instalacji c.o., rury wielowarstwowe prowadzone w wylewce pod ogi otulin

przeznaczon  do stosowania w instalacjach podtynkowych np. typu Thermaflex Thermacompact S
o grubo ci min. 6mm, przewody prowadzone po powierzchni tynku izolowa  otulin  np. typu Thermaflex
FRZ o grubo ciach podanych w pt. 7.3.

Izolowa  cieplnie przewody rozprowadzaj ce i piony instalacji centralnego ogrzewania wykonane z rur
stalowych prowadzonych po powierzchni tynku warstw  otuliny typu Thermaflex FRZ o grubo ciach
podanych w pt. 7.3.

Instalacj  powinien wykonywa  do wiadczony instalator przeszkolony i posiadaj cy stosowne
certyfikaty odno nie technologi w której wykonywana b dzie instalacja c.o. np. TECEflex.

Wszystkie rury instalacji c.o. zabezpieczy  przed dost pem osób trzecich.
W miejscu styku instalacji z tworzywa sztucznego z rurami stalowymi wykona  elektryczne po czenia

wyrównawcze. Nale y wykona  mostek sk adaj cy si  z dwóch obejm dwudzielnych rubowych i drutu
miedzianego o przekroju 16 mm2.

Przewody stalowe zabezpieczy  antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farb  gruntow
i nawierzchniow  oczyszczonych do 3 stopnia czysto ci - powierzchni.

Stosowane w instalacji kszta tki instalacyjne mosi ne, przed zalaniem jastrychem lub tynkiem
zabezpieczy  materia em izolacyjnym wg. technologii stosowanych rur instalacyjnych.

Usytuowanie grzejników w pomieszczeniach wymuszone zosta o sposobem rozmieszczenia sprz tów
i urz dze  wyposa enia wn trz.

10. Wytyczne bran owe
Cz  budowlana

Wykonanie przebi  przez przegrody budowlane
Wykonanie mocowa  rur i armatury instalacji c.o.



PBW wewn trznej instalacji centralnego ogrzewania

8

B. Cz  obliczeniowa
Obliczenia strat ciep a pomieszcze  wykonano w programie OZC, obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.
wykonano w programie TEDI nale cych do pakietu oprogramowania firmy Instal System. Wyniki oblicze
hydraulicznych w formie graficznej przedstawione s  na rozwini ciu instalacji c.o.

Parametry projektowanej instalacji
Temperatura zasilania/powrotu 75/55 °C

Etap III
Wydajno  cieplna instalacji 87 434 W
Ci nienie dyspozycyjne 24,6 kPa
Przep yw obliczeniowy 3120,5 kg/h
Pojemno  wodna uk adu 1070 dm3
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C. Cz  materia owa
UWAGA
 Urz dzenia zawarte w projekcie s  propozycj  projektanta niniejszego opracowania.
Dopuszcza si  stosowanie urz dze  zamiennych, równowa nych pod wzgl dem parametrów
technicznych istotnych dla tego projektu.

Zestawienie materia ów dla Etapu III � rozbudowy budynku szko y w L dzinach

Produkt Wielko Ilo Jednostka
Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Rura wielowarstwowa 16 x 2,2 100 m
Rura wielowarstwowa 20 x 2,8 40 m
Rura wielowarstwowa 25 x 3,5 65 m
Rura wielowarstwowa 32 x 4,0 107 m
Rura wielowarstwowa 40 x 4,0 150 m
Rura wielowarstwowa 50 x 4,5 14 m
Rura wielowarstwowa 63 x 6,0 28 m

Kszta tki - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Kolano 90° z mosi dzu 32 - 32 8 szt.
Kolano 90° z mosi dzu 40 - 40 26 szt.
Kolano 90° z mosi dzu 63 - 63 2 szt.
Mufa przej. z mosi dzu GW 16 - 1/2"w 1 szt.
Mufa przej. z mosi dzu GW 25 - 3/4"w 1 szt.
Mufa przej. z mosi dzu GW 63 - 2"w 1 szt.
Nypel przej. z mosi dzu GZ 16 - 1/2"z 3 szt.
Nypel przej. z mosi dzu GZ 25 - 3/4"z 1 szt.
Nypel przej. z mosi dzu GZ 40 - 1_1/4"z 2 szt.
Nypel przej. z mosi dzu GZ 63 - 2"z 1 szt.
Nypel redukcyjny niklowany 3/4"z - 1/2"z 8 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 16 - 16 - 16 10 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 32 - 32 - 32 2 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 40 - 40 - 40 2 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 50 - 50 - 50 4 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 20 - 16 - 16 8 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 20 - 20 - 16 2 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 25 - 16 - 25 6 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 25 - 20 - 20 2 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 20 - 25 - 20 2 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 32 - 16 - 32 14 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 32 - 25 - 25 4 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 32 - 25 - 32 8 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 40 - 25 - 40 12 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 40 - 32 - 32 6 szt.
Trójnik 90° z mosi dzu 50 - 40 - 40 2 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16 76 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20 54 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 84 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32 72 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40 92 szt.
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Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 50 8 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 63 8 szt.
Z cze alt. do rury wielowarstwowej 16 - 3/4"w 54 szt.
Z cze alt. do rury wielowarstwowej 20 - 3/4"w 34 szt.
Z czka prosta z mosi dzu 20 - 16 4 szt.
Z czka prosta z mosi dzu 25 - 20 32 szt.
Z czka prosta z mosi dzu 32 - 20 6 szt.
Z czka prosta z mosi dzu 32 - 25 6 szt.
Z czka prosta z mosi dzu 40 - 32 2 szt.
Z czka prosta z mosi dzu 50 - 40 4 szt.
Z czka prosta z mosi dzu 63 - 50 2 szt.

Kszta tki - Z czki i kszta tki mosi ne, eliwne i stalowe
Kolano w/z równoprzelotowe 1/2"w - 1/2"z 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1_1/4"w - 1/2"w 2 szt.
Nypel calowy redukcyjny 3/4"z - 1/2"z 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 2"z - 1_1/2"z 1 szt.

Zawory - OVENTROP
Multiflex F ZB(2-r)podw.,k t.,nak.3/4''GW 15 35 szt.
Zawór AV6 k towy 15 4 szt.
Zawór powrotny Combi 2 k towy 15 4 szt.
Zawór reg. pom. Hydrocontrol R PN16, GZ z nakr. 40 1 szt.

G owice - OVENTROP
Termostat Uni LD (bez poz. zero) 101 14 75 35 szt.
Termostat Uni LH (bez poz. zero) 4 szt.
Zabezpieczenie antykradzie owe do termostatów Uni LD 101 17 75 35 szt.
Zabezpieczenie antykradzie owe do termostatów Uni LH 101 17 66 4 szt.

Armatura
Odpowietrznik automatyczny prosty z zaworem
stopowym Flexvent 1/2� firmy Flamco

8 szt.

Odpowietrznik automatyczny k towy grzejnikowy
Flexvent H firmy Flamco

39 szt.

Zawór kulowy wg DIN 1988 50 1 szt.
Elementy dodatkowe

Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn32 x 400 2 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn40 x 400 2 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn65 x 400 2 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn65 x 750 2 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn65 x 1100 2 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn100 x 400 2 szt.
Tuleje ochronne z rury stalowej lub twardego PVC Dn100 x 1300 2 szt.
Zawór spustowy, kulowy, gwintowany Dn15 ze z czk
do w a

4 szt.

Otuliny - Katalog izolacji standardowych do instalacji podtynkowych np. Thermaflex Thermacompact
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 18 mm

6 mm 100 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 22 mm

6 mm 40 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 28 mm

6 mm 65 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 35 mm

6 mm 107 m

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 42 mm

9 mm 150 m
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Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK
o rednicy wewn. 54 mm

9 mm 14 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK
o rednicy wewn. 70 mm

9 mm 28 m

Zestawienie grzejników
Produkt H

[mm]
L

[mm]
D

[mm]
Ilo Jednostka

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N CosmoNOVA kompaktowe ocynk. ogniowo
22K/600oo 600 920 105 1 szt.
33K/600oo 600 800 166 2 szt.
33K/600oo 600 920 166 1 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
11KV/600 600 520 61 1 szt.
11KV/600 600 1600 61 2 szt.
33KV/900 900 400 166 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
11KV/600 600 600 61 1 szt.
11KV/600 600 1200 61 1 szt.
21KV/600 600 920 80 2 szt.
21KV/600 600 1600 80 2 szt.
22KV/600 600 920 105 1 szt.
33KV/600 600 920 166 5 szt.
33KV/600 600 1200 166 3 szt.
33KV/600 600 2200 166 16 szt.

BIMs PLUS 41-400 Katowice � Mys owice, ul. Miko owska 31, tel. (032) 762 45 02
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3. Opis techniczny 
 

3.1 Przedmiot i zakres opracowania  
 

• Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy  instalacji elektrycznych 

wewnętrznych oraz instalacja odgromowa i uziemiająca  w rozbudowywanej Szkole 

Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-

sportową, segment dydaktyczny i modernizację części istniejącej szkoły.  

• Zadanie zostało podzielone na 3 etapy.  

• Niniejsze opracowanie obejmuje etap I zadania, a w szczególności: 

• instalacje elektryczne w szatniach – poziom piwnic, 

• instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach kuchni szkolnej - przyziemie, 

• instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach byłego przedszkola – przyziemie, 

• instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach zlokalizowanych przy lewej 

klatce schodowej - przyziemie 

• instalacje elektryczne w pomieszczeniach dobudowywanych na poziomie przyziemia oraz  I i 

II piętra,  

• rozbudowa tablicy głównej budynku,  

• tablice  zabezpieczeń, nowoprojektowane TL-0, TL-1, TL-2 T-SWO, 

• tablica zabezpieczeń wymieniana TO-K – kuchnia i TO-B - przedszkole, 

• tablice zabezpieczeń rozbudowywane T1-B i T2-B, 

• instalacja oświetlenia w w/w pomieszczeniach,  

• instalacja gniazd 230V, 

• instalacja połączeń wyrównawczych 

• zasilanie instalacji wentylacji i ogrzewania wody, 

• instalacja uziemiająca i odgromowa, 
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3.2 Podstawa opracowania. 
 
 
    Podstawę  opracowania  stanowi : 
 
1. Uzgodnienia z inwestorem dotyczące adaptacji obiektu. 

2. Program funkcjonalno – uŜytkowy, 

3. Wizja lokalna. 

4. Aktualne normy i przepisy budowlane. 

5. dane techniczne zainstalowanych urządzeń. 

6. Normy i przepisy: 

• PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe”, 

• PN- EN 12464-1 pt.” Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach”. 

• PN-EN1838 pt. „Oświetlenie awaryjne”. 

• PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa” 

• PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  przetęŜeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-443 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”. 

• PN-IEC 60364-5-56  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część D. Roboty instalacyjne. 

zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. 

• Ustawa „Prawo Budowlane z dnia 7.07.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno uŜytkowego. 
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3.3 Charakterystyka obiektu oraz  zasilania elektrycznego. 
 

Obecnie budynek szkoły jest budynkiem trzypiętrowym, podpiwniczonym, w konstrukcji 

tradycyjnej murowanej. Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

stropy ceramiczne, schody wewnętrzne wykonane jako Ŝelbetowe, konstrukcja dachu wykonana z 

prefabrykowanych płyt Ŝelbetowych opartych na ściankach aŜurowych, pokrycie dachu stanowi papa 

asfaltowa na lepiku.  

Budynek zasilany jest linią kablową. Na ścianie zewnętrznej od strony podwórka, zainstalowane 

jest złącze kablowo – pomiarowe wyposaŜone w wyłącznik główny zasilania. Tam równieŜ 

zainstalowane są dwa układy pomiarowe dla szkoły oraz przedszkola. 

Szkoła rozliczana jest obecnie poprzez układ półpośredni pomiaru zuŜycia energii a przedszkole 

posiada pomiar bezpośredni. 

Budynek szkolny wyposaŜony jest w instalację odgromową i uziemiającą. 

Do w/w budynku w etapie I  dobudowywane zostaną pomieszczenia dydaktyczne z lewej strony 

szkoły (patrząc na wejście główne), które wyposaŜone będą we wszystkie potrzebne instalacje i 

zasilona poprzez istniejący licznik ponadto zmodernizowane zostaną pomieszczenia kuchni szkolnej. 

Przedszkole wraz ze swoją kuchnią zostanie zlikwidowane a pomieszczenia zmienią swoją funkcję. 

W budynku zainstalowany zostanie system detekcji poŜaru oraz podnośnik dla niepełnosprawnych. 

Klatki schodowe zostaną wydzielone „poŜarowo”. Pomieszczenia sanitariatów zostaną 

wyremontowane i projektuje się w nich wymianę instalacji. 
 

3.4   Zasilanie. 
 

Ze względu na modernizację kuchni likwidację urządzeń kuchennych elektrycznych (patelnia, 

kocioł) i zastąpienie ich urządzeniami gazowymi dobudowana część budynku i instalacje elektryczne 

tam zainstalowane nie spowodują wzrostu mocy w układzie elektrycznym szkoły. Ponadto 

zlikwidowana zostanie kuchnia przedszkolna. W pomieszczeniach modernizowanych zainstalowane 

zostaną wymiennie nowe odbiorniki energii elektrycznej w miejsce starych.  
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3.5   Wyłącznik główny i p.poŜ. 
 

Ze względu na zabudowę wentylatorów oddymiających w budynku konieczne stało się 

wprowadzenie zmian w układzie zasilania. Zabudowany obecnie wyłącznik główny pełniący rolę 

wyłącznika p.poŜ. pozostanie w układzie ale będzie pełnił funkcję wyłącznika głównego. Za 

licznikiem szkoły i przedszkola zainstalowane zostaną rozłączniki izolacyjne wyposaŜone w cewkę 

zanikową, które będą pełniły funkcję wyłącznika p.poŜ. co pozwoli na zasilenie w/w wentylatorów 

oddymiających sprzed wyłącznika p.poŜ. a za wyłącznikiem głównym. Szczegóły połączenia 

pokazano na rysunku E-1 i E-2.  

 

3.6   Tablica główna „TGB”.  
 

Zabezpieczenia przelicznikowe, wyłącznik główny oraz zainstalowane są w skrzynkach na 

zewnątrz szkoły.  

NaleŜy zabudować za licznikami w nowoprojektowanej obudowie typu ZK-1, rozłączniki 

instalacyjne z cewkami wzrostowymi oraz zabezpieczenie wlz-etu dla tablic TL-... oraz 

zabezpieczenie tablicy T-SWO. Szczegóły rozbudowy pokazano na rys. E-1. W etapie IV w skrzynce 

dobudowane zostanie zabezpieczenie obwodu oświetlenia boiska. 

 

3.7   Tablica zabezpieczeń „T-SWO”. 
 

 

W tablicy „T-SWO” zainstalowane zostaną zabezpieczenia obwodów wentylatorów 

oddymiających, instalowanych na dachu w części po byłym przedszkolu. Tablica zainstalowana 

zostanie w holu wejściowym. 

 

3.8   Tablica zabezpieczeń „TL-..”. 
 

 

Tablice TL-0, TL-1 i TL-2 zainstalowane zostaną na poszczególnych kondygnacjach w 

dobudowywanej części szkoły. W tablicy „TL-..” zainstalowane zostaną zabezpieczenia obwodów 

instalowanych na danej kondygnacji.  

Tablica wyposaŜona zostanie w rozłącznik izolacyjny, lampki sygnalizacyjne oraz wyłączniki 

nadmiarowoprądowe i róŜnicowoprądowe dla zabezpieczenia obwodów. 
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3.9   Instalacja oświetleniowa. 
 

Średnie natęŜenie oświetlenia ogólnego dla budynku przyjęto zgodnie z normą  

PN- EN 12464-1 pt.” Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach”. 

Przyjęto następujące wielkości natęŜenia oświetlenia w pomieszczeniach: 

Komunikacja 100 lx Przy hydrantach 5 lx 

Pomieszczenia techniczne 150 lx Sala komputerowa 500 lx  

Sale lekcyjne  300 lx Toalety 200 lx 

 

Dobór opraw dokonano na podstawie obliczeń wymaganego natęŜenia oświetlenia programem 

komputerowym. Obliczenia zawarte są w projekcie archiwalnym.  

Na korytarzu zainstalowane zostaną oprawy oświetleniowe wyposaŜone w człon awaryjny 

zapewniający pracę tych lamp do 2 godzin po zaniku zasilania podstawowego z godnie z wymogami 

przepisów.  

 
 

3.10 Instalacja gniazd 230V. 
 

Na planach zostały pokazane miejsca zainstalowania gniazd wtykowych. W pomieszczeniach  

gniazda montować na wysokości h= 30 cm od podłogi. Ze względu na przebywające w 

pomieszczeniach dzieci naleŜy montować gniazda z ochroną otworów wtykowych. Przy drzwiach 

montować gniazdo we wspólnej ramce z łącznikiem. W kuchni gniazda montować nad blatami 

roboczymi. (1,1m) 

 
3.11 Prowadzenie kabli i przewodów 
 

WLZ-ety do tablic zabezpieczeń naleŜy prowadzić w rurce pod tynkiem. Pozostałe instalacje 

oświetlenia, gniazd wtykowych oraz zasilania wentylacji naleŜy wykonać jako podtynkową. Przejścia 

przewodów przez ściany zabezpieczyć rurką  RVKL. Miejsca zabudowy gniazd pokazano na planie 

rozmieszczenia aparatury. Typy aparatury podano na schemacie zasadniczym tablic zabezpieczeń.  Do 

wentylatorów oddymiających prowadzić przewody niepalne HlGs 4 x 2.5 mm w tynku. NaleŜy 

przygotować puszkę rozgałęźną do podłączenia przewodu z przycisku, który zastanie zainstalowany w 

dobudowywanej w etapie II  i III części szkoły. 
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3.12  Instalacja dzwonkowa i wentylacji 
 

W korytarzu nowej części szkoły oraz w części po byłym przedszkolu naleŜy zabudować 

dzwonki szkolne, które naleŜy podłączyć do istniejącej w budynku instalacji dzwonkowej. 

W pomieszczeniach socjalnych zainstalowane zostaną wentylatorki wywiewne sterowane 

wyłącznikami oświetlenia danego pomieszczenia. Wentylatory będą montowane w kanałach 

wentylacyjnych. Wszystkie wentylatory zasilane są napięciem 230V.  

W kuchni zainstalowane są wyciąg kuchenny wentylator wywiewny oraz centrala nawiewna. 

Wszystkie te urządzenia załączane są na nastawiany czas 10h a wentylator wywiewny działa 

dodatkowo jeszcze przez 10 min co godzinę. 

Nastawy czasu pracy wentylatorów moŜna dokonać programując wyłączniki czasowe 

zainstalowane w tablicy zabezpieczeń obwodów kuchni T0-K.  

3.13  Instalacja odgromowa i uziemiająca. 
 

Instalacje ta składać się z następujących elementów: 

• zwodów poziomych niskich w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn  φ8,  mocowanego 

do podłoŜa za pośrednictwem wsporników klejonych do podłoŜa,   

• przewodów odprowadzających FeZn  φ8  (C2),  

• przewodów uziemiających (C3) wykonanych z bednarki stalowej ocynkowanej  

FeZn 20x3 mm, 

• uziom otokowy (C4) wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm, ułoŜonej w 

ziemi na głębokości 0.6 m od powierzchni i w odległości 1 m od fundamentów, 

Przewód odprowadzający i przewód uziemiający połączyć ze sobą za pomocą złącza kontrolno 

pomiarowego. Przewód uziemiający połączyć z uziomem otokowym przez spawanie, spawem o 

długości minimum 5 cm. Po wykonaniu spawania połączenia naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie 

poprzez malowanie farbą asfaltową. Wszystkie metalowe wywietrzniki zainstalowane na dachu będą 

chronione zwodami pionowymi niskimi wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego  φ 8 mm 

wypuszczonego 0.5 m. ponad wywietrznik. Przewody odprowadzające, złącza probiercze oraz 

przewody uziemiające prowadzone będą pod warstwą ocieplenia. Instalacje sali  gimnastycznej naleŜy 

połączyć z istniejącymi instalacjami szkoły. 
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3.14 Instalacje ochronne. 
 

Ochrona przeciwporaŜeniowa jest zrealizowana, poprzez szybkie wyłączenie w sieci 0,4kV 

Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNCS. Przewód ochronny musi posiadać 

ciągłość metaliczną (nie moŜe być rozłączalny Ŝadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają 

wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a 

przerzut napięcia na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych moŜe stworzyć niebezpieczeństwo 

poraŜenia.  

W obiekcie naleŜy stosować połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące obce 

ze sobą oraz z przewodami ochronnymi.   

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporaŜeniowej naleŜy 

wykonać w sposób trwały w czasie i zabezpieczyć od skutków korozji.  

Ochronę dodatkową przed poraŜeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki 

przeciwporaŜeniowe o prądzie róŜnicowym 30 mA.  

W pomieszczeniach sanitariatów naleŜy przy instalowaniu gniazd i łączników przestrzegać wymiarów 

stref ochronnych. 

 
3.15 Obliczenia techniczne. 
 

Ze względu na likwidację odbiorników elektrycznych zainstalowanych w kuchni w układzie nie 

występuje wzrost mocy. Istniejące zabezpieczenia pozostają bez zmian. 

 

Po obliczeniu spadku napięcia i skuteczności szybkiego wyłączenia w linii zasilającej, oraz w 

obwodach odbiorczych instalacji, stwierdzono, Ŝe ich wartości mieszczą się w dopuszczalnych 

granicach. Obliczenia zawarte są w projekcie archiwalnym.  Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać 

wszystkie wymagane przez normę  PN IEC–PN 5009/61 : 20002r  Pomiary i sprawdzenia a wyniki 

dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

3.16 Uwagi końcowe. 
 

• Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i dopuszczenia    do 
eksploatacji wydane przez  instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym. 

• Instalacje powinny być wykonane przez  firmy branŜowe z uprawnieniami. 
• Wszystkie prace montaŜowe wykonać zgodnie z przepisami, 
• Roboty elektryczne odbiera Inspektor robót elektrycznych. 
• Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i  obowiązującymi przepisami, 
• Wykonać kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami, 
• Elementy układu detekcji gazu montuje i sprawdza Instalator wykonujący układ gazowy, 

w projekcie pokazano jak te elementy łączyć, Detektor naleŜy zainstalować dla obydwu kotłowni, 
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3.17 Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ. 
 

Zaleca się prowadzić roboty elektryczne tak, aby nie wystąpiła konieczność stworzenia przez 

kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywać naleŜy w instalacji 

beznapięciowej oraz w strefie beznapięciowej. W przypadku opracowania innego planu przez 

kierownika budowy i wykonawcę mogącego stworzyć sytuację, w której mogłoby dojść do  

poraŜenia prądem elektrycznym, wówczas naleŜy opracować plan BIOZ. 

Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zawierać wszystkie elementy wymienione w  w/w 

rozporządzeniu. 

W czasie prowadzenia prac naleŜy stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 



InstEl.Etap-I ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,92
2. benzyna do lakierów dm3 0,10
3. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 106,08
4. Uziom Galmar m 61,29
5. Druty stal.okrągłe, twarde, ocynk.fi 6-8mm kg 199,68
6. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,12
7. farba ochronna dm3 0,40
8. Lakier asfaltowy modyfikowany og. stos. dm3 3,20
9. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm m3 3,80

10. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0,60
11. Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,10
12. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,83
13. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,79
14. cegła budowlana pełna szt 260,00
15. Ciasto wapienne m3 0,08
16. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,37
17. papier ścierny w arkuszach ark 4,00
18. woda z rurociągu m3 0,38
19. Złączka st.czar.do rur inst.fi 40 mm szt 2,00
20. Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm szt 1 155,00
21. Wentylator szt 11,00
22. Czujniki ruchu IR200 szt 2,00
23. Tablica z wyłącznikiem TYTAN kpl 2,00
24. Tablica z złączem Z1 kpl 1,00
25. Tablica T-SW0 kpl 1,00
26. Obudowa TL-O  wyposaŜenie wg rys,nr E-06 szt 1,00
27. Obudowa TL-1  wyposaŜenie wg rys,nr E-07 szt 1,00
28. Obudowa TL-2  wyposaŜenie wg rys,nr E-08 szt 1,00
29. Obudowa T0-B  wyposaŜenie wg rys,nr E-10 szt 1,00
30. Łącznik izolacyjny małogabarytowy FRX 303 125A szt 1,00
31. Łącznik izolacyjny małogabarytowy FRX 303 100A szt 1,00
32. szyna wyrównawcza GSW szt 1,00
33. szyna wyrównawcza MSW szt 1,00
34. Tablica TL- O,1,2 z wyposaŜ szt 3,00
35. Tablica T0-K szt 1,00
36. Tablica rozbudowana szt 2,00
37. Tablica T0-B szt 1,00
38. Przycisk ręczny- Spamel -w obudowie szt 2,04
39. Dzwonek szkolny szt 3,00
40. A-Oprawa Ovaliks 2x54W szt 24,00
41. B-Oprawa Trio P-A 2x28W szt 45,00
42. C-Oprawa SNTX 2x36W szt 57,00
43. C+AW-Oprawa SNTX 2x36W szt 46,00
44. F-Oprawa Trio P-A 2x35W szt 16,00
45. G-Oprawa Trio Pryzm 2x36W szt 64,00
46. G+AW-Oprawa Trio Pryzm 2x36W szt 14,00
47. EW1-Oprawa Monitor 1,8W szt 2,00
48. EW2-Oprawa Monitor 2,8W szt 7,00
49. K-Oprawa Trio P-A 2x54W szt 18,00
50. łącznik + gniazdo szt 19,38
51. łączniki instalacyjneHager POLO szt 74,46
52. łączniki świecznikoweHager Polo szt 16,32
53. gniazda podtynkowe 2-biegunoweHager Polo szt 25,50
54. gniazda  z stykiem ochronnym 2-biegunoweHager Polo szt 4,08
55. gniazda 3-faz z wyłacznikiem szt 4,00
56. Łącznik +gniazda 2 -jne szt 10,00
57. puszki izolacyjne podtynkowe szt 403,30
58. puszki izolacyjne podtynkowe80 szt 106,08
59. zaciski izolacyjne skrętne szt 540,80
60. Dławik izolacyjny Wd-P 16 szt 8,00
61. rury winidurowe o śr.zewnętrzna rury do 60 mm m 4,16
62. Rura instalacyjna gładka RB 18 mm m 967,20
63. Rura instalacyjna gładka RB 37 mm m 57,20
64. rury winidurowe RB 16 m 187,20
65. Złączka kompensacyjna do rur ZCL 18 szt 381,30
66. złączki szt 22,55
67. złączki 16 szt 73,80
68. ramka 5-krotna osprzętowa szt 10,20
69. ramka 2-krotna osprzętowa szt 19,38
70. Rury osłonowe  z PVC m 72,00
71. wsporniki ścienne szt 20,20
72. Wspornik do klejenia szt 147,46
73. Wspornik do przew. napr. K-125 naciągowe szt 3,72
74. Wspornik do przew. napr. K-122/1 przelot. szt 4,18
75. uchwyty do rur 30 szt 4,00
76. uchwyty do rur 100 szt 2,00
77. iglice osłonowe na dachu kpl 5,00
78. złącza uniwersalne szt 6,00

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



InstEl.Etap-I ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
79. Złączka kabłąkowa,przelotowa napręŜ. szt 5,58
80. złącza rynnowe szt 14,38
81. złącza kontrolne szt 3,00
82. Osprzęt do uziem.pręt-studz. kontr. pomiar szt 3,00
83. Złącze kabl.ZK-1 pojedyn.z podst.bezp. kpl 1,00
84. złącza świecznikowe szt 298,86
85. Końcowka kablowa na Ŝyłach Cu K 10 mm2 szt 36,05
86. Końcówka kablowa na Ŝyłach Cu K 16 mm2 szt 61,80
87. Końcówka kablowa na Ŝyłach Cu K 25 mm2 szt 41,20
88. końcówki kablowe szt 120,00
89. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 4,40
90. Przewód LGYŜo 2,5 mm2 m 83,20
91. Przewód LYGŜ  6 mm2 m 41,60
92. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 1 430,00
93. Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 447,20
94. Przewody płaskie Cu elektroenergetyczne do układania na

stałe typu YDYp 300/500V 3x2,5
m 1 664,00

95. Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2 m 416,00
96. Przewód HLGs 300/500V 4x2,5mm2 m 187,20
97. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2 m 57,20
98. Obudowa T0-K wyposaŜenie wg rys. nr E-09 szt 1,00
99. Obudowa T1-B  wyposaŜenie wg rys. nr E-11 szt 1,00

100. ObudowaT2-B wyposaŜenie wg rys. nr E-12 szt 1,00
101. Łuk 90st szt 2,00
102. Redukcja szt 16,00
103. Trójniki szt 2,00
104. Korytko 100/50 m 52,00
105. Korytko 50/50 m 35,00
106. Konstrukcja wsporcza zawiesie + pręt kg 184,30
107. Kołki stalowe szt 146,00
108. Kołki rozporowe plastykowe szt 1 621,00
109. Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 32,96
110. kołki kotwiące szt 15,00
111. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 2 -
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3. Opis techniczny 
 

3.1 Przedmiot i zakres opracowania  
 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy  instalacji elektrycznych 

wewnętrznych oraz instalacja odgromowa i uziemiająca  w rozbudowywanej Szkole Podstawowej nr 1 

w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, segment dydaktyczny i 

modernizację części istniejącej szkoły.  

Zadanie zostało podzielone na 4 etapy.  

Niniejsze opracowanie obejmuje etap II zadania, a w szczególności: 

• instalacje elektryczne w pomieszczeniach dobudowywanych   

• rozbudowa tablicy głównej budynku,  

• tablice  zabezpieczeń, nowoprojektowane TP-0, TP-S, 

• instalacja oświetlenia w w/w pomieszczeniach,  

• instalacja gniazd 230V, 

• instalacja połączeń wyrównawczych 

• zasilanie instalacji wentylacji i ogrzewania wody, 

 

3.2 Podstawa opracowania. 
 
 
    Podstawę  opracowania  stanowi : 
 
1. Uzgodnienia z inwestorem dotyczące adaptacji obiektu. 

2. Program funkcjonalno – uŜytkowy, 

3. Wizja lokalna. 

4. Aktualne normy i przepisy budowlane. 

5. dane techniczne zainstalowanych urządzeń. 

6. Projekt etapu I niniejszego opracowania, 

7. Normy i przepisy: 

• PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe”, 

• PN- EN 12464-1 pt.” Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach”. 

• PN-EN1838 pt. „Oświetlenie awaryjne”. 
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• PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa” 

• PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  przetęŜeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-443 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”. 

• PN-IEC 60364-5-56  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część D. Roboty instalacyjne. 

zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. 

• Ustawa „Prawo Budowlane z dnia 7.07.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno uŜytkowego. 

 

3.3 Charakterystyka obiektu oraz  zasilania elektrycznego. 
 

Obecnie budynek szkoły jest budynkiem dwupiętrowym, podpiwniczonym, w konstrukcji 

tradycyjnej murowanej. Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

stropy ceramiczne, schody wewnętrzne wykonane jako Ŝelbetowe, konstrukcja dachu wykonana z 

prefabrykowanych płyt Ŝelbetowych opartych na ściankach aŜurowych, pokrycie dachu stanowi papa 

asfaltowa na lepiku.  

Budynek zasilany jest linią kablową. Na ścianie zewnętrznej od strony podwórka, zainstalowane 

jest złącze kablowo – pomiarowe wyposaŜone w wyłącznik główny zasilania. Tam równieŜ 

zainstalowane są dwa układy pomiarowe dla szkoły oraz przedszkola. 

Szkoła rozliczana jest obecnie poprzez układ półpośredni pomiaru zuŜycia energii oraz licznik  z 

pomiarem bezpośrednim. 

Budynek szkolny wyposaŜony jest w instalację odgromową i uziemiającą. 

Do w/w budynku w etapie II  dobudowywane zostaną pomieszczenia sanitarne wraz ze 

sklepikiem i windą dla niepełnosprawnych z prawej strony szkoły (patrząc na wejście główne), które 

wyposaŜone będą we wszystkie potrzebne instalacje i zasilona poprzez istniejący licznik. 
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3.4   Zasilanie. 
 

Ze względu na modernizację kuchni likwidację urządzeń kuchennych elektrycznych (patelnia, 

kocioł) i zastąpienie ich urządzeniami gazowymi, co miało miejsce w etapie I,  dobudowana część 

budynku i instalacje elektryczne tam zainstalowane nie spowodują wzrostu mocy w układzie 

elektrycznym szkoły, który by wpłynął na potrzebę zmiany warunków zasilania.  

3.5   Wyłącznik główny i p.poŜ. 
 

W budynku istnieje wyłącznik główny oraz p.poŜ. naleŜy zabudować przy wyjściu przycisk i 

podłączyć go do istniejącego obwodu wyłączającego zasilanie w budynku. NaleŜy równieŜ ułoŜyć 

rurkę w tynku i doprowadzić ją do ściany zewnętrznej aby moŜna było poprowadzić przewód do 

następnego przycisku , który instalowany będzie w etapie III w dobudowywanej sali gimnastycznej. 

Szczegóły połączenia pokazano na rysunku E-1 i E-2.  
 

3.6   Tablica Główna „TGB”.  
 

W tablicy naleŜy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy dla zabezpieczenia wlz-etu tablicy TP-0 
 

3.7   Tablica zabezpieczeń „TP-O i TP-S”. 
 

 

Tablice TP-0 i TP-S zainstalowane zostaną na parterze. Tablica TP-S będzie zawierała 

zabezpieczenia obwodów zainstalowanych w pomieszczeniach sklepiku a tablica TP-O obwodów w 

pozostałych pomieszczeniach. Ponadto na tablicy zainstalowane zostaną zabezpieczenia dla 

obwodów instalowanych w czasie etapu III w sali gimnastycznej. 

Tablica wyposaŜona zostanie w rozłącznik izolacyjny, lampki sygnalizacyjne oraz wyłączniki 

nadmiarowoprądowe i róŜnicowoprądowe dla zabezpieczenia obwodów. 

 

3.8   Instalacja oświetleniowa. 
 

Średnie natęŜenie oświetlenia ogólnego dla budynku przyjęto zgodnie z normą  

PN- EN 12464-1 pt.” Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach”. 

Przyjęto następujące wielkości natęŜenia oświetlenia w pomieszczeniach: 

Komunikacja 100 lx Przy hydrantach 5 lx 

Sale lekcyjne  300 lx Toalety 200 lx 

 

Dobór opraw dokonano na podstawie obliczeń wymaganego natęŜenia oświetlenia programem 

komputerowym. Obliczenia zawarte są w projekcie archiwalnym.  

Na korytarzu zainstalowane zostaną oprawy oświetleniowe wyposaŜone w człon awaryjny 

zapewniający pracę tych lamp do 2 godzin po zaniku zasilania podstawowego z godnie z wymogami 

przepisów.  
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3.9 Instalacja gniazd 230V. 
 

 

Na planach zostały pokazane miejsca zainstalowania gniazd wtykowych. W pomieszczeniach  

gniazda montować na wysokości h= 30 cm od podłogi. Ze względu na przebywające w 

pomieszczeniach dzieci naleŜy montować gniazda z ochroną otworów wtykowych. Przy drzwiach 

montować gniazdo we wspólnej ramce z łącznikiem. Wysokość zabudowy gniazd do 

podgrzewaczy ustalić na budowie po zapoznaniu się z zakupionymi podgrzewaczami. 

 
3.10  Prowadzenie kabli i przewodów 
 

WLZ-ety do tablic zabezpieczeń naleŜy prowadzić w rurce pod tynkiem. Pozostałe instalacje 

oświetlenia, gniazd wtykowych oraz zasilania wentylacji naleŜy wykonać jako podtynkową. Przejścia 

przewodów przez ściany zabezpieczyć rurką  RVKL. Miejsca zabudowy gniazd pokazano na planie 

rozmieszczenia aparatury. Typy aparatury podano na schemacie zasadniczym tablic zabezpieczeń.   

 

3.11  Instalacja dzwonkowa i wentylacji 
 

W korytarzu nowej części szkoły naleŜy zabudować dzwonek szkolny, który naleŜy podłączyć 

do istniejącej w budynku instalacji dzwonkowej. 

W pomieszczeniach WC zainstalowane zostaną wentylatorki wywiewne sterowane 

wyłącznikami oświetlenia danego pomieszczenia.  Wentylatory będą montowane w kanałach 

wentylacyjnych. Wszystkie wentylatory zasilane są napięciem 230V.  

 
3.12  Instalacja odgromowa i uziemiająca. 

 

Instalacje te naleŜy wykonać podczas następnego etapu rozbudowy szkoły.  

 

3.13 Instalacje ochronne. 
 

Ochrona przeciwporaŜeniowa jest zrealizowana, poprzez szybkie wyłączenie w sieci 0,4kV 

Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNCS. Przewód ochronny musi posiadać 

ciągłość metaliczną (nie moŜe być rozłączalny Ŝadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają 

wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a 

przerzut napięcia na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych moŜe stworzyć niebezpieczeństwo 

poraŜenia.  
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W obiekcie naleŜy stosować połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące obce 

ze sobą oraz z przewodami ochronnymi.   

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporaŜeniowej naleŜy 

wykonać w sposób trwały w czasie i zabezpieczyć od skutków korozji.  

Ochronę dodatkową przed poraŜeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki 

przeciwporaŜeniowe o prądzie róŜnicowym 30 mA.  

W pomieszczeniach sanitariatów naleŜy przy instalowaniu gniazd i łączników przestrzegać wymiarów 

stref ochronnych. 

 
3.14 Obliczenia techniczne. 
 

Ze względu na likwidację odbiorników elektrycznych zainstalowanych w kuchni w etapie I, w 

układzie nie występuje wzrost mocy. Istniejące zabezpieczenia pozostają bez zmian. 

 

Po obliczeniu spadku napięcia i skuteczności szybkiego wyłączenia w linii zasilającej, oraz w 

obwodach odbiorczych instalacji, stwierdzono, Ŝe ich wartości mieszczą się w dopuszczalnych 

granicach. Obliczenia zawarte są w projekcie archiwalnym.  Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać 

wszystkie wymagane przez normę  PN IEC–PN 5009/61 : 20002r  Pomiary i sprawdzenia a wyniki 

dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

3.15 Uwagi końcowe. 
 

• Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i dopuszczenia    do 

eksploatacji wydane przez  instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym. 

• Instalacje powinny być wykonane przez  firmy branŜowe z uprawnieniami. 

• Wszystkie prace montaŜowe wykonać zgodnie z przepisami, 

• Roboty elektryczne odbiera Inspektor robót elektrycznych. 

• Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i  obowiązującymi przepisami, 

• Wykonać kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami, 

• Elementy układu detekcji gazu montuje i sprawdza Instalator wykonujący układ gazowy, 

w projekcie pokazano jak te elementy łączyć, Detektor naleŜy zainstalować dla obydwu kotłowni, 
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3.16  Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ. 
 

Zaleca się prowadzić roboty elektryczne tak, aby nie wystąpiła konieczność stworzenia przez 

kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywać naleŜy w instalacji 

beznapięciowej oraz w strefie beznapięciowej. W przypadku opracowania innego planu przez 

kierownika budowy i wykonawcę mogącego stworzyć sytuację, w której mogłoby dojść do  

poraŜenia prądem elektrycznym, wówczas naleŜy opracować plan BIOZ. 

Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zawierać wszystkie elementy wymienione w  w/w 

rozporządzeniu. 

W czasie prowadzenia prac naleŜy stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 



InstEl.Etap-II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść Grupa
1. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 5,58
2. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 10,40
3. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,12
4. Lakier asfaltowy modyfikowany og. stos. dm3 4,80
5. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm m3 0,58
6. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0,49
7. Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,10
8. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,22
9. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,12

10. cegła budowlana pełna szt 52,00
11. Ciasto wapienne m3 0,06
12. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,49
13. woda z rurociągu m3 0,32
14. Złączka st.czar.do rur inst.fi 40 mm szt 3,00
15. Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm szt 84,00
16. Wentylator szt 1,00
17. Tablica z wyłącznikiem TYTAN kpl 1,00
18. Tablica TP-0 kpl 1,00
19. Obudowa TP-S  wyposaŜenie wg rys,nr E-05 szt 1,00
20. Obudowa TP-0  wyposaŜenie wg rys,nr E-03 szt 1,00
21. Tablica TP-S szt 1,00
22. Przycisk ręczny- Spamel -w obudowie szt 2,04
23. Dzwonek szkolny szt 1,00
24. C-Oprawa SNTX 2x36W szt 1,00
25. C+AW-Oprawa SNTX 2x36W szt 5,00
26. F-Oprawa Trio P-A 2x35W szt 4,00
27. G-Oprawa Trio Pryzm 2x36W szt 3,00
28. G+AW-Oprawa Trio Pryzm 2x36W szt 5,00
29. EW1-Oprawa Monitor 1,8W szt 3,00
30. łącznik + gniazdo szt 1,02
31. łączniki instalacyjneHager POLO szt 12,24
32. łączniki świecznikoweHager Polo szt 1,02
33. gniazda podtynkowe 2-biegunoweHager Polo szt 9,18
34. gniazda  z stykiem ochronnym 2-biegunoweHager Po-

lo
szt 4,08

35. gniazda 3-faz z wyłacznikiem szt 1,00
36. Łącznik +gniazda 2 -jne szt 2,00
37. puszki izolacyjne podtynkowe szt 92,65
38. puszki izolacyjne podtynkowe80 szt 17,34
39. zaciski izolacyjne skrętne szt 88,40
40. Dławik izolacyjny Wd-P 16 szt 12,00
41. rury winidurowe o śr.zewnętrzna rury do 60 mm m 6,24
42. Rura instalacyjna gładka RB 18 mm m 104,00
43. Rura instalacyjna gładka RB 37 mm m 109,20
44. rury winidurowe RB 16 m 93,60
45. Złączka kompensacyjna do rur ZCL 18 szt 41,00
46. złączki szt 43,05
47. złączki 16 szt 36,90
48. ramka 5-krotna osprzętowa szt 2,04
49. ramka 2-krotna osprzętowa szt 1,02
50. wsporniki ścienne szt 10,10
51. uchwyty do rur 30 szt 3,00
52. uchwyty do rur 100 szt 1,00
53. złącza świecznikowe szt 21,42
54. Końcowka kablowa na Ŝyłach Cu K 10 mm2 szt 15,45
55. Końcówka kablowa na Ŝyłach Cu K 25 mm2 szt 20,60
56. końcówki kablowe szt 8,00
57. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 8,40
58. Przewód LGYŜo 2,5 mm2 m 31,20
59. Przewód LYGŜ  6 mm2 m 20,80
60. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 338,00
61. Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 m 15,60
62. Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 83,20
63. Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2 m 26,00
64. Przewody płaskie Cu elektroenergetyczne do układa-

nia na stałe typu YDYp 300/500V 3x2,5
m 83,20

65. Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2 m 31,20
66. Przewód HLGs 300/500V 4x2,5mm2 m 176,80
67. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x35 mm2 m 109,20
68. Kołki stalowe szt 29,00
69. Kołki rozporowe plastykowe szt 130,00
70. Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 4,12
71. kołki kotwiące szt 1,00
72. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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3. Opis techniczny 
 

3.1 Przedmiot i zakres opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy  instalacji elektrycznych 

wewnętrznych oraz instalacja odgromowa i uziemiająca  w rozbudowywanej Szkole Podstawowej nr 1 

w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, segment dydaktyczny i 

modernizację części istniejącej szkoły.  

• Zadanie zostało podzielone na 3 etapy.  

• Niniejsze opracowanie obejmuje etap III zadania, a w szczególności: 

• instalacje elektryczne w szatniach – poziom piwnic, 

• instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach kuchni szkolnej - przyziemie, 

• instalacje elektryczne w pomieszczeniach zaplecza i  sali gimnastycznej 

• przełączenia na  tablicy głównej budynku,  

• tablice  zabezpieczeń, nowoprojektowane TP-SG 

• instalacja oświetlenia w w/w pomieszczeniach,  

• instalacja gniazd 230V, 

• instalacja połączeń wyrównawczych 

• zasilanie instalacji wentylacji i ogrzewania wody, 

• instalacja uziemiająca i odgromowa, 

 

3.2 Podstawa opracowania. 
 
 
    Podstawę  opracowania  stanowi : 
 
1. Uzgodnienia z inwestorem dotyczące adaptacji obiektu. 

2. Program funkcjonalno – uŜytkowy, 

3. Wizja lokalna. 

4. Aktualne normy i przepisy budowlane. 

5. dane techniczne zainstalowanych urządzeń. 

6. projekt etapu I i II, 

7. Normy i przepisy: 

• PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe”, 

• PN- EN 12464-1 pt.” Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach”. 



BAUREN Renke Piotr 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z 

infrastrukturą rekreacyjno-sportową, segment dydaktyczny i modernizację części 
istniejącej szkoły 

Str. 4 

 

• PN-EN1838 pt. „Oświetlenie awaryjne”. 

• PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa” 

• PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  przetęŜeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-443 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”. 

• PN-IEC 60364-5-56  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część D. Roboty instalacyjne. 

zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. 

• Ustawa „Prawo Budowlane z dnia 7.07.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno uŜytkowego. 

 

3.3 Charakterystyka obiektu oraz  zasilania elektrycznego. 
 

Obecnie budynek szkoły jest budynkiem dwupiętrowym, podpiwniczonym, w konstrukcji 

tradycyjnej murowanej. Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

stropy ceramiczne, schody wewnętrzne wykonane jako Ŝelbetowe, konstrukcja dachu wykonana z 

prefabrykowanych płyt Ŝelbetowych opartych na ściankach aŜurowych, pokrycie dachu stanowi papa 

asfaltowa na lepiku.  

Budynek zasilany jest linią kablową. Na ścianie zewnętrznej od strony podwórka, zainstalowane 

jest złącze kablowo – pomiarowe wyposaŜone w wyłącznik główny zasilania. Tam równieŜ 

zainstalowane są dwa układy pomiarowe dla szkoły. 

Szkoła rozliczana jest obecnie poprzez układ półpośredni i bezpośredni pomiaru zuŜycia energii. 

Budynek szkolny wyposaŜony jest w instalację odgromową i uziemiającą. 

Do w/w budynku w etapie III  dobudowywane zostaną pomieszczenia socjalne wraz z salą 

gimnastyczną. z lewej strony szkoły (patrząc na wejście główne), które wyposaŜone będą we 

wszystkie potrzebne instalacje i zasilone poprzez istniejący licznik. 
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3.4   Zasilanie. 
 

Ze względu na znaczną moc odbiorników zainstalowanych w pomieszczeniach sali gimnastycznej 

i zaplecza naleŜy w rozdzielnicy głównej zmienić podłączenie zasilania tablicy TO-P pod osobny 

licznik (dawne przedszkole) a tablicę TB-O podłączyć pod licznik szkoły. 

MoŜna równieŜ docelowo zrezygnować z dwóch układów pomiarowych i przejść na jeden układ 

zaleca się to jednak wykonać po kompleksowej modernizacji szkoły i wykonaniu rzeczywistego 

zapotrzebowania na moc obiektu. 

 

3.5   Wyłącznik główny i p.poŜ. 
 

 

Zgodnie z wymogami dla budynku projektowany jest wyłącznik p.poŜ. Wyłącznik ten 

zabudowany zostanie w skrzynce złącza kablowego, z opisem „Wyłącznik p.poŜ.”., a przycisk 

wyłączający zainstalowany zostaną przy wyjściu z sali gimnastycznej. Przycisk będzie pracował w 

istniejącym obwodzie przycisków p.poŜ. wyłączających zasilanie w budynku szkoły. 

 

 

3.6   Tablica główna „TGB”.  
 

Zabezpieczenia przelicznikowe, wyłącznik główny oraz zainstalowane są w skrzynkach na 

zewnątrz szkoły.  

NaleŜy przełączyć zasilania tablic TBO i TP-O Kable zasilające pozostają bez zmian. NaleŜy 

równieŜ zwiększyć zabezpieczenie tablicy TP-O. 

 

3.7   Tablica zabezpieczeń „TP-SG”. 
 

 

W tablicy „TP-SG” zainstalowane zostaną zabezpieczenia obwodów oświetlenia sali wraz ze 

sterowaniem.  

Tablica zainstalowana zostanie w holu wejściowym, przy wejściu na salę. 
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3.8   Tablica zabezpieczeń „TP-O”. 
 

 

Tablice TP-0 zainstalowane została w II etapie rozbudowy obecnie pod zabudowane w niej 

zabezpieczenia naleŜy doprowadzić obwody instalowane w pomieszczeniach zaplecza sali 

gimnastycznej. 

Tablica wyposaŜona zostanie w rozłącznik izolacyjny, lampki sygnalizacyjne oraz wyłączniki 

nadmiarowoprądowe i róŜnicowoprądowe dla zabezpieczenia obwodów. 

 

3.9   Instalacja oświetleniowa. 
 

Średnie natęŜenie oświetlenia ogólnego dla budynku przyjęto zgodnie z normą  

PN- EN 12464-1 pt.” Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach”. 

Przyjęto następujące wielkości natęŜenia oświetlenia w pomieszczeniach: 

Komunikacja 100 lx Przy hydrantach 5 lx 

Pomieszczenia techniczne 150 lx Toalety 200 lx 

 

Dobór opraw dokonano na podstawie obliczeń wymaganego natęŜenia oświetlenia programem 

komputerowym. Obliczenia zawarte są w projekcie archiwalnym.  

Na korytarzu zainstalowane zostaną oprawy oświetleniowe wyposaŜone w człon awaryjny 

zapewniający pracę tych lamp do 2 godzin po zaniku zasilania podstawowego z godnie z wymogami 

przepisów.  Oprawy mocowane na sali gimnastycznej naleŜy wyposaŜyć w siatki ochronne. 

 

 
 

3.10 Instalacja gniazd 230V. 
 

Na planach zostały pokazane miejsca zainstalowania gniazd wtykowych. W pomieszczeniach  

gniazda montować na wysokości h= 30 cm od podłogi. Ze względu na przebywające w 

pomieszczeniach dzieci naleŜy montować gniazda z ochroną otworów wtykowych. Przy drzwiach 

montować gniazdo we wspólnej ramce z łącznikiem. Na Sali mocować gniazda we wnękach, 

zlicowane ze ścianą. 
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3.11 Prowadzenie kabli i przewodów 
 

WLZ-ety do tablic zabezpieczeń naleŜy prowadzić w rurce pod tynkiem. Pozostałe instalacje 

oświetlenia, gniazd wtykowych oraz zasilania wentylacji naleŜy wykonać jako podtynkową. Przejścia 

przewodów przez ściany zabezpieczyć rurką  RVKL. Miejsca zabudowy gniazd pokazano na planie 

rozmieszczenia aparatury. Typy aparatury podano na schemacie zasadniczym tablic zabezpieczeń.   

 

3.12  Instalacja dzwonkowa i wentylacji 
 

W korytarzu nowej naleŜy zabudować dzwonki szkolne, które naleŜy podłączyć do istniejącej 

w budynku instalacji dzwonkowej. 

W pomieszczeniach socjalnych zainstalowane zostaną wentylatorki wywiewne sterowane 

wyłącznikami oświetlenia danego pomieszczenia.  Wentylatory będą montowane na dachu 

Wszystkie wentylatory zasilane są napięciem 230V i sterowane za pomocą wyłącznika 

czasowego. 

 
3.13  Instalacja odgromowa i uziemiająca. 

 

Instalacje ta składać się z następujących elementów: 

• zwodów poziomych niskich w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn  φ8,  mocowanego 

do podłoŜa za pośrednictwem wsporników klejonych do podłoŜa,   

• przewodów odprowadzających FeZn  φ8  (C2),  

• przewodów uziemiających (C3) wykonanych z bednarki stalowej ocynkowanej  

FeZn 20x3 mm, 

• uziom otokowy (C4) wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm, ułoŜonej w 

ziemi na głębokości 0.6 m od powierzchni i w odległości 1 m od fundamentów, 

Przewód odprowadzający i przewód uziemiający połączyć ze sobą za pomocą złącza kontrolno 

pomiarowego. Przewód uziemiający połączyć z uziomem otokowym przez spawanie, spawem o 

długości minimum 5 cm. Po wykonaniu spawania połączenia naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie 

poprzez malowanie farbą asfaltową. Wszystkie metalowe wywietrzniki zainstalowane na dachu będą 

chronione zwodami pionowymi niskimi wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego  φ 8 mm 

wypuszczonego 0.5 m. ponad wywietrznik. Przewody odprowadzające, złącza probiercze oraz 

przewody uziemiające prowadzone będą pod warstwą ocieplenia. Instalacje sali  gimnastycznej naleŜy 

połączyć z istniejącymi instalacjami szkoły. 
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3.14 Instalacje ochronne. 
 

Ochrona przeciwporaŜeniowa jest zrealizowana, poprzez szybkie wyłączenie w sieci 0,4kV 

Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNCS. Przewód ochronny musi posiadać 

ciągłość metaliczną (nie moŜe być rozłączalny Ŝadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają 

wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a 

przerzut napięcia na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych moŜe stworzyć niebezpieczeństwo 

poraŜenia.  

W obiekcie naleŜy stosować połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące obce 

ze sobą oraz z przewodami ochronnymi.   

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporaŜeniowej naleŜy 

wykonać w sposób trwały w czasie i zabezpieczyć od skutków korozji.  

Ochronę dodatkową przed poraŜeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki 

przeciwporaŜeniowe o prądzie róŜnicowym 30 mA.  

W pomieszczeniach sanitariatów naleŜy przy instalowaniu gniazd i łączników przestrzegać wymiarów 

stref ochronnych. 

 
3.15 Obliczenia techniczne. 
 

Ze względu na likwidację odbiorników elektrycznych zainstalowanych w kuchni w układzie nie 

występuje wzrost mocy. Istniejące zabezpieczenia pozostają bez zmian. 

 

Po obliczeniu spadku napięcia i skuteczności szybkiego wyłączenia w linii zasilającej, oraz w 

obwodach odbiorczych instalacji, stwierdzono, Ŝe ich wartości mieszczą się w dopuszczalnych 

granicach. Obliczenia zawarte są w projekcie archiwalnym.  Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać 

wszystkie wymagane przez normę  PN IEC–PN 5009/61 : 20002r  Pomiary i sprawdzenia a wyniki 

dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
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3.16 Uwagi końcowe. 
 

• Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i dopuszczenia    do 

eksploatacji wydane przez  instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym. 

• Instalacje powinny być wykonane przez  firmy branŜowe z uprawnieniami. 

• Wszystkie prace montaŜowe wykonać zgodnie z przepisami, 

• Roboty elektryczne odbiera Inspektor robót elektrycznych. 

• Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i  obowiązującymi przepisami, 

• Wykonać kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami, 

• Elementy układu detekcji gazu montuje i sprawdza Instalator wykonujący układ gazowy, 

w projekcie pokazano jak te elementy łączyć, Detektor naleŜy zainstalować dla obydwu kotłowni, 

 

3.17 Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ. 
 

Zaleca się prowadzić roboty elektryczne tak, aby nie wystąpiła konieczność stworzenia przez 

kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywać naleŜy w instalacji 

beznapięciowej oraz w strefie beznapięciowej. W przypadku opracowania innego planu przez 

kierownika budowy i wykonawcę mogącego stworzyć sytuację, w której mogłoby dojść do  

poraŜenia prądem elektrycznym, wówczas naleŜy opracować plan BIOZ. 

Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zawierać wszystkie elementy wymienione w  w/w 

rozporządzeniu. 

W czasie prowadzenia prac naleŜy stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 



InstEl.Etap-III ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. benzyna do lakierów dm3 0,30
2. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 418,08
3. Uziom Galmar m 204,30
4. Druty stal.okrągłe, twarde, ocynk.fi 6-8mm kg 490,88
5. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,12
6. farba ochronna dm3 1,20
7. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm m3 3,32
8. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0,27
9. Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,10

10. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,65
11. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,72
12. cegła budowlana pełna szt 26,00
13. Ciasto wapienne m3 0,03
14. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,01
15. papier ścierny w arkuszach ark 12,00
16. woda z rurociągu m3 0,31
17. Uchwyt do rur PE pojedyn.fi 16-18mm szt 1 050,00
18. Wentylator szt 5,00
19. Obudowa TP-SG  wyposaŜenie wg rys,nr E-04 szt 1,00
20. szyna wyrównawcza MSW szt 2,00
21. Tablica TP-SG szt 1,00
22. Przycisk ręczny- Spamel -w obudowie szt 1,02
23. Dzwonek szkolny szt 2,00
24. E-lampa oświetleniowa SG-3x58W kpl 48,00
25. E+AW-lampa oświetleniowa SG-3x58W kpl 12,00
26. C-Oprawa SNTX 2x36W szt 14,00
27. C+AW-Oprawa SNTX 2x36W szt 11,00
28. G-Oprawa Trio Pryzm 2x36W szt 18,00
29. G+AW-Oprawa Trio Pryzm 2x36W szt 4,00
30. EW1-Oprawa Monitor 1,8W szt 3,00
31. łącznik + gniazdo szt 4,08
32. łączniki instalacyjneHager POLO szt 18,36
33. łączniki świecznikoweHager Polo szt 6,12
34. gniazda podtynkowe 2-biegunoweHager Polo szt 10,20
35. gniazda  z stykiem ochronnym 2-biegunoweHager Polo szt 36,72
36. gniazda 3-faz z wyłacznikiem szt 1,00
37. Łącznik +gniazda 2 -jne szt 8,00
38. puszki izolacyjne podtynkowe szt 310,65
39. puszki izolacyjne podtynkowe80 szt 78,54
40. zaciski izolacyjne skrętne szt 400,40
41. Puszka 2,3,4-wylot.do 16mm2 P-29;P-36 szt 2,00
42. Rura instalacyjna gładka RB 18 mm m 832,00
43. rury winidurowe RB 16 m 83,20
44. Złączka kompensacyjna do rur ZCL 18 szt 328,00
45. złączki 16 szt 32,80
46. ramka 5-krotna osprzętowa szt 8,16
47. ramka 2-krotna osprzętowa szt 4,08
48. Rury osłonowe  z PVC m 120,00
49. wsporniki ścienne szt 20,20
50. Wspornik do klejenia szt 349,46
51. Wspornik do przew. napr. K-125 naciągowe szt 10,18
52. Wspornik do przew. napr. K-122/1 przelot. szt 11,45
53. uchwyty do rur 30 szt 4,00
54. uchwyty do rur 100 szt 2,00
55. iglice osłonowe na dachu kpl 5,00
56. złącza uniwersalne szt 18,00
57. Złączka kabłąkowa,przelotowa napręŜ. szt 15,27
58. złącza rynnowe szt 31,38
59. złącza kontrolne szt 10,00
60. Osprzęt do uziem.pręt-studz. kontr. pomiar szt 10,00
61. złącza świecznikowe szt 112,20
62. Końcowka kablowa na Ŝyłach Cu K 10 mm2 szt 36,05
63. Końcówka kablowa na Ŝyłach Cu K 25 mm2 szt 20,60
64. końcówki kablowe szt 83,00
65. Przewód LGYŜo 2,5 mm2 m 83,20
66. Przewód LYGŜ  6 mm2 m 41,60
67. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 780,00
68. Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 98,80
69. Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2 m 124,80
70. Przewody płaskie Cu elektroenergetyczne do układania na

stałe typu YDYp 300/500V 3x2,5
m 936,00

71. Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2 m 104,00
72. Przewód HLGs 300/500V 4x2,5mm2 m 88,40
73. Kabel z Ŝyłami Cu YKSY-0,6/1kV, 7x2,5mm2 m 312,00
74. Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2 m 62,40
75. Łuk 90st szt 2,00
76. Redukcja szt 16,00
77. Trójniki szt 2,00

- 1 -
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InstEl.Etap-III ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
78. Korytko 100/50 m 52,00
79. Korytko 50/50 m 35,00
80. Konstrukcja wsporcza zawiesie + pręt kg 184,30
81. konstrukcje wsporcze-siatka osłonowa szt 108,00
82. Kołki stalowe szt 97,00
83. Kołki rozporowe plastykowe szt 1 308,00
84. Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 28,84
85. kołki rozporowe szt 344,00
86. kołki kotwiące szt 5,00
87. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 2 -
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PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 

1. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowym oraz zespołem boisk 
zewnętrznych, dobudowy segmentu dydaktycznego i modernizację części istniejącej szkoły pod 
względem ppoŜ oraz modernizacji pomieszczeń kuchni szkolnej. 
 
Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na etapy: 

• etap I 
Budowa segment dydaktycznego i modernizacja cz. istniejącej 
• etap II 
Budowa łącznika komunikacyjnego z windą 
• etap III 
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym 
 

 
2. Zakres opracowania. 

 
Całość opracowania Projektu Budowlanego i Wykonawczego stanowią kolejne Tomy 

opracowań: 
 
Tom I.A  - Projekt budowlani i wykonawczy - Zagospodarowanie Terenu  
Tom I.B  - Dokumentacja geotechniczna  
Tom I.C  - Ekspertyza wraz z inwentaryzacją budynku istniejącego  
Tom II - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z 

wyposaŜeniem– Segment dydaktyczny i modernizacja cz. istniejącej  
Tom II – etap II - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z 

wyposaŜeniem – Łącznik komunikacyjny z windą  
Tom II – etap III  - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z      

wyposaŜeniem – Sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym 
Tom III - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Segment dydaktyczny i  
   modernizacja części istniejącej  
Tom III - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja - Łącznik komunikacyjny z  

windą  
Tom III - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Sala gimnastyczna z   

  zapleczem szatniowym 
Tom IV  - Projekt budowlany i wykonawczy – Przyłącze i sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej 
Tom V   - Projekt budowlany i wykonawczy – Przyłącze i sieci wodociągowe 
Tom VI  - Projekt budowlany i wykonawczy – Przekładka sieci energetycznej i 

oświetlenie zewnętrzne 
Tom VII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VIII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom VIII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom VIII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom IX - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
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Tom IX - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
Tom IX - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
Tom X - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom X - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom X - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom XI - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy –  Instalacje niskopr ądowe: 

teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu p oŜaru, instalacja 
alarmowa 

Tom XI - etap II  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskoprądowe: 
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu poŜaru, instalacja 
alarmowa 

Tom XI - etap III  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskoprądowe: 
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu poŜaru, instalacja 
alarmowa 

 
Wszystkie Tomy opracowania są wyposaŜone w części opisowe i niezbędne rysunki, zestawienia, 
załączniki i odpowiednie odnośniki lub zalecenia i podstawy prawne. 
 
 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje 
niskopr ądowe – etap I , a w szczególności: 

• Instalację sygnalizacji poŜaru 
• Instalację sygnalizacji włamania 
• Instalację okablowania strukturalnego i telefoniczna 
• Instalację CCTV 

 
 

3. Podstawa  opracowania. 
 
Podstawę  opracowania  stanowi : 

• Uzgodnienia z Inwestorem 
• Wizja  lokalna 
• Aktualne normy i przepisy  budowlane 

 
 

4. Instalacja sygnalizacji po Ŝaru 
 
Instalacja sygnalizacji poŜaru będzie obejmowała swym zasięgiem nowe pomieszczenia 
segmentu dydaktycznego i części istniejącej budynku (etap I). 
 
System sygnalizacji spełniać będzie najwyŜsze standardy bezpieczeństwa w zakresie 
kompleksowego dozoru przeciwpoŜarowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań 
technicznych oraz modułowej koncepcji, system stanowić będzie uniwersalne narzędzie do 
wykrywania i sygnalizacji poŜaru charakteryzujące się duŜą elastycznością. 
 
System wykrywania i sygnalizacji poŜaru będzie składać się z: 

• centrali wykrywania i sygnalizacji poŜaru - CSP 
• czujek dymu 
• czujek temperatury 
• wskaźników zadziałania 
• przycisków poŜarowych – ROP 
• sygnalizatorów akustycznych 
• sygnalizatorów akustyczno-optycznych 
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• okablowania 
• zasilaczy 

 
Instalacja wykonana będzie w postaci linii dozorowych (pętli), która zaczyna i kończy się w CSP.  
 
Instalacja będzie adresowalną, pracującą w układzie dialogowym, gwarantującą wysoką 
niezawodność i jakoś funkcjonowania. 
 
Wszystkie elementy instalacji będą posiadać certyfikaty wydawane przez Centrum Naukowo 
Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej (CNBOP). 

 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

Stan normalny 
W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostają w stanie czuwania, syreny 
pozostają wyłączone, nie wykonywane są Ŝadne procedury sterowań. 

 
Stan zagroŜenia 

Stan zagroŜenia poŜarowego wykrywany jest w trzech przypadkach: 
• wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujkę dymu 
• wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperatury przez czujkę temperatury 
• zauwaŜenia zagroŜenia poŜarowego przez personel i wciśnięciu przycisku – ROP 

 
We wszystkich tych przypadkach do CSP przesyłany jest sygnał alarmowy: 

• z czujek najpierw wstępny - Alarm I° , potem Alarm II°,  
• z ROP - Alarm II°, 

 
Alarm I° - alarm wewn ętrzny – cichy – jest to czas na przyjęcie alarmu i rozpoznanie sytuacji 
przez straŜ wartowniczą lub pracowników zakładu, 
 
Alarm II° - alarm główny – powoduje uruchomienie sy gnałów sterowniczych. 
 
Po uruchomieniu Alarm II° wszystkie działania podej mowane są automatycznie przez CSP tj.: 

• załączenia wszystkich sygnalizatorów (wewnątrz budynku i na zewnątrz) 
• przesłanie sygnałów sterowniczych do systemów współpracujących   
• wyświetlenie na wyświetlaczu CSP komunikatów opisujących wszystkie sygnały 

przychodzące i wychodzące z centrali  
• powiadomienie  StraŜy PoŜarnej 

 
Stan awarii 

Stan awarii w systemie detekcji poŜaru, jego części, bądź sygnały awarii z monitorowanych 
urządzeń systemów współpracujących z systemem detekcji poŜaru będzie sygnalizowany na 
wyświetlaczu CSP.  
 

Połączenia z innymi systemami 
Instalacja sygnalizacji poŜaru będzie połączona z następującymi instalacjami/urządzeniami: 

• oddymiania grawitacyjnego – przekazanie i odebranie sygnałów z centralki oddymiania 
(otwarcie klap oddymiania grawitacyjnego, kontrola połoŜenia klap, kontrola ciśnienia w 
instalacji pneumatycznej) 

• oddymiania mechanicznego – przekazanie sygnałów do rozdzielni elektrycznej oraz 
przekazanie i odebranie sygnałów z siłowników klap ppoŜ. (załączenie wentylatorów 
oddymiania, otwarcie klap oddymiania zlokalizowanych na kanałach wentylacyjnych, 
zamkniecie drzwi dymoszczelnych, kontrola połoŜenia klap oraz drzwi) 
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• wykrywania gazu – przekazanie i odebranie sygnałów z centralki wygrywania gazu 
(zamkniecie głównych zaworów gazu, kontrola wycieku gazu) 

 
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 

Centrala wykrywania i sygnalizacji poŜaru zlokalizowana będzie w pomieszczeniu stałej obsługi, w 
korytarzu przed wejściem do sekretariatu.. 
 
Czujki będą montowane w pomieszczeniach do stropów, w przestrzeni sufitu podwieszanego. 
Dobór typu czujek oraz ich rozmieszczenie zostanie dobrana po uwzględnieniu geometrii 
pomieszczenia: tj. powierzchni, kształtu, typu stropu, wysokości zgodnie, z wytycznymi CNBOP. 
 
ROP będzie w wykonaniu podtynkowym i mocowany na wysokości 1,1m od poziomu podłogi. 
 
Moduły przekaźnikowe będą w specjalnych obudować i montowane natynkowo pod sufitem lub w 
przestrzeni miedzy stropowej. 
 
Sygnalizatory akustyczne będą montowane w korytarzach, a akustyczno optyczne na zewnątrz 
obiektu przy głównych wejściach oraz w salach gimnastycznych. 
 
Wszystkie elementy instalacji pokazano na planie instalacji elektrycznej niskoprądowej. 
 

OKABLOWANIE 
Linie dozorowe (pętle) naleŜy wykonać kablem typu YnTKSYekw 2x2x0,8, a kable które muszą 
funkcjonować przez więcej niŜ 1min po wykryciu poŜaru powinny być odporne na oddziaływanie 
ognia przez 90min. Połączenia z sygnalizatorami, oraz z urządzeniami innych systemów naleŜy 
wykonać kablami typu HDGs (PH90). 
 
Instalację naleŜy wykonać jako podtynkową. Kable naleŜy prowadzić w rurkach osłonowych. 
Główne ciągi kabli będą prowadzone w kanale kablowym umieszczonym w korytarzu oraz w 
pionach wykonanych z rur umieszczonych pod tynkiem. Na kaŜdej kondygnacji przewidziano 
puszki rozgałęźnie. 
 

ZASILANIE 
Centrala sygnalizacji poŜaru zasilana będzie z rozdzielni elektrycznej 230V, 50Hz przez własny 
układ zasilania. Centralka posiadać będzie zasilanie awaryjne (z akumulatorów), które umoŜliwia 
72 godziną pracę instalacji oraz zapewni 30min pracy w stanie alarmowania. 
 
Dodatkowo przewidziano zasilacze, z których będą zasilane sygnalizatory oraz sterowane 
urządzenia wentylacyjne i oddymiania.. Zasilacze będą zasilane z rozdzielnicy piętrowej 
napięciem 230V, 50Hz. Zasilacze posiadać będą akumulatory, które umoŜliwią 72 godziną pracę 
instalacji oraz zapewnią 30min pracy w stanie alarmowania. 

 
OZNACZENIA 

Wszystkie kable, czujki, ROP’y, przekaźniki powinny być oznaczone numerycznie, w sposób 
trwały. Te same oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie w Centrali Sygnalizacji PoŜaru. 

 
 

5. Instalacja sygnalizacji włamania 
 

W związku z rozbudową szkoły zostanie wykonana nowa instalacja sygnalizacji włamania.  
 
System sygnalizacji włamania będzie składać się z: 

• centrali alarmowej – CA 
• podcentrali alarmowej - CAP 
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• czujek ruchu – PIR 
• manipulatora 
• klawiatur strefowych 
• sygnalizatorów akustyczno-optycznych 
• okablowania 

 
Instalacja będzie podzielona na strefy: 

• Strefa 1 – pomieszczenia sekretariatu, dyrekcji, księgowość, pokój nauczycielski 

• Strefa 2 – archiwum 

• Strefa 3 – świetlica, korytarze 

• Strefa 4 – sale komputerowe 

• Strefa 5 – mała sala gimnastyczna 

• Strefa 6 – sale komputerowe 

• Strefa 7 – kotłownia 
 
Zazbrajanie i rozbrajanie wszystkich stref będzie moŜliwe za pomocą manipulatora znajdującego 
się w korytarzu przy sekretariacie. Dodatkowe przewidziano klawiatury strefowe dla stref 4,5,6,7.  
 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

Stan normalny - nieaktywny 
W przypadku normalnej pracy wszystkie czujki ruchu pozostają wstanie nieaktywnym, syreny 
pozostają wyłączone, nie wykonywane są Ŝadne procedury sterowań. 

 
Stan normalny - aktywny 

W przypadku normalnej pracy wszystkie czujki ruchu pozostają wstanie czuwania, syreny 
pozostają wyłączone, nie wykonywane są Ŝadne procedury sterowań. 

 
Stan alarmu 

Stan alarmu wykrywany jest w przypadku : 
• wykrycie ruchu przez czujkę PIR 
• pobudzenia czujników antysabotaŜowych 

 
We wszystkich tych przypadkach do CA przesyłany jest sygnał alarmowy, która automatyczne 
podejmuje działania: 

• załączenia sygnalizatora przyporządkowanej danej strefie oraz sygnalizatora w korytarzu 
przy sekretariacie i na zewnątrz budynku. 

• wyświetlenie na wyświetlaczu manipulatora komunikatów opisujących wszystkie sygnały 
przychodzące i wychodzące z centrali  

• powiadomienie ochrony (przesłanie komunikatu drogą telefoniczną) 
 
Stan awarii 

Stan awarii w systemie sygnalizacji włamania będzie sygnalizowany na wyświetlaczu 
manipulatora.  

 
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 

 
Centrala alarmowa będzie umieszczona w pomieszczeniu sekretariatu, a podcentrala w korytarzu 
przy wejściu na mają salę gimnastyczną. 
 
Manipulator i klawiatury strefowe naleŜy montować w stalowej obudowie zamykanej na klucz na 
wysokości 1,6m od poziomu podłogi. 
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Czujki ruchu naleŜy montować na uchwytach pod stropem. 
 
Sygnalizatory akustyczne naleŜy montować naściennie na wysokości 2,2m od poziomu podłogi, a 
sygnalizator akustyczno-optyczny (zewnętrzny) na wysokości 4m  
 
Wszystkie elementy instalacji pokazano na planie instalacji elektrycznej niskoprądowej. 
 

OKABLOWANIE 
Okablowanie instalacji naleŜy wykonać zgodnie ze schematem.  
 
Instalację naleŜy wykonać jako podtynkową. Kable naleŜy prowadzić w rurkach osłonowych. 
Główne ciągi kabli będą prowadzone w kanale kablowym umieszczonym w korytarzu oraz w 
pionach wykonanych z rur umieszczonych pod tynkiem. Na kaŜdej kondygnacji przewidziano 
puszki rozgałęźnie.  

 
ZASILANIE 

Centrala alarmowa zasilana będzie z rozdzielni elektrycznej 230V, 50Hz przez własny układ 
zasilania. Centralka posiadać będzie zasilanie awaryjne (z akumulatorów), które umoŜliwia 12 
godziną pracę instalacji oraz zapewni 15min pracy w stanie alarmowania. 
 
RównieŜ podcetrala wymaga zasilana z rozdzielni elektrycznej 230V, 50Hz. Podcetrala posiada 
własny układ zasilania i akumulatory umoŜliwiające pracę w przypadku zaniku zewnętrznego 
napięcia zasilania 

 
OZNACZENIA 

Wszystkie kable, czujki, przekaźniki powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały.  

 
 

6. Instalacja okablowania strukturalnego i telefoni czna 
 
W związku z rozbudową szkoły zostanie wykonana nowa instalacja okablowania strukturalnego i 
telefoniczna. 
 
Instalacja będzie się składać:  

• głównego punktu dystrybucyjnego – BD 
• lokalnych punktu dystrybucyjnych – FD1 i FD2 
• okablowania pionowego 
• okablowania poziomego 
• gniazd przyłączeniowych 
• urządzeń aktywnych 
• centrali telefonicznej 
• UPS 

 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 
System okablowania strukturalnego będzie wykonany w klasie D. Osprzęt stanowić będą kable 
nieekranowane UTP kategorii 5+ połączone z gniazdami w sekwencji EIA 568B. 
 
Szafa BD – stanowić będzie centralne miejsce dla urządzeń okablowania strukturalnego i 
telefonicznego, która obsługuje cały obiekt. Z szafy będą rozprowadzania usługi do lokalnych 
punktów dystrybucyjnych oraz do gniazd przyłączeniowych  
 
Szafy FD... – stanowić będą miejsce dla urządzeń okablowania strukturalnego, które obsługują 
sale komputerowe i będę uŜywana do rozprowadzania usług do gniazd przyłączeniowych. 
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Gniazdo przyłączeniowe – stanowi punkt przyłączenia urządzeń tj.: telefonów, faxów, komputerów 
itd… do sieci okablowania strukturalnego i telefonicznego. 
 
Okablowanie pionowe – stanowi główny szkielet kabli w systemie, łącząc główny punkt 
dystrybucyjny z lokalnymi punktami dystrybucyjnymi. Okablowanie pionowe naleŜy wykonać 
światłowodami wielodomowymi 50/125µm. 
 
Okablowanie poziome – stanowi połączenie punktu dystrybucyjnego z gniazdami 
przyłączeniowymi. Maksymalna długość toru transmisyjnego, włączając kable krosowe nie moŜe 
przekroczyć 100m. Okablowanie poziome naleŜy wykonać kablami miedzianymi nieekranowanymi 
(UTP4x2x0,5). 
 
Centrala telefoniczna umoŜliwia rozprowadzenie usług telekomunikacyjnych do poszczególnych 
pomieszczeń. Podstawowe parametry centrali: 

• Pełna rejestracja rozmów wychodzących (numer abonenta inicjującego rozmowę, 
ewentualny pośrednik, gdy rozmowa była przekazana, numer jaki wybrano na "mieście", 
data, godzina, liczba impulsów, koszt rozmowy netto i brutto)  

• System DISA umoŜliwiający bezpośredni dostęp do numerów wewnętrznych  
• Abonenci wirtualni (konta)  
• Kontrola zewnętrznych połączeń zaniechanych (koniec dzwonienia)  
• Bufor rozmów o wielkości 10.000 połączeń  
• Wydruki natychmiastowe  
• Współpraca z telefonami systemowymi  
• Moduł zapowiedzi słownej  
• Automatyczny transfer połączeń faksowych  
• Współpraca z siecią komputerową w ramach systemu wspomagania telefonów CTI 

(Computer Telephon Integration)  
• Praca w systemie impulsowym i tonowym  
• Program współpracy z PC dla Windows 95/98, Dla Klienta i Dla Serwisu  
• Zasilanie ~230 V; 50 Hz; 35 VA  
• Wymiary (szer./wys./gł.) 305x225x100 mm  

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 
Szafa BD będzie zlokalizowana w pomieszczeniu sekretariatu. 
 
Szafa FD1 i FD2 będzie zlokalizowane w salach komputerowych. 
 
Gniazda przyłączeniowe RJ45 w pomieszczeniach biurowych naleŜy wykonać jako podtynkowe, a 
w salach komputerowych będą montowane na kanałach kablowych. Rozmieszczenie gniazd w 
salach naleŜy uzgodnić z Inwestorem. Na kanałach kablowych będę równieŜ montowane gniazda 
elektryczne, które zostały uwzględnione w tomie X. 
 
Centrala telefoniczna będzie umieszczona w szafie BD. 
 
Kable światłowodowe będą prowadzone w kanale kablowym w korytarzu oraz w pionach 
kablowych.  
 
Kable miedziane w pomieszczeniach biurowych naleŜy układać pod tynkiem w rurkach 
osłonowych. W salach komputerowych kable prowadzone będą w podparapetowych kanałach 
kablowych. 
 
Wszystkie elementy instalacji pokazano na planie instalacji elektrycznej niskoprądowej. 
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ZASILANIE 
BD i FD będą zasilane z lokalnych rozdzielnic elektrycznych napięciem 230V, 50Hz. Dodatkowo w 
szafie BD przewidziano UPS o mocy 750W/230V w celu zasilenia urządzeń aktywnych i centrali 
telefoniczne. 
 
OZNAKOWANIE 
Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały,. Te same oznaczenia 
naleŜy umieścić w sposób trwały na gniazdach przyłączeniowych uŜytkowników oraz na panelach. 
 
Konwencja oznaczeń okablowania pionowego: 
x/y/z - a/b/c(n/m),gdzie: 

x – numer szafy dystrybucyjnej  
y – numer panela w szafie 
z – numer portu w panelu 
a – numer szafy dystrybucyjnej 
b – numer panela w szafie 
c – numer portu w panelu 
n/m – liczba włókien/numer włokna 

 
Konwencja oznaczeń okablowania poziomego: 

X/Y - A/B/C, gdzie: 
X – numer pokoju 
Y – numer gniazda w pokoju 
A – numer szafy dystrybucyjnej 
B – numer panelu w szafie 
C– numer portu w panelu 

 
 
TESTY 
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać pomiary testowe wszystkich linii okablowania 
miedzianego, w trzech kategoriach zgodnie z wymaganiami EN 50173: 

• parametry mechaniczne, 
• parametry propagacyjne, 
• parametry kompatybilności elektromagnetycznej. 

  
 

7. Instalacja CCTV 
 
Instalacja telewizji przemysłowej CCTV będzie obejmował swym zasięgiem obszar zewnętrzny: 
boiska szkolne oraz plac przed wejściem głównym do szkoły. Po wybudowaniu sali gimnastycznej 
przewiduje się jeszcze jedną kamerę do monitorowania parkingu. 
 
System CCTV będzie składać się z: 

• kamer zewnętrznych kolorowych, obrotowych, dzień noc 
• Rejestratora obrazu, cyfrowego 
• Stanowiska obserwatorskiego (monitor, klawiatura sterownicza) 
• Okablowania 

 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 
System telewizji dozorowej umoŜliwiać będzie obserwowanie terenu wokół szkoły. Dla systemu 
CCTV przewidziano kamery szybkoobrotowe, z funkcją dzień/noc, przewidziane do pracy przy 
słabym oświetleniu. Dzięki ruchomemu filtrowi podczerwieni kamera daje kolorowy obraz w dzień, 



BAUREN Renke Piotr 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z 

infrastrukturą rekreacyjno-sportową, segment dydaktyczny i modernizację części 
istniejącej szkoły 

Str. 11 

 

a w nocy pracować będzie w trybie czarno-białym. Kamery będą posiadały 26 i 18 krotny zoom 
optyczny. 
 
Obraz z kamer będzie przesyłany do rejestratora kablem koncentrycznym, gdzie będzie 
zapisywany na dysku twardym o pojemności 410GB. Rejestrator posiadać będzie DVD-R 
umoŜliwiający archiwizację obrazu. Rejestrator cyfrowy umoŜliwiać będzie zapisywanie do 100 
obrazów/s.  
 
Stanowisko obserwatorskie wyposaŜone będzie w jeden monitor oraz klawiaturę sterowniczą. 
Dostęp do obrazu będzie równieŜ moŜliwy poprzez sieć .Ethernet.  
 
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 
Kamery będą montowane na naroŜach budynku na wysokości ok. 6,5m od poziomu terenu. 
 
Rejestrator obrazu będzie umieszczony w szafie okablowania strukturalnego „BD” 
 
Stanowisko obserwatorskie będą w pomieszczeniu sekretariatu. 
 
ZASILANIE 
Kamery będą zasilane z lokalnych rozdzielnic elektrycznych napięciem 230V, 50Hz.  
 
OZNAKOWANIE 
Wszystkie kable oraz urządzenia powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały 
 
TESTY 
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać niezbędne pomiary oraz uruchomić instalację. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
 
 



Lp Opis jedn. ilo ść katalog uwagi
A INSTALACJA SYGNALIZACJI PO śARU
A1 OSPRZET

1

centrala sygnalizacji alarmu FC 330A 2P W1
- 4 linie dozorowe
- pamięć EPROM
- 2xakumulator 17Ah/12V

kpl 1 Siemen lub 
równowaŜny

2 drukarka kpl 1 Siemen lub 
równowaŜny

3 oprogramowanie serwisowe kpl 1 Siemen lub 
równowaŜny

4
optyczna czujka dymu
OP 320A

szt 25 Siemen lub 
równowaŜny

5
czujka optyczno - temperaturowa
OH 320A

szt 133 Siemen lub 
równowaŜny

6
czujka temperatury nadm. - róŜnicowa
HI 320A

szt 27 Siemen lub 
równowaŜny

7
gniazdo do czujek serii 300
SO 320

szt 185 Siemen lub 
równowaŜny

8
ROP wewnętrzny
DM1131

szt 28 Siemen lub 
równowaŜny

9
obudowa ROPa DM1131
FDMH291-R

szt 28 Siemen lub 
równowaŜny

10
wskaźnik alarmu - mały
DJ1191

szt 0 Siemen lub 
równowaŜny

11
liniowy moduł wejściowy (obc = 1)
EB 322A

szt 0 Siemen lub 
równowaŜny

12
liniowy moduł wyjściowy (obc = 2)
AB 322A

szt 3 Siemen lub 
równowaŜny

13
liniowy moduł wyj / wej (obc = 2)
ABI 322A

szt 17 Siemen lub 
równowaŜny

14
liniowy moduł wyjściowy (obc = 3)
DCA 1191

szt 3 Siemen lub 
równowaŜny

15 obudowa do EB, AB i ABI (IP 56) szt 23 Siemen lub 
równowaŜny

16
Sygnalizator akustyczny - CNBOP
SA-K5

szt 28 Siemen lub 
równowaŜny

17
Sygnalizator akustyczno-optyczny - CNBOP
SA-K7

szt 1 Siemen lub 
równowaŜny

18
Sygnalizator akustyczno-optyczny - CNBOP
FLASHTONE

szt 3 Siemen lub 
równowaŜny

19 Atestowana puszka łączeniowa szt 30 Siemen lub 
równowaŜny

20
ZP2, ZP4
zasilacz 24V / 3A z akumulatorami (12V 17Ah)
ZSP-135-D3-1

szt 2 Siemen lub 
równowaŜny

21
ZP3
zasilacz 24V / 7A z akumulatorami (12V 18Ah)
ZSP-135-D7-1

szt 1 Siemen lub 
równowaŜny

22
Kontaktron
(dla drzwi dymoszczelnych)

szt 8

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Tom XI - etap I
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A2 OKABLOWANIE
30 YnTKSYekw 2x2x0,8 - certyfikat CNBOP m 3200
31 HDGs 2x1 (PH90) - certyfikat CNBOP m 800
32 HDGs 2x1,5 (PH90) - certyfikat CNBOP m 200
32 HDGs 3x1 (PH90) - certyfikat CNBOP m 100

B INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA
B1 OSPRZET

1
Centrala alarmowa CA64:
płyta główna, zasilacz, obudowa, akumulator 15Ah

kpl 1 Satel lub 
równowaŜny

2
Podcentrala alarmowa CA64:
płyta główna, zasilacz, obudowa (dla podcentrali i 
expandera wejść), akumulator 15Ah

kpl 1 Satel lub 
równowaŜny

3
Expander wejść
CA-64 E

kpl 1 Satel lub 
równowaŜny

4
Synterez mowy
CA64-SM

szt 1 Satel lub 
równowaŜny

5
Manipulator LCD
INT-KLCDL-GR

szt 1 Satel lub 
równowaŜny

6
Obydowa stalowa manipulatora zamukana na klucz, 
wyposaŜona w styk antysabotaŜowy

szt 1 Satel lub 
równowaŜny

7
Klawiatura strefowa
INT-SK-GR

szt 4 Satel lub 
równowaŜny

8
Obydowa stalowa klawiatury strefowej zamykana na 
klucz, wyposaŜona w styk antysabotaŜowy

szt 4 Satel lub 
równowaŜny

9
Czujki pasywne, podczerwieni
AQUA Pro

szt 17 Satel lub 
równowaŜny

10
Sygnalizator akustyczno-optyczny z własnym 
akumulatorem - zewnętrzny
SP-402

szt 1 Satel lub 
równowaŜny

11
Sygnalizator akustyczny - wewnętrzny
SPW-100

szt 3 Satel lub 
równowaŜny

B2 OKABLOWANIE

30
DY 8x0,5
(czujki, manipulator,expanderów)

m 1200

31
DY 6x0,8
(sygnalizator)

m 200

C
INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 
I TELEFONICZNEGO

C1 OSPRZET
C1.1 SZAFA BD

1
Szafa wolnostojąca C&C, 32U, 800/800/1600, 
szer./gł./wys. RAL 7035

szt 1 Krone lub 
równowaŜny

2 Cokół 100 mm, 800x800 mm, RAL 7035 szt 1 Krone lub 
równowaŜny

3
Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-
podłogowy z termostatem

szt 1 Krone lub 
równowaŜny

4 Kabel zasilający 230V - 1.50m szt 1 Krone lub 
równowaŜny

5 19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wyłącznik szt 1 Krone lub 
równowaŜny
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6
Półka stała 19"/2U/400 mm, z uszami na przesuwalnym 
rastrze

szt 1 Krone lub 
równowaŜny

7 Panel porządkujący C&C 19"/1U szt 2 Krone lub 
równowaŜny

8 Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-25*RJ45 PCB UTP szt 1 Krone lub 
równowaŜny

9
Panel rozdzielczy 19’’/1U-24*RJ-K45 HK UTP 568A/B 
NEW DESIGN

szt 1 Krone lub 
równowaŜny

10 Panel 19"/1U plastic 12*SC (6*duplex) MM szt 1 Krone lub 
równowaŜny

11 Uchwyt na spawy (4 włókna) szt 3 Krone lub 
równowaŜny

12 Osłona termiczna spawów szt 12 Krone lub 
równowaŜny

13 Pigtail MM 50/125µm SC 2m szt 12 Krone lub 
równowaŜny

14
1.25Gbps, SFP/LC/duplex/850nm fiber transceiver, 
multimode, 550M

szt 2 Krone lub 
równowaŜny

C1.2 SZAFA FD1

1
Szafa wolnostojąca C&C z cokołem 22U, 
600/600/1100, szer./gł./wys. RAL 7035

szt 1 Krone lub 
równowaŜny

2 Kabel zasilający 230V - 1.50m szt 1 Krone lub 
równowaŜny

3 19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wyłącznik szt 1 Krone lub 
równowaŜny

4
Półka stała 19"/2U/400 mm, z uszami na przesuwalnym 
rastrze

szt 1 Krone lub 
równowaŜny

5 Panel porządkujący C&C 19"/1U szt 3 Krone lub 
równowaŜny

6
Panel rozdzielczy 19’’/1U-24*RJ-K45 HK UTP 568A/B 
NEW DESIGN

szt 4 Krone lub 
równowaŜny

7 Panel 19"/1U plastic 8*SC (4*duplex) MM szt 1 Krone lub 
równowaŜny

8 Uchwyt na spawy (4 włókna) szt 2 Krone lub 
równowaŜny

9 Osłona termiczna spawów szt 6 Krone lub 
równowaŜny

10 Pigtail MM 50/125µm SC 2m szt 6 Krone lub 
równowaŜny

11
1.25Gbps, SFP/LC/duplex/850nm fiber transceiver, 
multimode, 550M

szt 1 Krone lub 
równowaŜny

C1.3 SZAFA FD2

1
Szafa wolnostojąca C&C z cokołem 15U, 600/600/780, 
szer./gł./wys. RAL 7035

szt 1 Krone lub 
równowaŜny

2 Kabel zasilający 230V - 1.50m szt 1 Krone lub 
równowaŜny

3 19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wyłącznik szt 1 Krone lub 
równowaŜny

4
Półka stała 19"/2U/400 mm, z uszami na przesuwalnym 
rastrze

szt 1 Krone lub 
równowaŜny

5 Panel porządkujący C&C 19"/1U szt 2 Krone lub 
równowaŜny

6
Panel rozdzielczy 19’’/1U-24*RJ-K45 HK UTP 568A/B 
NEW DESIGN

szt 1 Krone lub 
równowaŜny

7 Panel 19"/1U plastic 8*SC (4*duplex) MM szt 1 Krone lub 
równowaŜny

8 Uchwyt na spawy (4 włókna) szt 2 Krone lub 
równowaŜny
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9 Osłona termiczna spawów szt 6 Krone lub 
równowaŜny

10 Pigtail MM 50/125µm SC 2m szt 6 Krone lub 
równowaŜny

11
1.25Gbps, SFP/LC/duplex/850nm fiber transceiver, 
multimode, 550M

szt 1 Krone lub 
równowaŜny

C1.4 GNIAZDA

1
Gniazdo podtynkowe 2xRJ45 UTP kat.5e standard 
45x45 - komplet szt 8

2
Rurka karbowana fi25
(w pomiezczeniach biurowych) m 450

3
Gniazdo 1xRJ45 UTP kat.5e standard 45x45 - komplet 
(ramka, osłona)
(montaŜ na kanale kablowym)

szt 85

4
Kanał kablowy DLP 65x150, 2xpokrywa 65, przegroda 
dzieląca
(sale komputerowe)

m 90

5
Akcesoria dla kanału kablowego DLP 65x150 (zaślepka 
końcowa, kąt płaski, kat zewnętrzny, kąt wewnętrzny, 
rozgałęzienie, osłona połączeń podstawy, osłona 
połączeń pokrywy, spinka do potrzymania przewodów )

kpl 1

C1.5 URZĄDZENIA

1 Urządzenia aktywne
- switch 24portowy

kpl 5 INTRONICS 
lub równowazny

2

Centrala telefoniczna
NCT-1248.1
- linie miejskie do uzgodnienia z uzytkownikiem
- linie wewnętrzne 8szt
- linia systemowa
- oprogramowanie

kpl 1 Slican lub 
równowaŜny

3
telefon systemowy
Slican ATS-20 szt 1 Slican lub 

równowaŜny

4 telefon abonamencki - analogowy szt 7
5 UPS 750W szt 1

C2 OKABLOWANIE

1 Kabel kroNET kat.5e U/UTP, wersja LS0H m 2 300 Krone lub 
równowaŜny

2 Patchcord UTP-Cat.5E – 1.00 m - kość słoniowa szt 101 Krone lub 
równowaŜny

3 Patchcord UTP-Cat.5E – 1.00 m - kość słoniowa szt 93 Krone lub 
równowaŜny

4 Fiber Optic Cable 50/125 uniwersalny 6-wł. LS0H m 160 Krone lub 
równowaŜny

5 Kabel krosowy duplex MM 50/125µm SC/LC 1m szt 4
Krone lub 

równowaŜny

D INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
D1 OSPRZĘT
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1

KAMERA K1, K2
1/4" dzień/noc 480TVL; 1,0 lx/F=1,6; zoom 26x; 24V 
AC
CCDA1435-DNX

kpl 2 Siemen lub 
równowaŜny

2

KAMERA K3, K4
1/4" dzień/noc 480TVL; 0,7 lx/F=1,4; zoom 18x; 24V 
AC
CCDA1435-DN

kpl 1 Siemen lub 
równowaŜny

3
Obudowa zewnętrzna wanaloodporna do CCDA1435
CCDA1425-VRH kpl 3 Siemen lub 

równowaŜny

4
Wysięgnik  ścienny  do CCDA1425-WPH
CCDA1425-WM

kpl 3 Siemen lub 
równowaŜny

5
Adapter naroŜny do  CCDA 1425-WM/WMJ
CCDA1425-CMA

kpl 3 Siemen lub 
równowaŜny

6
Zasilacz wnętrzowy do CCDA ; 24V; 60VA
CAPA 24.15

kpl 3 Siemen lub 
równowaŜny

7
Rejestrator cyfrowy HDD 160GB 4wej.; 100ips; TCP/IP
AX4 160

kpl 1 Siemen lub 
równowaŜny

8 Dysk 250 GB Hitachi (dodatkowy dysk do  AX4...AX16) kpl 1 Siemen lub 
równowaŜny

9 Klawiatura z joystickiem - Sistore AX, głowice ZP kpl 1 Siemen lub 
równowaŜny

10 zasilacz stabilizowany  12V/500mA kpl 1 Siemen lub 
równowaŜny

11
19"; SXGA; 550:1; 8ms;obudowa - tworzywo 
CMTC1920

kpl 1 Siemen lub 
równowaŜny

D2 OKABLOWANIE

1
Kabel koncentryczny
RG 59 Cu m 450

2 Kabel FTP 4x2x0,5 m 450
3 OMY 3x1,5 m 300
4 Oznaczniki kabli kpl. 50

E TRASY KABLOWE

1
Kanał kablowy 100x50, pokrywa
(korytarz) m 120

2
Akcesoria dla kanału kablowego (zaślepka końcowa, 
kąt płaski, kat zewnętrzny, kąt wewnętrzny, 
rozgałęzienie, osłona połączeń podstawy, osłona 
połączeń pokrywy, spinka do potrzymania przewodów )

kpl 1

3
Kanał kablowy 50x50, pokrywa
(korytarz) m 50

4
Akcesoria dla kanału kablowego (zaślepka końcowa, 
kąt płaski, kat zewnętrzny, kąt wewnętrzny, 
rozgałęzienie, osłona połączeń podstawy, osłona 
połączeń pokrywy, spinka do potrzymania przewodów )

kpl 1

5
Rura fi 50
(pion kablowy) m 100

6
puszki rozdzielcze natrasowane otwory fi 50, wieko
(piony kablowe) kpl

18
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7 rurka fi 16 m 4800
8 rurka fi 25 m 1200
9 Kanał kablowy 30x15, pokrywa m 400
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PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 

1. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowym oraz zespołem boisk 
zewnętrznych, dobudowy segmentu dydaktycznego i modernizację części istniejącej szkoły pod 
względem ppoŜ oraz modernizacji pomieszczeń kuchni szkolnej. 
 
Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na etapy: 

• etap I 
Budowa segment dydaktycznego i modernizacja cz. istniejącej 
• etap II 
Budowa łącznika komunikacyjnego z windą 
• etap III 
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym 
 

 
2. Zakres opracowania. 

 
Całość opracowania Projektu Budowlanego i Wykonawczego stanowią kolejne Tomy 

opracowań: 
 
Tom I.A  - Projekt budowlani i wykonawczy - Zagospodarowanie Terenu  
Tom I.B  - Dokumentacja geotechniczna  
Tom I.C  - Ekspertyza wraz z inwentaryzacją budynku istniejącego  
Tom II - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z 

wyposaŜeniem– Segment dydaktyczny i modernizacja cz. istniejącej  
Tom II – etap II - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z 

wyposaŜeniem – Łącznik komunikacyjny z windą  
Tom II – etap III  - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z      

wyposaŜeniem – Sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym 
Tom III - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Segment dydaktyczny i  
   modernizacja części istniejącej  
Tom III - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja - Łącznik komunikacyjny z  

windą  
Tom III - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Sala gimnastyczna z   

  zapleczem szatniowym 
Tom IV  - Projekt budowlany i wykonawczy – Przyłącze i sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej 
Tom V   - Projekt budowlany i wykonawczy – Przyłącze i sieci wodociągowe 
Tom VI  - Projekt budowlany i wykonawczy – Przekładka sieci energetycznej i 

oświetlenie zewnętrzne 
Tom VII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VIII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom VIII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom VIII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom IX - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
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Tom IX - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
Tom IX - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
Tom X - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom X - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom X - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom XI - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskoprądowe: 

teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu poŜaru, instalacja 
alarmowa 

Tom XI - etap II  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskopr ądowe: 
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu p oŜaru, instalacja 
alarmowa  

Tom XI - etap III  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskoprądowe: 
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu poŜaru, instalacja 
alarmowa 

 
Wszystkie Tomy opracowania są wyposaŜone w części opisowe i niezbędne rysunki, zestawienia, 
załączniki i odpowiednie odnośniki lub zalecenia i podstawy prawne. 
 
 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje 
niskopr ądowe – etap II , a w szczególności: 

• Rozbudowa instalacji sygnalizacji poŜaru 
• Rozbudowa instalacji sygnalizacji włamania 

 
 

3. Podstawa  opracowania. 
 
Podstawę  opracowania  stanowi : 

• Uzgodnienia z Inwestorem 
• Wizja  lokalna 
• Aktualne normy i przepisy  budowlane 

 
 

4. Instalacja sygnalizacji po Ŝaru 
 
W związku z rozbudową szkoły zostanie wykonana rozbudowa istniejącej instalacji sygnalizacji 
poŜaru. System będzie obejmował swym zasięgiem łącznik komunikacyjny z windą (etap II).  
 
System sygnalizacji spełniać będzie najwyŜsze standardy bezpieczeństwa w zakresie 
kompleksowego dozoru przeciwpoŜarowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań 
technicznych oraz modułowej koncepcji, system stanowić będzie uniwersalne narzędzie do 
wykrywania i sygnalizacji poŜaru charakteryzujące się duŜą elastycznością. 
 
System wykrywania i sygnalizacji poŜaru będzie składać się z: 

• czujek dymu 
• czujek temperatury 
• wskaźników zadziałania 
• przycisków poŜarowych – ROP 
• sygnalizatorów akustycznych 
• sygnalizatorów akustyczno-optycznych 
• okablowania 
• zasilaczy 

 



BAUREN Renke Piotr 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z 

infrastrukturą rekreacyjno-sportową, segment dydaktyczny i modernizację części 
istniejącej szkoły 

Str. 5 

 

Instalacja wykonana będzie w postaci linii dozorowych (pętli), która zaczyna i kończy się w CSP. 
Do centrali zostanie dołoŜona nowa pętla R1. 
 
Instalacja będzie adresowalną, pracującą w układzie dialogowym, gwarantującą wysoką 
niezawodność i jakoś funkcjonowania. 
 
Wszystkie elementy instalacji będą posiadać certyfikaty wydawane przez Centrum Naukowo 
Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej (CNBOP). 

 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

Stan normalny 
W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostają w stanie czuwania, syreny 
pozostają wyłączone, nie wykonywane są Ŝadne procedury sterowań. 

 
Stan zagroŜenia 

Stan zagroŜenia poŜarowego wykrywany jest w trzech przypadkach: 
• wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujkę dymu 
• wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperatury przez czujkę temperatury 
• zauwaŜenia zagroŜenia poŜarowego przez personel i wciśnięciu przycisku – ROP 

 
We wszystkich tych przypadkach do CSP przesyłany jest sygnał alarmowy: 

• z czujek najpierw wstępny - Alarm I° , potem Alarm II°,  
• z ROP - Alarm II°, 

 
Alarm I° - alarm wewn ętrzny – cichy – jest to czas na przyjęcie alarmu i rozpoznanie sytuacji 
przez straŜ wartowniczą lub pracowników zakładu, 
 
Alarm II° - alarm główny – powoduje uruchomienie sy gnałów sterowniczych. 
 
Po uruchomieniu Alarm II° wszystkie działania podej mowane są automatycznie przez CSP tj.: 

• załączenia wszystkich sygnalizatorów (wewnątrz budynku i na zewnątrz) 
• przesłanie sygnałów sterowniczych do systemów współpracujących   
• wyświetlenie na wyświetlaczu CSP komunikatów opisujących wszystkie sygnały 

przychodzące i wychodzące z centrali  
• powiadomienie  StraŜy PoŜarnej 

 
Stan awarii 

Stan awarii w systemie detekcji poŜaru, jego części, bądź sygnały awarii z monitorowanych 
urządzeń systemów współpracujących z systemem detekcji poŜaru będzie sygnalizowany na 
wyświetlaczu CSP.  
 

Połączenia z innymi systemami 
Instalacja sygnalizacji poŜaru będzie połączona z następującymi instalacjami/urządzeniami: 

• windą – przekazanie sygnału do szafy sterowniczej windy (sprowadzenie windy na poziom 
parteru) 

 
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 

Czujki będą montowane w pomieszczeniach do stropów, w przestrzeni sufitu podwieszanego. 
Dobór typu czujek oraz ich rozmieszczenie zostanie dobrana po uwzględnieniu geometrii 
pomieszczenia: tj. powierzchni, kształtu, typu stropu, wysokości zgodnie, z wytycznymi CNBOP. 
 
ROP będzie w wykonaniu podtynkowym i mocowany na wysokości 1,1m od poziomu podłogi. 
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Moduły przekaźnikowe będą w specjalnych obudować i montowane natynkowo pod sufitem lub w 
przestrzeni miedzy stropowej. 
 
Sygnalizatory akustyczne będą montowane w korytarzach, a akustyczno optyczne na zewnątrz 
obiektu przy głównych wejściach oraz w salach gimnastycznych. 
 
Wszystkie elementy instalacji pokazano na planie instalacji elektrycznej niskoprądowej. 
 

OKABLOWANIE 
Linie dozorowe (pętle) naleŜy wykonać kablem typu YnTKSYekw 2x2x0,8, a kable które muszą 
funkcjonować przez więcej niŜ 1min po wykryciu poŜaru powinny być odporne na oddziaływanie 
ognia przez 90min. Połączenia z sygnalizatorami, oraz z urządzeniami innych systemów naleŜy 
wykonać kablami typu HDGs (PH90). 
 
Instalację naleŜy wykonać jako podtynkową. Kable naleŜy prowadzić w rurkach osłonowych w 
przestrzeni stropu podwieszanego oraz pod tynkiem. Główne ciągi kabli naleŜy prowadzić w  
koryku kablowym oraz w istniejącym kanale kablowym uwzględnionym w I etapie. 
 

ZASILANIE 
Dla systemu przewidziano dodatkowy zasilacze, z których będą zasilane sygnalizatory.  Zasilacz 
będzie zasilany z rozdzielnicy piętrowej napięciem 230V, 50Hz i posiadać będzie akumulatory, 
które umoŜliwią 72 godziną pracę instalacji oraz zapewnią 30min pracy w stanie alarmowania. 

 
OZNACZENIA 

Wszystkie kable, czujki, ROP’y, przekaźniki powinny być oznaczone numerycznie, w sposób 
trwały. Te same oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie w Centrali Sygnalizacji PoŜaru. 

 
 

5. Instalacja sygnalizacji włamania 
 

W związku z rozbudową szkoły zostanie wykonana rozbudowa istniejącej instalacji sygnalizacji 
włamania. System będzie obejmował korytarze. 
 
System sygnalizacji włamania zostanie rozbudowany o: 

• czujek ruchu - PIR 
• klawiaturę strefową 
• sygnalizator akustyczno-optycznych 

Urządzenia będą podpięte do istniejącej podcentrali.   
 
Instalacja będzie rozbudowana o dodatkową strefę: 

• Strefa 8 – korytarze, nowa sala gimnastyczna (sala będzie realizowana w III etapie) 
 
Zazbrajanie i rozbrajanie strefy będzie moŜliwe za pomocą manipulatora znajdującego się w 
korytarzu przy sekretariacie oraz poprzez klawiaturę strefową.  
 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

Stan normalny - nieaktywny 
W przypadku normalnej pracy wszystkie czujki ruchu pozostają wstanie nieaktywnym, syreny 
pozostają wyłączone, nie wykonywane są Ŝadne procedury sterowań. 

 
Stan normalny - aktywny 

W przypadku normalnej pracy wszystkie czujki ruchu pozostają wstanie czuwania, syreny 
pozostają wyłączone, nie wykonywane są Ŝadne procedury sterowań. 
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Stan alarmu 
Stan alarmu wykrywany jest w przypadku : 

• wykrycie ruchu przez czujkę PIR 
• pobudzenia czujników antysabotaŜowych 

 
We wszystkich tych przypadkach do CA przesyłany jest sygnał alarmowy, która automatyczne 
podejmuje działania: 

• załączenia sygnalizatora przyporządkowanej danej strefie oraz sygnalizatora w korytarzu 
przy sekretariacie i na zewnątrz budynku. 

• wyświetlenie na wyświetlaczu manipulatora komunikatów opisujących wszystkie sygnały 
przychodzące i wychodzące z centrali  

• powiadomienie ochrony (przesłanie komunikatu drogą telefoniczną) 
 
Stan awarii 

Stan awarii w systemie sygnalizacji włamania będzie sygnalizowany na wyświetlaczu CA.  
 

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 
 

Czujki ruchu naleŜy montować na uchwytach pod stropem. 
 
Klawiaturę strefową naleŜy montować w stalowej obudowie zamykanej na klucz na wysokości 
1,6m od poziomu podłogi.  
 
Sygnalizatory akustyczne naleŜy montować naściennie na wysokości 2,2m od poziomu podłogi 
 
Wszystkie elementy instalacji pokazano na planie instalacji elektrycznej niskoprądowej. 
 

OKABLOWANIE 
Okablowanie instalacji naleŜy wykonać zgodnie ze schematem.  
 
Instalację naleŜy wykonać jako podtynkową. Kable naleŜy prowadzić w rurkach osłonowych w 
przestrzeni stropu podwieszanego oraz pod tynkiem. Główne ciągi kabli naleŜy prowadzić w  
korytku kablowym oraz w istniejącym kanale kablowym uwzględnionym w I etapie. 
 

OZNACZENIA 
Wszystkie kable, czujki, przekaźniki powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały.  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
 
 



Lp Opis jedn. ilo ść katalog uwagi
A INSTALACJA SYGNALIZACJI PO śARU
A1 OSPRZET

1
optyczna czujka dymu
OP 320A

szt 10 Siemen lub 
równowaŜny

2
czujka optyczno - temperaturowa
OH 320A

szt 5 Siemen lub 
równowaŜny

3
czujka temperatury nadm. - róŜnicowa
HI 320A

szt 3 Siemen lub 
równowaŜny

4
gniazdo do czujek serii 300
SO 320

szt 18 Siemen lub 
równowaŜny

5
ROP wewnętrzny
DM1131

szt 2 Siemen lub 
równowaŜny

6
obudowa ROPa DM1131
FDMH291-R

szt 1 Siemen lub 
równowaŜny

7
wskaźnik alarmu - mały
DJ1191

szt 9 Siemen lub 
równowaŜny

8
liniowy moduł wejściowy (obc = 1)
EB 322A

szt 0 Siemen lub 
równowaŜny

9
liniowy moduł wyjściowy (obc = 2)
AB 322A

szt 0 Siemen lub 
równowaŜny

10
liniowy moduł wyj / wej (obc = 2)
ABI 322A

szt 0 Siemen lub 
równowaŜny

11
liniowy moduł wyjściowy (obc = 3)
DCA 1191

szt 1 Siemen lub 
równowaŜny

12 obudowa do EB, AB i ABI (IP 56) szt 1 Siemen lub 
równowaŜny

13
Sygnalizator akustyczny - CNBOP
SA-K5

szt 1 Siemen lub 
równowaŜny

14
Sygnalizator akustyczno-optyczny - CNBOP
FLASHTONE

szt 2 Siemen lub 
równowaŜny

15 Atestowana puszka łączeniowa szt 3 Siemen lub 
równowaŜny

16
ZP1
zasilacz 24V / 3A z akumulatorami (12V 17Ah)
ZSP-135-D3-1

szt 1 Merawex lub 
równowaŜny

A2 OKABLOWANIE
30 YnTKSYekw 2x2x0,8 - certyfikat CNBOP m 300
31 HDGs 2x1 (PH90) - certyfikat CNBOP m 30

B INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA
B1 OSPRZET

2
Klawiatura strefowa
INT-SK-GR

szt 1
Satel lub 

równowaŜny

3
Obydowa stalowa manipulatora zamykana na klucz, 
wyposaŜona w styk antysabotaŜowy

szt 1
Satel lub 

równowaŜny

4
Czujki pasywne, podczerwieni
AQUA Pro

szt 2
Satel lub 

równowaŜny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Tom XI - etap II

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-
sportową, segment dydaktyczny i modernizację części istniejącej szkoły
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5
Sygnalizator akustyczny - wewnętrzny
SPW-100

szt 1
Satel lub 

równowaŜny

B2 OKABLOWANIE

30
DY 8x0,5
(czujki, manipulator,expanderów)

m 200

31
DY 6x0,8
(sygnalizator)

m 20

E TRASY KABLOWE
E1 OSPRZĘT

1
Korytko kablowe ocynkowane szer.100 o odpornosci 
ogniowej 90min, konstrukcja wsporcza m 20

2 rurka osłonowa fi 16 m 400
3 korytko kablowe 10x15, akcesoria m 80
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PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 

1. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowym oraz zespołem boisk 
zewnętrznych, dobudowy segmentu dydaktycznego i modernizację części istniejącej szkoły pod 
względem ppoŜ oraz modernizacji pomieszczeń kuchni szkolnej. 
 
Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na etapy: 

• etap I 
Budowa segment dydaktycznego i modernizacja cz. istniejącej 
• etap II 
Budowa łącznika komunikacyjnego z windą 
• etap III 
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym 
 

 
2. Zakres opracowania. 

 
Całość opracowania Projektu Budowlanego i Wykonawczego stanowią kolejne Tomy 

opracowań: 
 
Tom I.A  - Projekt budowlani i wykonawczy - Zagospodarowanie Terenu  
Tom I.B  - Dokumentacja geotechniczna  
Tom I.C  - Ekspertyza wraz z inwentaryzacją budynku istniejącego  
Tom II - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z 

wyposaŜeniem– Segment dydaktyczny i modernizacja cz. istniejącej  
Tom II – etap II - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z 

wyposaŜeniem – Łącznik komunikacyjny z windą  
Tom II – etap III  - Projekt budowlany i wykonawczy - Architektura i AranŜacja wnętrz z      

wyposaŜeniem – Sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym 
Tom III - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Segment dydaktyczny i  
   modernizacja części istniejącej  
Tom III - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja - Łącznik komunikacyjny z  

windą  
Tom III - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Konstrukcja – Sala gimnastyczna z   

  zapleczem szatniowym 
Tom IV  - Projekt budowlany i wykonawczy – Przyłącze i sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej 
Tom V   - Projekt budowlany i wykonawczy – Przyłącze i sieci wodociągowe 
Tom VI  - Projekt budowlany i wykonawczy – Przekładka sieci energetycznej i 

oświetlenie zewnętrzne 
Tom VII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje wewnętrzne wod-kan 
Tom VIII - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom VIII - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom VIII - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej 
Tom IX - etap I - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
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Tom IX - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
Tom IX - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacja c.o. 
Tom X - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom X - etap II - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom X - etap III - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Tom XI - etap I  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskoprądowe: 

teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu poŜaru, instalacja 
alarmowa 

Tom XI - etap II  - Projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje niskoprądowe: 
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu poŜaru, instalacja 
alarmowa 

Tom XI - etap III  - Projekt budowlany i wykonawczy  – Instalacje niskopr ądowe: 
teletechniczna, komputerowa, sygnalizacji wybuchu p oŜaru, instalacja 
alarmowa  

 
Wszystkie Tomy opracowania są wyposaŜone w części opisowe i niezbędne rysunki, zestawienia, 
załączniki i odpowiednie odnośniki lub zalecenia i podstawy prawne. 
 
 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany i wykonawczy – Instalacje 
niskopr ądowe – etap III , a w szczególności: 

• Rozbudowa instalacji sygnalizacji poŜaru 
• Rozbudowa instalacji sygnalizacji włamania 
• Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego 
• Rozbudowa instalacji CCTV 

 
 

3. Podstawa  opracowania. 
 
Podstawę  opracowania  stanowi : 

• Uzgodnienia z Inwestorem 
• Wizja  lokalna 
• Aktualne normy i przepisy  budowlane 

 
 

4. Instalacja sygnalizacji po Ŝaru 
 
W związku z rozbudową szkoły zostanie wykonana rozbudowa istniejącej instalacji sygnalizacji 
poŜaru. System będzie obejmował swym zasięgiem salę gimnastyczną wraz z zapleczem (etap 
III).  
 
System sygnalizacji spełniać będzie najwyŜsze standardy bezpieczeństwa w zakresie 
kompleksowego dozoru przeciwpoŜarowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań 
technicznych oraz modułowej koncepcji, system stanowić będzie uniwersalne narzędzie do 
wykrywania i sygnalizacji poŜaru charakteryzujące się duŜą elastycznością. 
 
System wykrywania i sygnalizacji poŜaru będzie składać się z: 

• czujek dymu 
• czujek temperatury 
• wskaźników zadziałania 
• przycisków poŜarowych – ROP 
• sygnalizatorów akustycznych 
• sygnalizatorów akustyczno-optycznych 
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• okablowania 
 

 
Instalacja wykonana będzie w postaci linii dozorowych (pętli), która zaczyna i kończy się w CSP. 
Czujki dla projektowanych pomieszczeń naleŜy wpiąć w istniejącą pętlę R1, która zostanie 
rozcięta przy czujkach dymu zlokalizowanych w korytarzu (pom. A101 etap II)   
 
Instalacja będzie adresowalną, pracującą w układzie dialogowym, gwarantującą wysoką 
niezawodność i jakoś funkcjonowania. 
 
Wszystkie elementy instalacji będą posiadać certyfikaty wydawane przez Centrum Naukowo 
Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej (CNBOP). 

 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

Stan normalny 
W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostają w stanie czuwania, syreny 
pozostają wyłączone, nie wykonywane są Ŝadne procedury sterowań. 

 
Stan zagroŜenia 

Stan zagroŜenia poŜarowego wykrywany jest w trzech przypadkach: 
• wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujkę dymu 
• wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperatury przez czujkę temperatury 
• zauwaŜenia zagroŜenia poŜarowego przez personel i wciśnięciu przycisku – ROP 

 
We wszystkich tych przypadkach do CSP przesyłany jest sygnał alarmowy: 

• z czujek najpierw wstępny - Alarm I° , potem Alarm II°,  
• z ROP - Alarm II°, 

 
Alarm I° - alarm wewn ętrzny – cichy – jest to czas na przyjęcie alarmu i rozpoznanie sytuacji 
przez straŜ wartowniczą lub pracowników zakładu, 
 
Alarm II° - alarm główny – powoduje uruchomienie sy gnałów sterowniczych. 
 
Po uruchomieniu Alarm II° wszystkie działania podej mowane są automatycznie przez CSP tj.: 

• załączenia wszystkich sygnalizatorów (wewnątrz budynku i na zewnątrz) 
• przesłanie sygnałów sterowniczych do systemów współpracujących   
• wyświetlenie na wyświetlaczu CSP komunikatów opisujących wszystkie sygnały 

przychodzące i wychodzące z centrali  
• powiadomienie  StraŜy PoŜarnej 

 
Stan awarii 

Stan awarii w systemie detekcji poŜaru, jego części, bądź sygnały awarii z monitorowanych 
urządzeń systemów współpracujących z systemem detekcji poŜaru będzie sygnalizowany na 
wyświetlaczu CSP.  
 

Połączenia z innymi systemami 
Instalacja sygnalizacji poŜaru będzie połączona z następującymi instalacjami/urządzeniami: 

• wentylacji – przekazanie i odebranie sygnałów z szafy sterowniczej centrali oddymiania 
oraz siłowników klap ppoŜ. (zamkniecie klap ppoŜ na kanałach wentylacyjnych, wyłączenie 
centrali wentylacyjnej, kontrola połoŜenia klapy ppoŜ) 

 
 
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 
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Czujki będą montowane w pomieszczeniach do stropów, w przestrzeni sufitu podwieszanego. 
Dobór typu czujek oraz ich rozmieszczenie zostanie dobrana po uwzględnieniu geometrii 
pomieszczenia: tj. powierzchni, kształtu, typu stropu, wysokości zgodnie, z wytycznymi CNBOP. 
 
ROP będzie w wykonaniu podtynkowym i mocowany na wysokości 1,1m od poziomu podłogi. 
 
Moduły przekaźnikowe będą w specjalnych obudować i montowane natynkowo pod sufitem lub w 
przestrzeni miedzy stropowej. 
 
Sygnalizatory akustyczne będą montowane w korytarzach, a akustyczno optyczne w sali 
gimnastyczne. 
 
Na sali gimnastycznej czujki dymu oraz sygnalizatory  będą posiadały stalową (siatkową) osłonę 
uniemoŜliwiającą zniszczenie piłką. 
 
Wszystkie elementy instalacji pokazano na planie instalacji elektrycznej niskoprądowej. 
 

OKABLOWANIE 
Linie dozorowe (pętle) naleŜy wykonać kablem typu YnTKSYekw 2x2x0,8, a kable które muszą 
funkcjonować przez więcej niŜ 1min po wykryciu poŜaru powinny być odporne na oddziaływanie 
ognia przez 90min. Połączenia z sygnalizatorami, oraz z urządzeniami innych systemów naleŜy 
wykonać kablami typu HDGs (PH90). 
 
Instalację naleŜy wykonać jako podtynkową. Kable naleŜy prowadzić w rurkach osłonowych w 
przestrzeni międzystropowej oraz pod tynkiem. Główne ciągi kabli naleŜy prowadzić na korytku 
kablowym w części korytarzowej. 
 

OZNACZENIA 
Wszystkie kable, czujki, ROP’y, przekaźniki powinny być oznaczone numerycznie, w sposób 
trwały. Te same oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie w Centrali Sygnalizacji PoŜaru. 

 
 

5. Instalacja sygnalizacji włamania 
 

W związku z rozbudową szkoły zostanie wykonana rozbudowa istniejącej instalacji sygnalizacji 
włamania. Rozbudowa dotyczy ochrony korytarzy, pomieszczenia trenera oraz magazynu sprzętu. 
 
System sygnalizacji włamania zostanie rozbudowany o: 

• czujek ruchu - PIR 
Urządzenia będą podpięte do istniejącej podcentrali umieszczone w korytarzu (pom. 029 etap I) 
 
Czujki zostaną dołączone do strefy 8 obejmującej korytarze, łącznik, nową sala gimnastyczna 
 
Zazbrajanie i rozbrajanie strefy będzie moŜliwe za pomocą manipulatora znajdującego się w 
korytarzu przy sekretariacie oraz poprzez klawiaturę strefową.  
 
 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

Stan normalny - nieaktywny 
W przypadku normalnej pracy wszystkie czujki ruchu pozostają wstanie nieaktywnym, syreny 
pozostają wyłączone, nie wykonywane są Ŝadne procedury sterowań. 

 
Stan normalny - aktywny 
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W przypadku normalnej pracy wszystkie czujki ruchu pozostają wstanie czuwania, syreny 
pozostają wyłączone, nie wykonywane są Ŝadne procedury sterowań. 

 
Stan alarmu 

Stan alarmu wykrywany jest w przypadku : 
• wykrycie ruchu przez czujkę PIR 
• pobudzenia czujników antysabotaŜowych 

 
We wszystkich tych przypadkach do CA przesyłany jest sygnał alarmowy, która automatyczne 
podejmuje działania: 

• załączenia sygnalizatora przyporządkowanej danej strefie oraz sygnalizatora w korytarzu 
przy sekretariacie i na zewnątrz budynku. 

• wyświetlenie na wyświetlaczu manipulatora komunikatów opisujących wszystkie sygnały 
przychodzące i wychodzące z centrali  

• powiadomienie ochrony (przesłanie komunikatu drogą telefoniczną) 
 
Stan awarii 

Stan awarii w systemie sygnalizacji włamania będzie sygnalizowany na wyświetlaczu CA.  
 

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 
 

Czujki ruchu naleŜy montować na uchwytach pod stropem. 
 

OKABLOWANIE 
Okablowanie instalacji naleŜy wykonać zgodnie ze schematem.  
 
Instalację naleŜy wykonać jako podtynkową. Kable naleŜy prowadzić w rurkach osłonowych. 
Główne ciągi kabli będą prowadzone na korkach kablowych umieszczonych w przestrzeni 
międzystropowej.  

 
OZNACZENIA 

Wszystkie kable, czujki, przekaźniki powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały.  
 
 

6. Instalacja okablowania strukturalnego i telefoni czna 
 
W związku z rozbudową szkoły zostanie dołoŜone dodatkowe gniazda w pomieszczeniu trenera. 
 
Instalacja będzie się składać:  

• okablowania poziomego 
• gniazd przyłączeniowych 

 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 
System okablowania strukturalnego będzie wykonany w klasie D. Osprzęt stanowić będą kable 
nieekranowane UTP kategorii 5+ połączone z gniazdami w sekwencji EIA 568B. 
 
Gniazdo przyłączeniowe – stanowi punkt przyłączenia urządzeń tj.: telefonów, faxów, komputerów 
itd… do sieci okablowania strukturalnego i telefonicznego. Gniazda będą połączone z szafą BD 
zlokalizowaną w sekretariacie. 
 
Okablowanie poziome – stanowi połączenie punktu dystrybucyjnego z gniazdami 
przyłączeniowymi. Maksymalna długość toru transmisyjnego, włączając kable krosowe nie moŜe 
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przekroczyć 100m. Okablowanie poziome naleŜy wykonać kablami miedzianymi nieekranowanymi 
(UTP4x2x0,5). 
 
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 
Gniazda przyłączeniowe RJ45 w pomieszczeniu trenera  naleŜy wykonać jako podtynkowe, a 
okablowanie w pomieszczeniu naleŜy prowadzić w rurkach osłonowych pod tynkiem. W części 
korytarzowej kable będą prowadzone na korytku kablowym oraz w istniejącym kanale kablowym 
uwzględnionym w I etapie. 
 
OZNAKOWANIE 
Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały,. Te same oznaczenia 
naleŜy umieścić w sposób trwały na gniazdach przyłączeniowych uŜytkowników oraz na panelach 
zgodnie z konfiguracją przyjętą w I etapie. 
 
TESTY 
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać pomiary testowe wszystkich linii okablowania 
miedzianego, w trzech kategoriach zgodnie z wymaganiami EN 50173: 

• parametry mechaniczne, 
• parametry propagacyjne, 
• parametry kompatybilności elektromagnetycznej. 

 
 

7. Instalacja CCTV 
 
W związku z rozbudową szkoły zostanie rozbudowana instalacja CCTV o dodatkową kamerę 
zewnętrzną umieszczoną na elewacji sali gimnastycznej.  
 
System CCTV będzie rozbudowany o: 

• kamer zewnętrznych kolorowych, obrotowych, dzień noc 
• Okablowania 

 
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 
Dodatkowa kamera umoŜliwiać będzie obserwowanie terenu wokół szkoły - parkingu. Dla systemu 
CCTV przewidziano kamerę szybkoobrotową, z funkcją dzień/noc, przewidzianą do pracy przy 
słabym oświetleniu. Dzięki ruchomemu filtrowi podczerwieni kamera daje kolorowy obraz w dzień, 
a w nocy pracować będzie w trybie czarno-białym. Kamera będzie posiadała 18 krotny zoom 
optyczny. 
 
Obraz z kamer będzie przesyłany do rejestratora kablem koncentrycznym, gdzie będzie 
zapisywany na dysku twardym o pojemności 410GB. Rejestrator zlokalizowany jest w 
sekretariacie szkoły w szafie BD. 
 
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 
Kamera będzie montowana na naroŜu budynku na wysokości ok. 6,5m od poziomu terenu. 
 
ZASILANIE 
Kamera będzie zasilana z lokalnej rozdzielnicy elektrycznych napięciem 230V, 50Hz.  
 
OZNAKOWANIE 
Wszystkie kable oraz urządzenia powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały 
 
TESTY 
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać niezbędne pomiary oraz uruchomić instalację. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
 
 



Lp Opis jedn. ilo ść katalog uwagi
A INSTALACJA SYGNALIZACJI PO śARU
A1 OSPRZET

1
optyczna czujka dymu
OP 320A

szt 15
Siemen lub 
równowaŜny

2
czujka optyczno - temperaturowa
OH 320A

szt 24
Siemen lub 
równowaŜny

3
czujka temperatury nadm. - róŜnicowa
HI 320A

szt 0
Siemen lub 
równowaŜny

4
gniazdo do czujek serii 300
SO 320

szt 39
Siemen lub 
równowaŜny

5
ROP wewnętrzny
DM1131

szt 2
Siemen lub 
równowaŜny

6
obudowa ROPa DM1131
FDMH291-R

szt 2
Siemen lub 
równowaŜny

7
wskaźnik alarmu - mały
DJ1191

szt 11
Siemen lub 
równowaŜny

8
liniowy moduł wejściowy (obc = 1)
EB 322A

szt 0
Siemen lub 
równowaŜny

9
liniowy moduł wyjściowy (obc = 2)
AB 322A

szt 0
Siemen lub 
równowaŜny

10
liniowy moduł wyj / wej (obc = 2)
ABI 322A

szt 3
Siemen lub 
równowaŜny

11
liniowy moduł wyjściowy (obc = 3)
DCA 1191

szt 0
Siemen lub 
równowaŜny

12 obudowa do EB, AB i ABI (IP 56) szt 0
Siemen lub 
równowaŜny

13
Sygnalizator akustyczny - CNBOP
SA-K5

szt 4
Siemen lub 
równowaŜny

14
Sygnalizator akustyczno-optyczny - CNBOP
SA-K7

szt 2

15 Atestowana puszka łączeniowa szt 6

16
Osłona stalowa (siatkowa) czujek dumu 
(czujki na sali gimnastycznej)

szt 12

17
Osłona stalowa (siatkowa) sygnalizatorów
(sygnalizatory na sali gimnastycznej)

szt 4

A2 OKABLOWANIE
30 YnTKSYekw 2x2x0,8 - certyfikat CNBOP m 500
31 HDGs 2x1 (PH90) - certyfikat CNBOP m 160
32 HDGs 3x1 (PH90) - certyfikat CNBOP m 30

B INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA
B1 OSPRZĘT

1
Czujki pasywne, podczerwieni
AQUA Pro

szt 4
Satel lub 

równowaŜny

B2 OKABLOWANIE

30
DY 8x0,5
(czujki, manipulator)

m 200

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Tom XI - etap III

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą rekreacyjno-
sportową, segment dydaktyczny i modernizację części istniejącej szkoły



C
INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 
I TELEFONICZNEGO

C1 OSPRZĘT

1 Gniazdo 2xRJ45, kat.5e w wersji natynkowej kpl 1
KRONE lub 
równowaŜny

2 Rurka karbowana fi 25 m 50

C2 URZĄDZENIA
1 telefon abonamencki - analogowy szt 1

C3 OKABLOWANIE

1 UTP kat.5e, m 200
KRONE lub 
równowaŜny

D INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
D1 OSPRZĘT

1

KAMERA K4
1/4" dzień/noc 480TVL; 0,7 lx/F=1,4; zoom 18x; 24V 
AC
CCDA1435-DN

kpl 1 Siemen lub 
równowaŜny

2
Obudowa zewnętrzna wanaloodporna do CCDA1435
CCDA1425-VRH kpl 1 Siemen lub 

równowaŜny

3
Wysięgnik  ścienny  do CCDA1425-WPH
CCDA1425-WM

kpl 1 Siemen lub 
równowaŜny

4
Adapter naroŜny do  CCDA 1425-WM/WMJ
CCDA1425-CMA

kpl 1 Siemen lub 
równowaŜny

D2 OKABLOWANIE

1
Kabel koncentryczny
RG 59 Cu m 200

2 Kabel FTP 4x2x0,5 m 200
3 OMY 3x1,5 m 100
4 Oznaczniki kabli kpl. 20

E TRASY KABLOWE
E1 OSPRZĘT

1
Korytko kablowe ocynkowane szer.100 o odporności 
ogniowej 90min, konstrukcja wsporcza m 30

2 rurka osłonowa fi 16 m 700
3 rurka osłonowa fi 25 m 100















BAUREN  Renke Piotr
44 �200  Rybnik,  ul. Cegielniana 16

NIP: 642-151-81-63        REGON: 277913020
mBank :        30114020040000390230802637

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
44-200 Rybnik, ul. wierkla ska 12

e_mail : pioren@interia.pl       tel/fax. (032) 4229346                                      kom. 0 603 899 857

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
rozbudowy Szko y Podstawowej nr 1 w L dzinach o sal  gimnastyczn

wraz z infrastruktur  rekreacyjno-sportow , segment dydaktyczny i
modernizacj  cz ci istniej cej szko y

WEWN TRZNA INSTALACJA GAZOWA
Tom XII � etap I

OBIEKT:   Szko a Podstawowa Nr 1 w L dzinach
43-143 L dziny, ul. Paderewskiego 5

TEMAT
UMOWY:

�Dokumentacja projektowa rozbudowy Szko y Podstawowej nr 1 w
L dzinach o sal  gimnastyczn  wraz z infrastruktur  rekreacyjno-
sportow , segment dydaktyczny i modernizacj  cz ci istniej cej
szko y�

INWESTOR:   Urz d Miasta L dziny
43-143 L dziny, ul. L dzi ska 55

NR PROJ: 65/06/BR/2007

Funkcja Tytu
zawod.

Imi  i nazwisko Nr uprawnie Podpis

Projektowa mgr in . Tomasz Siekanowicz

SLK/0248/
POOS/03

Cz onek OIIB
nr ew.

SKL/IS/1471/03

Sprawdzi mgr in . Pawe  Siekanowicz

POM/0141/
POOS/04

Cz onek OIIB
nr ew.

POM/IS/0089/05

Rybnik,   luty 08r.





2

SPIS TRE CI

1 WST P _________________________________________________________ 3

1.1 Przedmiot opracowania ______________________________________________________________ 3

1.2 Podstawa opracowania_______________________________________________________________ 3

1.3 Zakres opracowania _________________________________________________________________ 3

2 OPIS TECHNICZNY _______________________________________________ 4

2.1 Opis projektowanych rozwi za _______________________________________________________ 4

2.2 Próby szczelno ci ___________________________________________________________________ 4

2.3 Wytyczne bran owe _________________________________________________________________ 5

2.4 Wytyczne BHP i Ppo ________________________________________________________________ 5

2.5 Uwagi ko cowe _____________________________________________________________________ 6

3 OBLICZENIA ____________________________________________________ 8

3.1 Godzinowe zu ycie gazu______________________________________________________________ 8

4 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW ______________________________________ 9

4 RYSUNKI ________________________________________________________

4.1 INSTALACJA GAZOWA � RZUT PARTERU (KUCHNIA) _________ nr rys. I/IG/1    skala 1:100



3

1 WST P

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano � wykonawczy wewn trznej instalacji

gazowej na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w L dzinach.
Inwestor: URZ D MIASTA L DZINY ul. L DZI SKA 55; 43-143 L DZINY

1.2 Podstawa opracowania
Za o enia stanowi :

Zlecenie i umowa,
Projekt architektoniczno � budowlany
Uzgodnienia mi dzybran owe,
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
Warunki techniczne, normy i przepisy szczegó owe dotycz ce instalacji gazowych.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- wewn trzn  instalacj  gazow  na potrzeby urz dze  kuchennych o sumarycznej
mocy cieplnej 70,8 kW zasilanej z istniej cej szafki gazowej,

Opracowanie nie zawiera:
- projektu przy cza gazowego,
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis projektowanych rozwi za
Projekt wewn trznej instalacji gazowej obejmuje doprowadzenie gazu od istniej cej

szafki gazowej istniej cym przewodem stalowym DN32 doprowadzaj cym gaz do budynku a
dalej na potrzeby trzonu czterop ytowego, patelni oraz kot a do zupy o sumarycznej mocy
cieplnej do 70,8 kW.
Prowadzenie instalacji gazowej przewidzie  gór  na poziomie +2,95. Dopuszcza si
prowadzenie instalacji gazowej w bruzdach os oni tych nieuszczelnionymi ekranami lub
wype nionych po uprzednim wykonaniu próby szczelno ci instalacji atwo usuwaln  mas
tynkarsk  niepowoduj c  korozji przewodów.
Wewn trzn  instalacj  gazow  wykona  z rur stalowych bez szwu wg PN 80/H-74219

czonych przez spawanie. Odleg o  mi dzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umo liwia  wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowej powinny by  usytuowane w odleg o ci co najmniej 0,1 m powy ej innych
przewodów instalacyjnych. Krzy uj ce si  przewody gazowe z innymi instalacjami powinny
by  oddalone od nich co najmniej o 2 cm.
Przewody instalacji gazowej nale y prowadzi  po wierzchu cian. Rury gazowe prowadzone po
cianach powinny by  mocowane za pomoc  specjalnych uchwytów usytuowanych w

odst pach co najmniej 3 m. Nie mog  by  mocowane do innych przewodów instalacyjnych ani
stanowi  dla nich wsporników.
Zawory odcinaj ce dop yw gazu do urz dze  kuchennych nale y umie ci  w miejscu atwo
dost pnym w odleg o ci nie wi kszej ni  1 m od kró ca przy czeniowego.
Instalacja gazowa przy czona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna by
zabezpieczona przed wp ywem pr dów b dz cych oraz obj ta systemem elektrycznych
po cze  wyrównawczych cz cych przewody ochronne z cz ciami przewodz cymi innych
instalacji i konstrukcji budynku. Przewodów instalacji gazowej nie mo na wykorzystywa  jako
przewodów uziemiaj cych, przewodów bezpiecze stwa w urz dzeniach elektrycznych lub jako
elementów instalacji odgromowej.

2.2 Próby szczelno ci
G ówn  prób  szczelno ci przeprowadzi  spr onym powietrzem lub azotem na instalacji

nie posiadaj cej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za lepieniu ko cówek,
otwarciu kurków i od czeniu odbiorników gazu.
G ówn  prób  szczelno ci przeprowadza si  odr bnie dla cz ci instalacji przed gazomierzami
oraz odr bnie dla pozosta ej cz ci instalacji z pomini ciem gazomierzy.
Manometr u yty do przeprowadzenia g ównej próby szczelno ci powinien spe nia  wymagania
klasy 0,6 i posiada wiadectwo legalizacji. Ci nienie czynnika próbnego w czasie
przeprowadzania g ównej próby szczelno ci powinno wynosi  0,1 MPa. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosi  0-0,06 MPa. Wynik g ównej próby szczelno ci uznaje si  za
pozytywny, je eli w czasie 30 minut od ustabilizowania si  ci nienia czynnika próbnego nie
nast pi spadek ci nienia.
Z przeprowadzenia g ównej próby szczelno ci sporz dza si  protokó , który powinien by
podpisany przez w a ciciela budynku oraz wykonawc  instalacji gazowej. Do obowi zków
w a ciciela budynku w zakresie utrzymania w a ciwego stanu technicznego instalacji gazowej
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nale y zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem g ównej próby szczelno ci. Zaleca si  udzia
w przeprowadzeniu próby szczelno ci instalacji przedstawiciela dostawcy gazu. Instalacj
wyposa y  w trójnik umo liwiaj cy przeprowadzenie próby szczelno ci.
W przypadku gdy instalacja gazowa nie zosta a nape niona gazem w okresie 6 miesi cy od daty
przeprowadzenia g ównej próby szczelno ci oraz wy czenia jej z u ytkowania na okres
d u szy ni  6 miesi cy prób  t  nale y przeprowadzi  ponownie. Instalacja gazowa po
naprawie, przeróbce lub wymianie nie mo e by  u ytkowana bez poddania jej próbie
szczelno ci.
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelno ci, powinny by
zabezpieczone przed korozj .

2.3 Wytyczne bran owe
Wytyczne budowlane
Nale y wykona :

- Przebicia w cianach,
- Podwieszenie przewodów instalacji gazowej.

2.4 Wytyczne BHP i Ppo
Zgodnie z §3 ust.1 Rozporz dzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie

ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80,
poz. 563) urz dzenia przeciwpo arowe w obiekcie powinny by  wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej przez rzeczoznawc  ds.
zabezpiecze  przeciwpo arowych.
Obiekt powinien by  w czasie u ytkowania poddawany przez w a ciciela okresowej kontroli,
co najmniej raz w roku, polegaj cej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku,
budowli i instalacji nara onych na szkodliwe wp ywy atmosferyczne, instalacji i urz dze
s u cych ochronie rodowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), oraz kontroli, co najmniej raz na 5 lat, instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno ci po cze , osprz tu, zabezpiecze  i
rodków ochrony od pora e , oporno ci izolacji przewodów oraz uziemie  instalacji i

aparatów.
Zgodnie Rozporz dzeniem MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz.
563) zanieczyszczenia z przewodów spalinowych nale y usuwa  co najmniej 2 razy w roku,
natomiast z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku.
Kontrol  stanu technicznego przewodów kominowych mog  wykonywa  osoby posiadaj ce
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno ci oraz dodatkowo w przypadku
przewodów kominowych grawitacyjnych osoby posiadaj ce kwalifikacje mistrza w rzemio le
kominiarskim.
Prace bezpo rednio zwi zane z wykonywaniem robót instalacyjno � monta owych, jak równie
monta owych AKPiA, powinny by  dozorowane i wykonywane przez osoby posiadaj ce
kwalifikacje zgodnie Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z
dnia 28.04.2003r w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmuj ce si  eksploatacj  urz dze , instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na budowie sprawuje
kierownik robót budowlanych. Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót
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budowlanych jest obowi zany opracowa  instrukcj  bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomi  z ni  pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Podczas wykonywania robót stosowa  si  do Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000
r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz.
470), Rozporz dzenia Ministra Przemys u i Handlu z dnia 31.08.1993 r w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy w zak adach produkcji, przesy ania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadz cych roboty budowlano � monta owe sieci gazowych (Dz.U.
Nr 83, poz. 392, Nr 115, poz. 513, z 1995 Nr 139, poz. 686) oraz do planu BIOZ
sporz dzonego przez kierownika budowy. Kierownik budowy jest zobowi zany podczas
wykonywanych robót budowlanych wprowadzanie niezb dnych zmian w informacji dotycz cej
BiOZ oraz w planie BiOZ wynikaj cych z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga
zamieszczenia adnotacji okre laj cej przyczyny wprowadzenia zmian.

Uwaga!
Przed wykonaniem wszystkich prób szczelno ci instalacji grzewczej i gazowej oraz przed
zako czeniem wszystkich robót elektrycznych nie nale y nape nia  gazem wewn trznej
instalacji gazowej.
Niedopuszczalne jest wykonanie próby szczelno ci instalacji gazowej przez nape nienie jej
wod  lub innymi cieczami.
Do przedmuchiwania instalacji gazowej powinna by  stosowana para wodna lub gazy
oboj tne, nie tworz ce mieszanek wybuchowych.

2.5 Uwagi ko cowe
W instrukcji eksploatacji nale y opisa  niezb dne czynno ci przy obs udze urz dze  i

instalacji. W sposób tabelaryczny opisa  nieprawid owo ci jakie mog  pojawi  si  w
warunkach eksploatacyjnych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuni cia w
odniesieniu do poszczególnych urz dze .
Obowi zkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wiadectw wprowadzenia wyrobów
budowlanych do obrotu.
Wyrób budowlany nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych je eli jest:

- oznakowany CE  lub,
- oznakowany znakiem budowlanym  lub,
- umieszczony w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi
regu ami sztuki budowlanej.

Producent wyrobów (urz dze ) ma obowi zek przedstawi  nabywcy w/w wiadectwa
wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I
REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI T  ODPOWIEDZIALNO  NA
WYKONAWC .



7

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim  - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzeda  lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autorów jest zabronione.

Niniejszy opis techniczny nale y rozpatrywa cznie z rysunkami, oraz projektami
budowlano-wykonawczymi pozosta ych bran
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3 OBLICZENIA

3.1 Godzinowe zu ycie gazu
Godzinowe zu ycie gazu GZ-50 wynika z maksymalnego poboru godzinowego dla ka dego z
urz dze  kuchennych:

- kocio  do zupy 7 � 24 kW     q  3,6 nm3/h
- patelnia � 11,2 kW      q  1,7 nm3/h
- trzon czterop ytowy � 35,6 kW     q  5,3 nm3/h

Godzinowe zapotrzebowanie gazu dla kuchni wynosi:  q 10,6 nm3/h
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4 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
miary Ilo Katalog � norma

Producent
 2 3 4 5

wewn trzna instalacja gazowa
1 Kurek odcinaj cy 25 szt. 2 VALVEX
2 Kurek odcinaj cy 20 szt. 1 VALVEX
3  Rura stalowa czarna bez szwu DN32 mb 17 PN80/H-74219
4  Rura stalowa czarna bez szwu DN25 mb 10 PN80/H-74219
5  Rura stalowa czarna bez szwu DN20 mb 4 PN80/H-74219




